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TESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

FECHA: 11/07/2023.
'N .V;RMAC’ON GENERAL o e i e T e i e R R
BASE LEGAL: " De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se
realizan los estudios previos, de conformidad con las necesidades
planteadas a través del presente escrito.

El proyecto esta inscrito en el plan de desarrollo | SI X NO__

para la presente vigencia fiscal:

El proyecto estéa inscritc en el Banco de SI X NO__
Proyectos (Inversién}):

Los bienes, obras o servicios estan incluidasen | SI X NO__
el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Documentos Técnicos para el desarrollo del proyecto.
' CHFIFICACION UNSPSC

SEGMENTO| FAMILIA | CLASE |PRODUCTO| '~ NOMBRE DE PRODUCTO

72 :10 15 00 Serwc:os de apoyo para la construccmn
Servicios de mantenimiento y reparacion de

72 10 29 00 . .
instalaciones.

72 12 14 00 Servnc.|o§ de construccion de edificios publicos
especializados.

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

CONSTANCIA DEL ANALISIS REALIZADO PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL

PRQCESO DE CONTRATACION (ART. 2.24.1.1.64 DECRETO 1082/2015)

El sector relativo fue teniendo en cuenta. Los costos unitarios de las actividades a. reahzar en el proyecto”, son
consistentes con los promedios de la regidn, para lo cual se toma como referencia los rendimientos de mano de obra,
il".']OS y equipos referenciados en los PRECIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA afio 2021.

Para los precios de cada uno de los items referenciados en el presupuesto de obra proyectado, se realizé la solicitud
de cotizacidon a las empresas del sector, que ofrecieran sus servicios relacionados en el Anexo Técnico, donde solo se
recibieron las siguientes cotizaciones que se relacionan a continuacion:

1. FERRETERIA LA NUEVA cotizacion 004-cv-003008 de fecha abril 05 del 2023. Carrera 10 No. 8-43 celular 317
6455407 .

2. FERRETERIA MADERAS Y ANDAMIOS LA 13 No. 299 - 298 del 10 abril del 2023. Calle 13 # 8 — 26. celular:
3122588594 — 3205013241.

3. HOMECENTER.

4. ARQUITECTONICOS PINTUGAS cra 10 # 7-63 teléfono (602) 2206505.

5. DECORANDO - Calle 8 # 8-64.

6

MAURICIO GUERRERO Calle 13 # 8 -62 cel 322 675 60 40 — (602) 2206891.

l MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Del decreto No. 1- 17-1276 del 10 noviembre del 2021 - listado de precios gobernacion del Valle del cauca se
referencia el valor del campero-camioneta, debido a que no presentaron cotizaciones las empresas del sector.
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Se realiz6 cotizacion del equipo: planta eléctrica, pulidora con piedra y/o disco, escalera, mezclador, soldador
y compresor de pintura, se tiene en cuenta la cotizacion via telefénica al Sr. Wilmer Guzman celular 313 660
84 70.

El valor de alquiler de los andamios y tablones se tiene en cuenta de acuerdo a la cotizacién realizada por la
FERRETERIA'Y MADERA LA 13 No. 299 del 10 abril del 2023.

El costo de las herramientas manuales no se meta, solo se consideran porcentaje de la suma de los costos
unitarios de la mano de obra. alrededor del 5 %, de acuerdo a la actividad a realizar.

MATERIALES:

Se realizan las respectivas cotizaciones entre las ferreterias del sector donde se promedian los precios de alguno
de los insumos, donde se tienen las siguientes:

El valor de la madera incluyendo cuartén y varetas, se toma de la cotizacién realizada a la ferreteria maderas
y andamios 13 del 10 de abril del 2023.

Se realiza cotizaciones en HOMECENTER por pag. Web, donde se reconoce el valor de la pintura Korasa, la
platina metalica, cerraduras de puerta principal y de puertas de bafio, sin embargo, de los elementos como
brochas, Vinilo tipo |, cinta y rodillos son los valores especificados en la FERRETERIA LA NUEVA cotizacién
004-cv-003008 de fecha abril 05 del 2023.

El precio del vidrio y pisa vidrio es tomada de la cotizacién referenciada por VIDRIOS BETO CRA 8CALLE 10
ESQ. El precic del insumo de silicona es el referenciado en la cotizacion de HOMECENTER 830450-31.

El valor de los accesorios y cables eléctricos se toman de la cotizaciéon HOMECENTER No. 830434-31.

El valor de la tuberia sanitaria de 4" Y 2" es el referenciado en la cotizacién de ferreteria la nueva. 004-cv-
003008. Todos los accesorios para la tuberia sanitaria se cotizan por Homecenter debido a que son marca
PAVCO.VALOR DE COTIZACION DE HOMECENTER pag. web.
Tuberia de 1/2"PVC tomado de la cotizacion de ferreteria la nueva. 004-cv-003008.
Todos los accesorios para la tuberia hidraulicas son tomados de la cotizacién de HOMECENTER 830458-
Se toma el precio de la soldadura de Homecenter debido a que es marca PAVCO, el cotizado por ferreteria
nueva es de otra marca no muy conocida.

Para las laminas de PVC y la estructura se toma los precios de la cotizacion dada por MAURICIO GUERRERO
Calle 13 # 8 -62 cel 322 675 60 40 — (602) 2206891.

Para el valor de la ceramica y elementos de acabado se toma de la cotizacién 17868 DECORANDO.

E! valor del insumo LAMINA COLD ROLLC20 es el referenciado en la ferreterfa la nueva cotizacién 004-Cv-
003008.

El valor de |a lija, soldadura 6011X1/8 es el precio promediado ENTRE LA FERRETERIA LA NUEVA cotizacion
004-Cv-003008, FERRETERIA Y MADERA LA 13 y en ARQUITECTONICOS PINTUGAS).

El valor del anticorrosivo es el tomado del PROMEDIO DE LOS PRECIOS DE HOMECENTER COMPRADOS
POR GALON NO POR % y el valor tomado de la masilla Nitro Metal
Resane es el PRECIO TOMADO DEL LISTADO DE LA GOBERNACION NOVIEMBRE 2021.

MANO DE OBRA:

Para el desarrollo de las actividades de obra, se tiene como referencia la mano de obra del listado de precios de la
gobernacién mes de noviembre del 2021 - DECRETO No. 1- 17-1276 — 10, a la cual se le realiza los incrementos del
IPC y se tiene en cuenta las prestaciones de ley, asi:
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“ PRECIO MANQ DE OBRAW JADRILLAS. (A
T INCREMENTO 30, %
i |A DICIEMBRE 2022

INCREMENTO
‘ L o PREczos | INCLUYE (TODAS LAS | ™0 oo
ITEM " ACTIVIDAD | N GOBERNACIDN 'PRESTACIONES} DE| 0.0 coo
T g A JUNIO 2021 {LEY DE ACUERDO A| “,é
' INORMATIVIDAD
VIGENTE)
SUB ANALISIS
| |Mano de obra Albafileria (1 HC $ 8.949,00 $11.63400]  §11.757,00
Ayudantes)
T [Mano de obra Albarileria (1 HC $ 14.947,00 $ 19.467,00 $19.779,00
y | Mano de obra Albafileria (1 HC $23.896,00 $31.101,00 $31.536,00
Oficial+1ayud)
v Mano obra Topografia (1 HC $ 87.556.00
cadenero-1 top)
Mano de obra Metalista (1 27460
V. | ayudante 1 Oficial HC $ 28.675,00 $37.671,00 $38.274,
. Vi, ':"g“ﬂ‘;‘:; obra Pintura (1 Ayudante | $ 26.986,00 $ 35.147,00 $35.710,00
Mano de obra Eléctrica (2
VIL | o dantes 1 Ofical) HC $ 45.540,00 $ 59.313,00 $ 60.263,00
vy, | Mano de Obra Hidro. Sanitarias (1 | $ 26.986,00 $ 35.147,00 $35.710,00

Ayudante-1 Ofi}

Mano Obra Alb. Acabados 1
IX. Ayudante-1 OF HC $ 26.886,00 $ 35.017,00 $ 35.578,00
Mano de Obra Paneleria (1 Ofic 1

Ayudante)

HC $ 23.896,00 $ 31.088,00 $ 31.536,00

Nota:

e Se hacen los respectivos ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS de cada item a desarrollar con las cotizaciones
referenciadas y que hacen parte integral de este documento, cada andlisis contiene las observaciones
necesarias y referencias de los diferentes insumos — materiales, mano de obra y equipo necesarios.

» Todos los precios de los materiales y equipos tienen el IVA y cuentan los equipos con el transporte y
combustible para la buena realizacidn de la actividad.

o De acuerdo a todas las consideraciones y cotizaciones solicitadas y recibidas se hace el presupuesto oficial de
acuerdo a las especificaciones técnicas de disefo, teniendo en cuenta que en los mismos se tiene referenciada

. los rendimientos de los acarreos internos de los materiales y actividades segun sea el caso.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION b

El municipio de Zarzal en su plan de desarrollo wgente tlene contemplado

Eje: ZARZAL PROGRESISTA

Sector: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Programa: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO

Igualmente, en su Plan Anual de Adquisiciones del afio 2023, segun Resolucion No 100.03.05.002 de 03 de enero de
2023, se tiene programado ejecutar para esta fecha la contratacion para el desarrollo de las adecuaciones fisicas de!
inmueble Punte Vive digital donde se desarrollara el proyecto CULTIVARTE ubicado en carrera 8 #9 — 162 en la zona
Urbana del municipio de zarzal, la cual esta codificada asi:

‘Cédigos UNSPSC . Descripcion
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22000000 Servicio_s fje Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento.

72102900 | Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones.
72103300 |Servicios de mantenimiento y reparacion de
81101500 | Ingenieria civil.

Que de conformidad con el articulo 209 de la Constitucién Politica "La Funcién Administrativa de la Constitucién Politica
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, econom/a, celeridad, imparcialidad y publicidad e igualmente que "Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

Que el articulo 3° de ia Ley 136 de 1994, modificada par el articulo 6° de ia Ley 1551 de 2012, establece que a las
Municipios les corresponde, entre otras funciones: Promover la participacién comunitaria, la cultura de Derechos
Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

El fomento de la cultura sera prioridad de los Municipios y los recursos publicos invertidos en actividades culturales
tendran, para todos los efectos legales, el caracter de gasto publico sacial de conformidad con el articulo 1°, nu !
8 de la Ley 397 de 1997 y, b). Promover alianzas y sinergias publicas - privadas que contribuyan al desarrolio
economico, socia! y ambiental del Municipio y de la regién mediante el empleo de los mecanismos de integracién
dispuestos en la ley.

Que el articulo 366 de la Constitucién Politica determina que en los planes y presupuestos de la Nacion y de las
Entidades Territoriales debe darsele prioridad al gasto publico social sobre cualquier otra asignacién, el que debera
estar orientado al bienestar general, al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién y a la solucién de las
necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental y agua potable.

Que el articulo 44 de la Constitucion Politica establece que "Son derechos fundamentales de los nifios: ia vida, la
integridad fisica, la salud y la seguridad social, la alimentacion equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educacion y la cultura, la recreacion y la libre expresion de su opinion.
Seran protegidos contra toda forma de abandono, violencia fisica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotagign
laboral o econémica y trabajos riesgosos. Gozaran también de los demas derechos consagrados en la Consﬁtuﬁ,
en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligacion de asistir y proteger al nifio para garantizar su desarrollo armoénico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sancion de los infractores. Los derechos de los nifios prevalecen sobre los derechos de fos demas”.
Que de acuerdo con el articulo 6° de la Ley 48S de 1998 "(. ..) las autoridades administrativas deben garantizar la
armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de cumplir los fines y cometidos estatales"

Que el Cédigo de la infancia y 1a Adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006, tiene por finalidad garantizar a los
nifios, a las nifias, a los y las adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia
y de la comunidad. en un ambiente de felicidad, amor y comprension y que prevalecera el reconocimiento a la igualdad
y la dignidad humana, sin discriminacion alguna.

Que el articulo 201 de la Ley 1098 de 2006 establece que: "se entienden por politicas publicas de infancia y
adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participacion de la sociedad y de la familia, para
garantizar la proteccion integral de los nifios, las nifias y los adolescentes. Las politicas publicas se ejecutan a través
de la formulacion, implementacién, evaluacién y seguimiento de planes, programas, proyectos, y estrategia”.
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Que de la precitada norma de la infancia y la adolescencia, establece que "son objetivos de las politicas publicas:
orientar la accion y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, econdmicas, politicas, culturales y
ambientales que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los nifios, las nifias, los y las
adolescentes como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos; mantener actualizados los sistemas y las
estrategias de informacién que permitan fundamentar la adopcion de decisiones adecuadas y oportunas sobre la
materia; disefiar y poner en marcha acciones para lograr la inclusién de la poblacion infantil méas vuinerable a la vida |
social en condiciones de igualdad, y fortalecer la articulacion interinstitucional e intersectorial’.

Que, en este mismo sentido, el articulo 204 ibidem, sefiala que: “en el nivel territorial se debera contar con una politica
publica diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulacién entre los Concejos Municipales,
Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definicion y asignacién de los recursos para la ejecucion de la
politica publica propuesta”.

Que la Ley 375 de 1997 es el estatuto normativo basico de la politica publica nacional de juventud del Estado
colombiano y, por lo tanto, sus disposiciones deberan ser aplicadas de manera efectiva para la promocion, proteccion
y_k&jefensa de los derechos humanos fundamentales y los derechos humanos de ios jovenes.

Que para construir una Politica Publica de infancia y Adolescencia se requiere concentrar esfuerzos para lograr que la
generacion que comienza su vida tenga las mejores condiciones posibles para su adecuado desarrollo.

Que en el marco de la responsabilidad social empresarial establecida en la Constitucién Nacional y reconocida por
diversos fallos de la Corte Constitucional, Davivienda ha decidido implementar Cultivarte coma un espacio ludico para
que las nifos, nifias y adolescentes de El Municipio tengan un sitio fisico donde puedan invertir su tiempo libre, donde
se hace necesario realizar las adecuaciones o reparaciones locativas en El Inmueble Punto Vive digital, las cuales se
encuentran a cargo de las Partes (municipio — Davivienda) y deberan hacerse siguiendo los requerimientos especificos
que realice LA FUNDACION CULTIVA EL ARTE Y LA CULTURA en cuanto a distribucién de Los Espacios para la
adecuacion de la Sala multiple, Sala virtual y Ludoteca como también las instalaciones eléctricas, baterias de bafio,
iluminacién, etcétera, aprobados por La Alcaldia.

POBLACION BENEFICIADA DIRECTA: 3500 Hab INDIRECTA: 43.099 Hab.

G@JETO ACONTRATAR.

“ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOéATIVAS EN EL INMUEBLE PUNTO VIVE bIGITAL DEL MUNICIPIO

DEL ZARZAL - VALLE DEL CAUCA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CULTIVARTE".
ALCANCE DEL OBJETO. k

Con la alianza estratégica entre el Municipio de Zarzal y LA FUNDACION CULTIVA EL ARTE Y LA CULTURA, nace
la necesidad de realizar la contratacion por parte del Municipio que pretenda tener y producir un espacio fisico y de
bienestar donde la comunidad especialmente los nifios, nifias y adolescentes puedan recrearse, educarse y donde
puedan emplear el tiempo libre de madera productiva y adecuada mediante actividades ludicas, culturales,
pedagogicos y artisticas.

Estas adecuaciones se encuentran acordes al modelo arquitecténico presentado por LA FUNDACION CULTIVA EL
ARTE Y LA CULTURA, donde se encuentran especificadas las areas dentro del inmueble que se deben adecuar con
el fin de cumpilir el objeto del programa.

Se anexan registro fotografico del estado del inmueble a intervenir.
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Foto No.3 Foto No.4

Foto No.5 Foto No.6

Foto No.7 Foto No .8

1.1. RESOLUCION DE LA PROBLEMATICA.

Con el fin de producir un espacio fisico y de bienestar donde la comunidad especialmente los nifios, nifias y
adolescentes puedan recrearse, educarse como también emplear el tiempo libre de madera productiva y adecuada
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mediante actividades ludicas, culturales, pedagogicos y artisticas, se hacen las alianzas estratégicas con el fin de
aunar esfuerzos, recursos técnicos y/o logisticos para el desarrollo del programa CULTIVARTE en el Municipio de
Zarzal - Valle del Cauca, por lo anterior se hace necesario la adecuacién y/o reparaciones locativas al inmueble
Punto Vive digital ubicado en la carrera 8 # 9-162, en donde se crea la necesidad en cuanto a distribucion de Los
Espacios para la adecuacion de la Sala muitiple, Sala virtual y Ludoteca como también las instalaciones eléctricas,
baterias de bario, iluminacién, etcétera, aprobados por La Alcaldia de acuerdo al modelo arquitecténico enviado por
la Fundacién con el fin de que cumplan con las especificaciones que ellos requieran en cuanto a areas y acabados.

A continuacién, se muestra la llustracion #1 de la ubicacién del equipamiento publico Punto vive digital — Municipio
de Zarzal — Valle del Cauca.

Punte Vive Digita.

. U {Carpa Me

Hustracién 1. Ubicacién Punto Vive digital - area de intervencion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Se debe tener en cuenta que el contratista a quien se le adjudique el proceso debe cumplir con las siguientes
especificaciones que hacen parte del desarrollo de las actividades a realizar.

¢+ ESPECIFICACIONES:

? ARGUITECTURA: Nueva postukaciin anliguo Punto Ve Digial L os trabajos deberan ser ejecutados sobre

e T =5 el inmueble Punto Vive digital ubicado en
la carrera 8 # 9 -162 sector centro del
municipio de Zarzal - Valle en toda el area
del inmueble, realizandc la adecuacion de
los espacios de acuerdo al modelo
arquitectdnico conciliado entre el municipio
y la Fundacién con el fin implementar el
proyecto CULTIVARTE.

A - e I
E B T I S . H
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Proyecto arquitecténico a
realizar.
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independizar por géneros.

- Crear un cerramiento en el patio exterior para que tener control sobre los nifios y que no accedan al pajg

sin previa autorizacion.

Para la implementacién del proyecto
CULTIVARTE se debe cumplir con las
siguientes adecuaciones arquitecténicas
con el fin de generar las areas
complementarias correspondientes a la
oficina del coordinador, hall de acceso,
cocina y deposito.

* Ampliar un salén para generar el
ambiente pedagdgico de Sala Virtual.

« Adecuacion de baterias de banos para

+ Adecuacion de techo al centro para que no ingrese hojarasca y niveiacion de registros de inspeccién para
evitar accidentes.

» Se deberan entregar los aires acondicionados en funcionamiento y con mantenimiento preventivo, los cuales
deben ser reubicados, debido a que no pueden quedar en el area proyectada para la sala virtual.

« Para la futura oficina del coordinador — Halla de acceso — Deposito y Cocineta, se debe realizar las
actividades correspondientes a las instalaciones hidraulicas y sanitarias como eléctricas con el fin de dejar
las areas funcionales, donde se debe dejar los puntos de agua y desagiie para la cocineta, se debe realizar
la demolicion e instalacion de la ceramica correspondiente debido a que la existente se encuentra en mal
estado, sin embargo, se debe generar las divisiones correspondientes en estructura liviana para los espacios
segun el programa arquitectonico.

continuacién del guarda escobas similar al existente.

. Para la futura LUDOTECA se debe realizar la divisién en drywall y entregarse con color blanco con la




= Ml
MUNICIPIO DE ZARZAL,

VALLE DEL CAUCA,
NIT: 891500624-0

ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

14

o 2RO
PARZRE FRICEIFIANDE

PROCESO: GESTION JURIDICA. Cédigo: 120-02.04.01
Version: 001

Fecha: 30.11.2022

— SUBASTA INVERSA.

9.0.9.0.9.0.0.08
|Beiv.eio.0.0.0. 00
9:9:9:0.9.0.0:9:
(R eveveve
I$9.0.9.:0:9:0.9'9,
9.9V 9,099

TR

e pepe

99999999

| je.0:9:0.9:9.9:¢:

199.9.9.9.9.99:

19.9:0.9.99.99;
9.9.9.99.9.9.9
9.9.90.9.9.9.9:9

TR 1 | ¢ Para la futura SALA MULTIPLE se debe realizar las
1 .
4 demoliciones de muros de acuerdo a la propuesta
M § arquitecténica y realizar la demolicion e instalacién de la
ceramica correspondiente debide a que la existente se
ﬁlﬁ'ﬂ! encuentra en mal estado. Se debe realizar el mantenimiento
BT del aire acondicionado existente.
3
iU
) m ?E‘E‘a 5
T
i
‘ 5 * Para la construccion de la SALA VITRTUAL se debe

reallzar y crear ambiente pedagégico correspondiente a la Sala Mltiple con los siguientes acabados:

Para los muros se debe realizar la division en drywall.

Cielo raso en

RN NERN

PVC.

Piso en ceramica con su guarda escoba trafico 4 o similar.
Vano para puerta segun medidas en planos.
Ventana con dimensiones 2,7m x 1,5m (Ancho x Alto).

Se debe realizar la cubierta incluyendo estructura e instalacion de teja UPVC 2mm, la cual techo debera

contemplar una circulacion cubierta que conecte con el bafic y el acceso de tal manera que las puertas se
protejan de la humedad al igual que los transelntes.

linstalacion de luminarias e interruptor, se solicita garantizar al menos 500ix de iluminancia media horizontal.
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» Para la adecuacion de los Baros: se debe realizar, el acondicionamiento de las baterias sanitarias con el fin de
entregarse funcionando y en condiciones normales de calidad, se debe organizar cubierta e instalacién de cielo falso
de acuerdo a las necesidades del proyecto. .

Ef contratista presentara al municipio de Zarzal con una periodicidad mensual un informe del avance del contrato, que
incorpore el desarrollo técnico, financiero y contable. El municipio de Zarzal hara seguimiento del contrato con basegn
los informes y cronograma presentados por el contratista, se debe realizar el cumplimiento del cronograma de acu‘
a lo proyectado debido a que se debe realizar actividades conjuntas de acuerdo a las intervenciones que deben hacer
por parte de la Fundacion.

Lo anterior, siguiendo los lineamientos del municipio de Zarzal, se debe realizar lo siguiente:

“ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE PUNTQ VIVE DIGITAL DEL
MUNICIPIO DEL ZARZAL - VALLE DEL CAUCA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
CULTIVARTE. ' : '

ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. | VLR. UNITAR. VLR. TOTAL

. | PRELIMINARES. . '
LOCALIZACION-REPLANTE

7 ) 4.

1.1 OBRA ARQUITECTON. M2 148,72 1§ 4.062001] % 604.101,00
RETIRO  APARATOS SANITARIOS  +

12 | CANCELACION PUNTO SANITARIO E| UND 2,00 $ 9427900 $ 188.558,00
HIDRAULICQO

1.3 | DESMONTE AVISO UND 1,00 $ 7535200 % 75.352,00
MANTENIMIENTO VENTANAS METALICAS

1.4 | INCLUYE DESMONTADA LIJADA PINTURA E| M2 3,45 $ 63352001 5% 218.564,00
INSTALACION)
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MANTENIMIENTO  PUERTAS  METALICAS
1.5 |(INCLUYE DESMONTADA LIJADA PINTADA E| M2 1341 |$ 7823300($ 1.049.105,00
INSTALACION)
1.6 |DESM. MARCO METALICO + NAVE SENCILLA | UND 500 |$ 44.813,00]$ 224.065,00
1.7 EEEMT(;SIES) (VENTANAS = METALICAS| \p | 800 |$ 3615800 $ 289.264,00
18 gﬁﬁgf&TBELE EX|S$§\:§.TE';”A METALICAL v | 450 |s 3031500 s 136.418,00
1.9 | DEMOLICION MURO EN LADRILLO M2 5700 [$  9.31000( § 530.670,00
MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) AIRES
ACONDICIONADOS  EXISTENTE  INCLUYE
t10. REUBICACION EN SITIO ASIGANDO POR LA| oo | 15 | goamraos00| s 6687.00500
PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS MISMOS.
1 ﬁJE(:TL'SsE A%aiipgﬁf_mg\fsu'm <=10KM | s 8095 |$ 37.376,00 | $ 3.025.587,00
2 |cIMIENTOS. ;
2.1 | EXCAVACION TIERRA A MANO M3 3040 | $ 24.690,00] $ 750.576,00
2.2 | ANDEN RAMPA CONCRETO 3000PS| M2 624 |$ 7676300/ s 479.001,00
3. | DESAGUES : o
3.1 | EXCAVACION TIERRA A MANO M3 888 |$ 2469000/ $ 219.247,00
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. [ VLR.UNITAR. VLR. TOTAL
'3, DESAGUES _ o
3.2 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 1200 |$ 33.306,00 399.672,00
3.3 | CODO SANITARIO PVC 45 CE-4" UND [ 200 |$ 14.900,00 29.800,00
3.4 | CAJADE INSP. 70 x 70 CM [CONCRETO] UND 1,00 |$ 43475000 $ 434.759,00
4. | MUROS. ’ : e
4.1 |MURO EN BOARD 8MM doble cara M2 4710 | $ 12541800 $ 5.907.188,00
. (E:%RUCMURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM [ 6710 |§ 3124800 § 2.086.741,00
4.3 |DILATACIONES PARA MUROS 1-BOARD 8MM | ML 60,03 |$ 423700 s 254.340,00
44 | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM) | ML 2000 |$ 4364700($ 872.940,00
45 | ANCLAJE HIERRO 5/8 PTO | 20000 |$ 2719300/ $ 5.438.600,00
4.6 |MURO EN BORD 8MM UNA CARA M2 2000 |$ 6314000 | $ 1.262.642,00
5. |ESTRUCTUTURAS. : ' e
51 | MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) | KLS | 15003 |$  7.828.00| $ 1.174.435,00
52 |ACERO DE 60000PSI KLS | 72,57 7.100,00 | $ 515.247,00
5.3 X\:i’l\n gg;igg_AMARRE MURG10-1220CM | ) 500 | $ 5453000 $ 272.650,00
4 [DESMONTE DEJCUBERTA AGRIICO-T\p [ 0s0 |5 7romm|s  zssseros
55 | TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM M2 3780 | $ 6484800 $ 2.451.254.00
TEJA UPVC 2MM CRESTA ALTA, INCLUYE
56 |TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU| M2 | 11497 |$ 12622000]$  14.511.513,00
PERFECTO FUNCIONAMIENTO
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DESMONTE DE CUBIERTA  ACRILICO-
57 |POLICARBONATO+TEJA DE BARRO +| M2 7020 |$ 3047600/ $ 2.139.415,00
NIVELACICN DE TECHOS PATIO TRASERO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN
58 |CONCRETO PARA APOYO DE COLUMNA| M3 3,24 $1.588.132,00 | $ 5.145.548,00
METALICA.
SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA
59 |TUuBO CUADRADO 90x50x2,0MMX6M | ML 5000 |$ 19064200 $ 9.532.100,00
ESTRUCTURAL HR50
6. |CUBIERTA
SUMINISTRO E  INSTALACION  TUBO
6.1 | RETANGULAR 3X1 1/2° CLB 16 ML 23000 | $ 6244200 % 14.361.660,00
62 |TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2" ML 3000 |$ 57.02900($ 1.710.870,00
63 |CABALLETE UPVC ML 7.00 $ 102.002,00 | $ 714.014,00
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. | VLR.UNITAR. VLR. TOTAL
6. CUBIERTA
6.4 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL,22 ML 18,00 | $ 154.294,00| $ 2.777.292,00
7 | CIELOS ROASOS
71 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 10996 | $ 9412900 $ 10.350.425,00
8. |PISOS
DEMOLICION  PISO (ENCHAPE-BALDOSA
81 | \MORTEROD M2 9330 |$ 7940,00!$ 740.802,00
RELLENO CON ROCAMUERTA -
82 [COMPACTACION CON RANA INCLUYE| M3 1500 |$ 7227700]|$ 1.084.155,00
TRANSPORTE.
83 |CONTRAPISO CONCRETO E=8 CM 3,000 PSI M2 8994 |$ 71.009,00($ 6.386.549,00
84 |ALISTADOPISO5CM M2 99,03 |$ 4244600 $ 4.203.427,00
85 |CERAMICA 50- 60X 50 -60 CM M2 11990 | $ 8324300 $ 9.980.836,00
8.6 |GUARDAESCOBA CERAMICA ML 8000 |$ 12.10000 | $ 968.000,00
87 ENCHAPE CERAMICA 20x30 (SALPICADERO| .. 120 s 5355400 | § 64.265,00
COCINA)
DEMOLICION PISO  (ENCHAPE-BALDOSA
3 94 740.802,00
88 | [MORTERO M2 9330 |$ 7.940,00 | $ 0
9. |INTSACIONES HIDR. Y SANIT.
91 |INSTALACIONES SANITARIAS GL 1,00
$ 3.544.160,00
92 |INSTALACIONES HIDRAULICAS GL 1,00
10. | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS GL 100 |$4.883.582,00 |9 4.883.582,00
11. | CARPINTERIA METALICA , o '
114 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND 8,00 $ 254.266,00 | $ 2.034.128,00
11.2 | NAVE PUERTA METALICA M2 8,00 $ 450.72900| $ 3.605.832,00
113 | VENTANA METALICA CAL 20 M2 510 $ 49217800 | 2.510.108,00
114 | VENTANA LAM.PERS!ANA FIJA CAL.20 M2 1,00 $ 365.574,00| $ 365.574,00
12. | CERRAJERIA
121 | CERRADURA MULTIPUNTO YALE UND 1,00 $ 240.088,00| § 240.088,00
422 | MANIJA YALE ALASKA BANO UND 2,00 125.088,00 | $ 250.176,00

Cdodigo: 120-02.04.01
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13. | PINTURA. , B
13.1 | VINILO MURO TIPO 1 [3 M] M2 111,62 $ 12513001 % 1.396.701,00
13.2 | KORAZA MURO TIPC 1 [3 M] (EXTERIORES) M2 79,50 $ 20.053,001 $ 1.594.214,00

14. | VARIOS (REMATES)
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA

141 12p) MES 1,00 | $3.908.500,00 | § 3.908.500,00
COSTO DIRECTO| $ 144.857.862,00
ADMINISTRATACION | 25,0% $ 36.214.466,00
UTILIDAD | 5,0% $ 7.242.893,00
COSTO TOTAL| $ 188.315.221,00

El contratista se obliga a cumplir con las actividades, de acuerdo a presupuestos adjuntos al presente estudio previo,
para lo cual se anexan los andlisis de precios unitarios de cada item a desarrollar teniendo en cuenta el analisis del
s.r de acuerdo a las cotizaciones del mercado.

Durante la ejecucién de todas las labores propias del contrato el CONTRATISTA debera cumplir con los estandares de
calidad, orden y aseo, sefializacion, seguridad industrial y proteccion ambiental aqui especificadas, ademas de cumplir
cabalmente con las especificaciones técnicas referidas en todos los anexos def contrato y las normas enumeradas
anteriormente. Como requisito indispensable para la ejecucion de la obra el CONTRATISTA debera disponer, ademas
de los equipos requeridos para ejecutar las actividades propias del contrato, de los equipos de control de calidad
ademas de la localizacion y control de los trabajos. Todos los equipos deberan ser operados por personal idoneo y con
experiencia demostrada. Los Precios Unitarios que se oferten, deben incluir todos los costos directos e indirectos de
materiales, equipos, transportes, supervision técnica, administracion, control de calidad, mano de obra, imprevistos y
utilidad, etc., necesarios para la correcta ejecuciéon de cada uno de los items del contrato y aplican para cualquier area
de trabajo. Adicionalmente debera cumplir como minimo con los siguientes lineamientos durante la ejecucion de la
cbra:

« Equipos:

. El CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra los equipos requeridos para la ejecucion
de las actividades programadas de acuerdo a los requerimientos especificados en el presente anexo. El
CONTRATISTA debera mantener los equipos de construccién en oOptimas condiciones de operacion y
mantenimiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. El municipio
de Zarzal, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta del CONTRATISTA, de aquellos
equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes y que por sus caracteristicas no se ajusten a los
estandares de seguridad exigidos para el desarrollo normal y funcional de las actividades de obra. Las
condiciones de operacion de los equipos deberan ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias
nocivas que sobrepasen los limites permisibles de contaminacion de los recursos naturales, de acuerdo con la
legislacién ambiental vigente.

¢ Senalizacion de la zona de las obras:

Desde la orden de iniciacion y entrega del area de los trabajos al CONTRATISTA hasta la entrega definitiva de
las obras a la ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL, el CONTRATISTA estd en la obligacion de sefializar
apropiadamente las areas a intervenir para la prevencion de riesgos al personal que transita en dicho sector.

¢ Ejecucion de los trabajos:
El CONTRATISTA debera suministrar todo el equipo, personal y recursos requeridos para la evaluacion,
programacion y/o cronograma de obra, ejecucion de los trabajos y el control de calidad en la obra. Los trabajos
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se deberan ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni dafios a estructuras, servicios publicos,
cultivos, cercas y otras propiedades cuya destruccién o menoscabo no estén previstos en el objeto de la
actividad a realizar, ni sean necesarios para la construccion de las cbras. Igualmente, se minimizara, de acuerdo
con las medidas de manejo ambiental y los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, las
afectaciones realizadas en desarrollc de los trabajos.

Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, asumiendo los
costos de reposicion o reparacion de las estructuras o servicios dafiados. Por esta causa, el Municipio de Zarzal,
podra ordenar la modificacion de procedimientos o la suspension de los trabajos. El CONTRATISTA debe
presentar un programa detallado y el plan de calidad para la actividad a desarrollar antes del inicio de las obras
que se le asignen en el desarrolle del Contrato. Durante la ejecucion de los trabajos, E! municipio de Zarzal a
través de la secretaria de infraestructura y mantenimiento vial podra variar la programacion de ios mismos para
lo cual se establecera la prioridad de cada actividad con el CONTRATISTA y se fijaran nuevas fechas de entrega
de los trabajos en ejecucion. El CONTRATISTA sera responsable de la coordinacién, ejecucion y terminacion
de las actividades de alli en adelante hasta cuando el trabajo se haya finalizado. Entonces se suscribira un acta
de terminacion de los trabajos solicitados y se revisaran los registros de calidad, planos sies el caso y cantidﬁ
de obra conciliadas con la supervisién, verificando que la calidad de la obra finalizada sea la especificada !
presente anexo. Dicha acta de entrega debe contener toda la informacién que permita conocer fechas de inicio
y terminacion, registros de calidad, ejecutante, costos, etc. de algun trabajo en especial. Debe referenciar en
un libro diaric de obra — BITACORA, el desarrollo de las actividades de las mismas. Los trabajos deben ser
coordinados con la fundacion debido a que hay intervenciones que son simultaneas con las que ellos deben
desarrollar.

Trabajos nocturnos:

El CONTRATISTA debera instalar, a su costo, equipos de iluminacién de tipo e intensidad que permitan la
ejecucion de los trabajos nocturno cuando asi sea requerido con los parametros de calidad exigidos,
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar

cualquier tipo de accidente.

Limpieza del sitio de los trabajos:

Inmediatamente se terminen los trabajos en los frentes de obra, el CONTRATISTA debera retirar del sitio todo
el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejan
totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en dptimas condiciones. En casc de incumplimiento El municipio de
Zarzal podra retener el acta mensual del CONTRATISTA hasta el momento en que los trabajos sean ejecutados.

Aseguramiento de la calidad:

Sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA presentar y desarrollar el plan de calidad para el proyecto,
asi como de cada actividad particular durante el la ejecucion del contrato.

Debera contar con todo el equipo, debidamente certificado, y personal que requiera para controlar todas las
variables de los procesos constructivos para llevar registro de los mismos y presentar al Municipio de Zarzal, los
resultados y controles llevados a cabo en las obras. Este plan de Calidad podra ser objeto de actualizaciones
en el transcurso del Contrato, cuando se generen situaciones que hagan obsoleto parte del documento
preparado que no aplique a las condiciones variables de la construccién. Queda entendido que estas

actualizaciones no generan compensacién alguna por parte del Municipio.

Garantia de los trabajos: ,
En caso de gue los trabajos ejecutados presenten problemas de calidad, el CONTRATISTA, a su costo, debera

reparar o repetir los tramos de las obras afectadas hasta obtener ios resultados especificados y requeridos por
el municipio y/o |la supervision del contrato.
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Planos “Como quedé Construido™:

Al finalizar las actividades el CONTRATISTA a su costo debera presentar planos de cdmo quedo construida |a
cbra a entregar. Entregara los cambios realizados a los planos emitidos para construccion.

La entrega de estos planos sera indispensable para el tramite del acta de obra. Los planos a entregar por parte
del CONTRATISTA corresponderan a planimetrias, ruteo de acometidas y detalles.

Materiales:

El CONTRATISTA no podra explotar materiales de ninguna fuente minera sin la correspondiente autorizacion
de acuerdo a la normatividad vigente. Para el caso de materiales de cantera suministrados por el
CONTRATISTA se debera garantizar pleno cumplimiento de la legislacion nacional. Los materiales de
construccion a suministrar por el CONTRATISTA deberan ser de primera calidad con el fin de dar cumplimiento
a las especificaciones técnicas y de resistencias requeridas para el desarrollo de cada una de las actividades
de obra. El contratista debe realizar cada uno de los ensayos requeridos para garantizar la calidad de los
trabajos realizados que cumplan con la normatividad vigente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

Son deberes y derechos de la EMPRESA ademas de las contenidas en el articulo 5 de la Ley 80/93 los siguientes:

Presentar el informe parcial por avance de actividades ejecutadas, registro fotografico y la cuenta de cobro, y
presentarlo oportunamente al supervisor del contrato, para tramite y pago de la cuenta respectiva.

Mantener al dia el pago de la seguridad social.

Disponer por su cuenta y riesgo del personal de apoyo que requiere para cumplir con el objeto del contrato.
Coordinar con la Secretaria de Infraestructura, el Cronograma de trabajo que se llevara a cabo para prestar
el servicio.

Atender las observaciones del supervisor asignado durante el tiempo del contrato.

Tener experiencia en actividades similares al del presente proceso de contratacién y con resultados positivos.
No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades establecida en la
Constitucion y la Ley.

El Proponente, debe tener por lo menos cinco afios de existencia y su vigencia debe comprender el periodo
de ejecucion del contrato y 1 afio mas.

El contratista debe presentar a! supervisor del contrato un diagrama de flujo que muestre el proceso de
recoleccion, transporte, y registro def material correspondiente al proceso que realiza el contratista para la
gestion de las actividades de excavacién, remocién y limpieza.

Al realizar [a recoleccion, el contratista debera garantizar el cuidado de las instalaciones del municipio de
zarzal, respetando las areas designadas para el retiro det material, procurando mantener el orden y aseo de
los sitios de entrega del material. En caso de dafio a la infraestructura, desorden o desaseo generados por el
contratista en el momento de la recoleccién, éste debera responder por los dafios o perjuicios causado al
municipio de zarzal.

El contratista debera cumplir con las obligaciones de sus empleados referidas al sistema de seguridad social
integral de acuerdo con la normatividad vigente. Para ingreso del personal se debe enviar al supervisor del
contrato, la relacion de personal con copia de la ARL.

El contratista debe cumplir con ia logistica, personal y todas las condiciones de seguridad industrial, salud
ocupacional y ambiental deben cumplir con la normatividad correspondiente. Para ingresar a la entidad el
personal debe estar debidamente carnetizado, uniformados y portar la dotacion de seguridad y salud
ocupacional. No se permitira ingreso de menores de edad a las instalaciones durante la recoleccion y retiro.
Cumplir con el objeto del Contrato, en las términos y condiciones establecidas de conformidad

con lo estipulado en el mismo, en los estudios previos y especificaciones técnicas, asi coma con su propuesta
presentada.

Planificar y asumir la direccién y ejecucion de las diferentes actividades que componen el programa, ejerciendo
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el control y aplicando correctamente las recurses de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos
acordados con el Municipio.

» Hacer todas las recomendaciones que consideren necesaria en relacién con el desarrollo y ejecucién del
contrato.

e Acatar las ¢rdenes durante el desarrollo del contrato que se le imparten por parte de la Entidad, sin perjuicio
de la autonomia técnica y administrativa.

» Mantener la reserva profesional, sobre la informacién que le sea suministrada para la ejecucién del contrato.

¢ Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.

* No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u
omitir alguin acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demas autoridades competentes, cuando
se presenten tales peticiones y amenazas.

e Realizar los demas deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrate.

¢ Realizar reuniones con el supervisor del Contrato tanto al inicic come durante la ejecucioén del mismo.

e informar de inmediato y por escrito, a la interventoria y/o supervisién del Contrato la ocurrencia de situaciones
de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucién del Convenio, incluyendo las
recomendaciones que procedan segun el caso.

e Siempre que sea necesario, realizar el mantenimiento y las adecuaciones respecto del funcionamiento y la
operatividad de Cultivarte en el bien inmueble donde se desarrolla El Programa, tales como pintura, resanes
de obra civil, cableado eléctrico y estructurado, iluminacién, entre otros, de acuerdo a los disefios aprobados
por El Municipio y La Fundacién de comin acuerdo, en cuanto a la distribucién de Los Espacios.

o OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

Son deberes del CONTRATANTE ademas de las contenidas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993 las siguientes:

e Pagarle al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

o Entregar materialmente al contratista el sitio en donde sera realizada la obra, en condiciones aptas para ello.

e FEjercer la supervision general del contrato.

« Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

« Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en la Ley 80 de 1993 y sus disposicion«’

reglamentarias.
e Suministrar al contratista toda la informacion requerida para la ejecucidn del contrato.

« Disponer del lugar para la ejecucién del programa.
e Ejercer la funcion de interventoria y/o supervision, Vigilancia y control para el cumplimiento cabal de las

funciones objeto del contrato.
e Prestar toda la colaboracién para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del

presente documento.
« Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que se formulen en desarrollo de la

ejecucion del objeto del contrato.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

Anticipo

Pago anticipado
Pagos parciales y/o finales | X
Contra entrega
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El municipio de Zarzal Valle del Cauca, pagara a El Contratista, en las condiciones pactadas en el respectivo Co.ntrato.
Y E! Contratista, debera acreditar una vez que solicite el pago final, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema
Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

FORMA DE PAGO: La forma de pago se referencia, asi: 1) Un primer pago por el: treinta por ciento (30%) del valor
del contrato cuando se tenga un avance de obra del 40%, previo cumplimiento de los requisitos iegalmente establecidos
por el supervisor del contrato. 2) El sesenta por ciento (60%) restante del valor del contrato, se le pagara al contratista
previo a la presentacion de actas parciales donde haya realizado un avance hasta el 70% de obra, teniendo en cuenta
para ello las cantidades de obra que el contratista haya realizado previa conciliacion con la supervisién y el sistema de
precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que la supervision levante un acta de
entrega parcial de los trabajos especificando: El tipo de trabajo, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor
total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida, el periodo dentro del cual se
realizaron las obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracion, las observaciones y/o salvedades del caso, la
firma del contratista y la firma del supervisor del contrato manifestando su recibo a satisfaccion. b) Que se aporte la
constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c¢) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que el supervisor del contrato emita la respectiva
c.icacién de entrega parcial de obra o final, segun sea el caso. d) El(los) pago(s) parcial y final seran cancelados
previo informe de actividades realizadas por el contratista. 3) Un ultimo pago por el diez por ciento (10%) una vez
verificado el cumplimiento del 100% de las actividades acordadas, es decir, cuando el contratista presente el respectivo
informe donde se evidencie que las obras se hayan realizado dicho porcentaje, acompanado del informe técnico y
financiero final certificado y aprobado por parte del interventor y/ Osupervisor de la obra, recibido a entera satisfaccion
por parte del municipio.

PARAGRAFO 1: CONDICION GENERAL PARA PAGO: Cada pago se hara, previa certificacion de cumplimiento a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato asignado, se sujetara al PAC del municipio y la certificacién que
acredite el pago de los aportes a la seguridad social de parte del contratista del mes inmediatamente anterior.

PLAZO DE EJECUGIONDELEONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato sera de sesenta (60 dias, termino contado a partir de |a fecha de suscripcion del acta
de inicio y de la aprobacién de las garantias.

LaQecha de terminacién del plazo del contrato sera la fecha en la cual se suscriba el acta de terminacién y/o recibo
final del objeto contratade. Para que se pueda realizar la entrega definitiva, el contratista debe cumplir a cabalidad con
los compromisos y obligaciones del contrato. La ausencia o renuencia a suscribir cualquiera de estos documentos,
debe interpretarse como un incumplimiento contractual.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutara en el municipio de Zarzal —Valle — zona urbana, en el inmueble Punto vive digital ubicado en
la carrera 8 # 9-162 sector centro.

SUPERVISION E INTERVENTORIA.

EL CONTRATO sera vigilado por un funcionario de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
VIAL de la aicaldia del municipio de Zarzal Valle, las funciones del supervisor son las siguientes:

a) Realizar visitas periédicas a la obra,
b) Revisar que la obra se ejecute conforme a las cantidades de obras y especificaciones técnicas
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pactadas.
¢) Verificar la necesidad de efectuar modificaciones de obra u obras adicionales.
d) Recibir la obra.
e) Elaborar las actas parciales y el acta final de la obra y el acta de liquidacion del contrato.
f) Todas las demas inherentes a la labor desempenada.

SUPERVISION ANA ISABEL MEDINA VARELA

Cargo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL.

Dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL.

MODALIDAD DE SELECCION SU JUST[FICACION Y FUNDAMENTOS JURID]COS

LA MODALIDAD DE SELECCION A APLICAR A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO SERA SELECCION
ABREVIADA DE MENCR CUANTIA.

MODALIDAD DE SELECCION:

Por tratarse de una obra por valor superior a la menor cuantia del

municipio de Zarzal, se adelantara un proceso en modalidad de a) Licitacion .
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia conforme lo establecido b) Seleccion Abreviada de Menor Cuantia X

al N° 1 Art. 2 Ley 1150/2007, Art. 30 Ley 80/1983, Art. ¢) Seleccién Abreviada de Menor Cuantia por
2.2.1.2.1.2.20.(Seleccidén Abreviada de Menor Cuantia) 6 | Subasta Inversa

2.2.1.2.1.2.2 (Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia Subasta | d) Seleccion de minima cuantia

Inversa) Decreto 1082/2015. e) Concurso de Merito

f) Contratacién Directa

Obra X
Consultoria
Suministro
Compraventa
Interadministrativo
Arrendamiento
Comodato
Transporte

Otro

TIPO DE CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO .

Para la ejecucion ce la presente Seleccién Abreviada de Menor Cuantia se ha previsto un valor de CIENTO OCHENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 188.315.221,00) M/CTE. Se
realiza las cotizaciones de acuerdo a los precios del mercado, las cuales se referencia en la pag. 1 de este documento.

El valor estimado del contrato que se desprende del estudio realizado, esta justificado en el tipo de servicio y
actividades a ejecutar de acuerdo a analisis de precios unitarios y presupuesto oficial; asi mismo, se consideran el

plazo de duracién del mismo.
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 ASPECTOS PRESUPUE"-‘

PRESUPUESTO

Vigencia Fiscal 2023

FUENTES DE RECURSOS

Apropiacion presupuestal. afectada:

Codigo: 2.3.2.01.01.001.03.19 Descripcién: Otras
obras de ingenieria civil Fuente 1.2.4.3.04

Proyecto:
Cédigo BPIM 2022768950020

‘GBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Para conocimlento del contratista) _

ﬁ.TEFUENTE

Sera la que resulte de aplicar los procedimientos y tablas
estipulados en los articulos 383 al 387 del estatuto
tributario nacional segun la clasificacion de la persona
con base en el art 329 del mismo estatuto. Si no se
encontrase clasificada en ninguno de los numerales
establecidos en el art. 329 se aplicara la retencion
general establecida en el art. 392 del E.T.

FONDQ DE SEGURIDAD a las entidades publicas descontar solo a los contratos

(5%) De acuerdo a la norma del nivel nacional, gue exige

de obra publica

ESTAMPILLA PROUNIVALLE (1%) Sobre el total del contrato.

ESTAMPILLA PROHOSPITALES {1%) Sobre el total del contrato.

RETEICA

De acuerdo a la norma tributaria del orden Municipal

ESTAMPILLA PROCULTURA (0.5%) Sobre el total del contrato.

'be la DIAN.

El oferente debe prever los pagos que se deriven de las obligaciones respecto al IVA, si bien la entidad
no realiza retenciones al respecto el valor del contrato puede generar la posterior declaracion de renta

El contratista debera prever el pago correspondiente al Fondo para la industria de la Construccion-
FIC, de lo cual se solicitara soporte de la cancelacion.

El oferente nacional indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos
al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT; las
personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o union temporal acreditaran
individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas,
por realizar directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme
al articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de la ley 488 de 1998 que
adiciono el articulo 437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011. Si el oferente no presenta con
su oferta copia del Registro Unico Tributaric RUT, la Entidad requerira al proponente a fin de que la
aporte dentro del plazo que le sefiale para el efecto.

CRITERIOS PARA SELECCEONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Requisitos Habilitantes. Para este proceso, los requisitos habllltantes que se exigiran seran los sngmentes

Capacidad Juridica

En el presente proceso de seleccion pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temperales, promesas de sociedad futura o
cualquier otro tipo de asociacién; cuyo objeto social esté directamente relacionado con el
objeto del contrato a celebrarse.
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El proponente sea una persona natural o juridica, debera anexar el registro Gnico de
proponentes y certificado de existencia y representacion legal en ei caso de las personas
juridicas y matricula profesional en caso de las personas naturales expedida por la autoridad
competente, con su respectivo certificado de vigencia. Cuando el representante legal de la
firma tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
adjuntar el documento de autorizacién expresa del organo competente

El tiempo de constitucién de la persona juridica no podra ser inferior a cinco (5) arios,
contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta y el tiempo de duracion de
la persona juridica no podra ser inferior al término del contrato y un (1) ano mas, contados
a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta.

El municipio de Zarzal también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales
de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.
Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de anteced ]
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no Maya
sanciones inscritas.

Experiencia

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en
el RUP, (ii) la presentacién del Anexo 5 — Informacion Sobre la Experiencia del Proponente y
(iii) alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia cuando se
requiera la verificacion de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

El Proponente debera certificar experiencia en maximo dos (2) contratos gue en su objeto
relacionen actividades de construccion y/o mantenimiento de edificaciones publicas. El vaior
de cada uno de ellos debe ser por valor de 2 veces el presupuesto oficial expresado en
salarios minimos y cada uno de los contratos para acreditar la experiencia solicitada debe
estar en las siguientes clasificaciones:

' SEGMENTO | FAMILIA | CLASE . NOMBRE DE PRODUCTO .
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccién. j—
72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones.
Servicios de construccién de edificios publicos
72 12 14 00 especializados.
81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o Entidades Estatales mediante la presentacién de Minimo tres (3), Maximo
cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados dentro de los diez (10) ultimos afios
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial, cuyo objeto sea la Adecuacién y/o conservacion arquitecténica
adecuacion de inmuebles de obra publica (Anexo No. 3) CUANTIA REQUERIDA EN
S.M.LMVPARALA CERTIFICACION: Cuya sumatoria de los contratos a certificar sea igual
o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial asignado para el presente proceso
de seleccidon. En caso de presentar certificaciones globales deberan desglosar el monto y

objeto para el cual aplica dicha certificacion.
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Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro unico de proponentes;
para tal efecto el proponente en su propuesta debe especificar en su propuesta el numero
del consecutivo el contrato que esta en el RUP y que solicita sean valorados como
experiencia especifica.

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales
el interesado tenga o haya tenido participacion, deben estar identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, de
acuerdo al porcentaje de participacion.

En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o
sancién, no seran tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

c4Pcidad Técnica

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO:

Comprende la informacién del personal profesional que designara libremente el contratista,
y que en consideracién de E! Municipio se requiere para efectuar una adecuada ejecucion
de las obras, objeto de la presente Convocatoria publica; la aprobacion del mismo por parte
de la entidad, constituye uno de los requisitos previos para la iniciacion de actividades del
contrato.

El Proponente debera presentar la hoja de vida, con sus correspondientes soportes del
personal profesional minimo requerido. Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y
acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Ingeniero  Civil, c¢on
experiencia profesional
general no menor de
veinte (20) anos
DIRECTOR DE | contados desde |la

El profesional propuesto para el cargo
debera contar como minimo con cinco
(5) afos de experiencia como
Gerente y/o Director de Proyectos, en
cbras de construccion, debe

OBRA fecha de expedicién de o r
. . demostrar experiencia especifica
la tarjeta profesional. minima de haber participado en dos
Dedicacién 30% Especializado en P P
- ~ (2) contratos donde se haya
administracion o]

desempefado como Gerente y/o
Director de proyectos interviniendo
edificaciones publicas.

gerencia en proyectos
de construccién o de
obras.

Profesional en Salud S e .
, Como experiencia especifica, debera
Ocupacional, con

. aportar dos (2) certificaciones donde
Minimo 3 afios de : R
:'ESSC;DENTE experiencia general acredite su  participacion  ylo
- - . contados a partir de la vinculacion como  encargado ‘ ylo

edicacién 100% responsable de la  Seguridad

expedicion de | A
. P . . a Industrial y la Salud en el trabajo o
licencia expedida por ) e

afines en obra publica.

autoridad competente

Profesion:  Ingeniero | El profesional propuesto para el cargo
civil o Arquitecto con | debera contar como minimo con
matricula profesional | cuatro (4) afios, de experiencia como
vigente, con minimo | residente de obras.

RESIDENTE DE
OBRA.
Dedicacion 100%
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diez (10)
experiencia
profesional, contada a
partir de la expedicién
de la tarjeta profesional

afios de
Debe presentar como experiencia
especifica minimo tres certificaciones
donde haya participado como
Residente de Obras.

Ingeniero civil, con

minimo diez (10) afios

de experiencia | El profesional propuesto para el cargo
ASESOR profesional, contados a | debera contar como minimo con dos
ESTRUCTURAL. | partir de la expedicién | (2) proyectos culminados, en los que
Dedicacién 20% de la tarjeta | haya participado en calidad de asesor

profesional, con | estructural o ingeniero Calculista.

especializacién en

estructuras.

El proponente debera adjuntar para cada uno de los profesionaies la siguiente
documentacion:

- Hoja de vida

- Fotocopia de la cedula de ciudadania.

- Fotocopia del titulo profesional y/o Acta de grado.

- Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional.

- Certificacion vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo vigente. Cuando
aplique,

- Certificacion de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad
contratante, el contratista, el objeto del proyecto, el cargo desemperiado,
valor del contrato.

- Carta de intencién suscrita por cada uno de los profesionales en la que garanticen gue
tienen la disponibilidad en caso de ser adjudicado el contrato de trabajar para el
proponente de acuerdo a la dedicacién aqui establecida.

El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hara que la propuesta no esté habilitada
para la calificacién economica. Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas
bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtlia con prueba en cont .
No se admiten auto certificaciones para todos los casos proponentes y equipo de traBajo
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia,
supervisor o interventor del contrato de la entidad donde se ejecutd la obra. La no presentacién
de los documentos que acrediten la experiencia especifica del proponente es no subsanable.

Capacidad Financiera

Esta informacion sera tomada del registro unico de proponentes, el cual debe estar
actualizado y en firme a |la fecha del cierre. Se tendra en cuenta el mejor afio fiscal del
proponente (Ultimos tres afios), teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 579 de
2021.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los
estados financieros con las entidades a quienes por disposicidon legal les corresponda {a
vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizara los medios idéneos que le permitan
realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar,

modificar o mejorar sus propuestas.

El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta sea rechazada.

Tabla 2 — Indicadores de capacidad financiera
| Indicador | Indice requerido |
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INDICE DE LIQUIDEZ IGUAL O SUPERIOR A S
INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 2
RAZON DE COBERTURA DE IGUAL O SUPERIOR A 10
INTERESES
YOR AL 2 VECES EL
CAPITAL DE TRABAJO IGUAL O MA

PRESUPUESTO OFICIAL

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o esta
organizado en cualquier forma de asociacién debe acreditar su capacidad financiera de
acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion de
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion. Para el presente proceso de seleccion,
los indicadores para estos tipos de asociacion se estimaran con base en la suma de las
partidas de cada uno de los integrantes, requeridas para el célculo de cada indicador, de
acuerdo al porcentaje de participacion.

Capacidad
Organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la informacion
contenida en el certificado del RUP, (articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015).

El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta sea rechazada.

Tabla 3 — Indicadores de capacidad organizacional

indicador indice requerido
Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a: 0,1
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a: 0,1

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o esta
organizado en cualquier forma de asociacion, debe acreditar su capacidad organizacional de
acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion de
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion. Para el presente procesc de seleccion,
los indicadores para estos tipos de asociacion se estimaran con base en la suma de las
partidas de cada unc de los integrantes, requeridas para el calculo de cada indicador, de
acuerdo al porcentaje de participacion.
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Factores de Evaluacion

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes y en este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, seran
tenidos en cuenta para la evaluacion y calificacion de las propuestas, de conformidad con los
factores y criterios de escogencia y adjudicacién que se establecen a continuacion, los cuales
determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS.

FACTORES PUNTAJE

MENOR PRECIO 499,5 PUNTOS (MAXIMO)

FORMULA MEDIA ARITMETICA 499,5 PUNTOS (MAXIMO) 499 5

FORMULA MEDIA GEOMETRICA 499 5 PUNTCS (MAXIMO)

PROPUESTA TECNICA 250
GENERACION DE EMPLEO 150
APOYO INDUSTRIA NACIONAL 100
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 .
MIPYME 0,25
TOTAL 1000

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje
de oferta econdémica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el
siguiente cuadro:

FACTORES PUNTAJE

MENOR PRECIO 499,75 PUNTOS (MAXIMO)

FORMULA MEDIA ARITMETICA 499,75 PUNTOS (MAXIMO) 499,75

FORMULA MEDIA GEOMETRICA 499,75 PUNTOS (MAXIMO)

PROPUESTA TECNICA 250
GENERACION DE EMPLEO 150
APOYO INDUSTRIA NACIONAL 100
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
TOTAL 1000

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA: 499,5 PUNTOS.

No se aceptaran ofertas cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial y precios
unitarios oficiales. Con los valores corregidos de las ofertas ADMISIBLES, o sea las que
cumplieron juridica, técnica y financieramente, y que estén dentro del rango de elegibilidad,
se aplicaran una de las siguientes formulas:

A) MENOR PRECIO: 499,5 PUNTOS.

El factor de evaluacién precio, menor precio tendra una asignacién maxima de cuatrocigntos
noventa y nueve punto cinco (499,5) puntos, para el valor total de la propuesta y el puntaje se
asignara de acuerdo con la siguiente formula:

P =499,5 x (Po/Pc), donde:
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P = Puntaje del Precio

Po = Menor precio ofrecido

Pc = Precio del oferente a calificar.
B) MEDIA ARITMETICA: 499,5 PUNTOS.

El factor de evaluacién precio Tendra una asignacion maxima de quinientos (499,5) puntos, el
puntaje se asignara de acuerdo con la siguiente férmula:

A+ Xa

Donde:

MA= Media aritmética de los valores de las propuestas habiles.
A= Media aritmética de los valores de las propuestas habiles.
Xa= Valor de la propuesta habil mas alta.

Obtenido el valor de la media aritmética (MA) se asignaran cuatrocientos noventa y nueve
punto cinco (499,5) puntos a la propuesta que haya presentado el precio mas cercano a la
media aritmética (MA). Las demas propuestas que estén por debajo a la media aritmética (MA)
tendran cuatrocientos noventa y cince (494,5) puntos, iniciando segun su orden con
cuatrocientos noventa y cinco (494,5) puntos y disminuyendo segun su orden en un cinco (5)
puntos cada una.

Las demas propuestas que estén por encima a la media aritmética (MA) tendran cuatrocientos
noventa y cuatro punto cinco (494,5) puntos, iniciande segun su orden con cuatrocientos
noventa y cuatro punto cinco (494,5) puntos y disminuyendo segun su orden en cinco (5)
puntos cada una.

Para efectos de la evaluacién se tomaran en cuenta dos decimales y no habra lugar &
aproximacién alguna.

C) MEDIA GEOMETRICA: 499,5 PUNTOS.

El factor de evaluacion precio media geométrica tendra una asignacién maxima de
cuatrocientos noventa y nueve punto cinco (499,5) puntos, se obtendra la media geometrice
incluyendo el presupuesto oficial asi:

a) De una a dos ofertas habilitadas entra dos (2) veces el presupuesto oficial a promediar
b) Tres (3) ofertas habilitadas entra tres (3) veces el presupuesto oficial a promediar.

c) Cuatro ofertas habilitadas entra cuatro (4) veces el presupuesto oficial a promediar.
Y asi sucesivamente.

Entre las propuestas que califican econémicamente se le otorgara un puntaje econémico de
cuatrocientos noventa y nueve punto cinco (499,5) puntos a la propuesta que esté mas cerce
a la media geomeétrica M.

La asignacion de puntaje para cada una de las propuestas se hara teniendo en cuenta l
siguiente férmula:

D =[VP —M]
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D = Diferencia en valor absoluto de cada propuesta con relacién a la media geométrica.
VP= Valor propuesta habilitada.

M= Valor de la media geométrica.

La propuesta cuyo D sea el mas bajo recibira 499,5 puntos. Las demas propuestas recibiran
cada una cinco (5) puntos menos que la anterior, a medida que su D se vaya haciendo mayor;
una vez agotado el puntaje las propuestas que no alcancen puntaje obtendran cero (0) puntos.

Para efectos de la evaluacién se tomaran en cuenta dos decimales y no habra lugar a
aproximacion alguna.

Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el
doélar fijada y publicada por la Superintendencia Financiera que rija al dia siguiente de la
fecha y hora prevista para el cierre del proceso, se determinara la formula a aplicar, segun
como se muestra a continuacion:

Decimales TRM Formula a aplicar .
Entre 00 y 33 MENOR PRECIO
Entre 34 vy 66 MEDIA ARITMETICA
Entre 67 y 99 MEDIA GEOMETRICA

PROPUESTA TECNICA: 250 PUNTOS.

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta doscientos cincuenta (250) puntos, y se calculara
de acuerdo con los siguientes criterios:

CRITERIO PUNTAJE
1 INFORME DEL SITIO DE LA OBRA 50
2 PROGRAMA DE OBRA 200
TOTAL 250
INFORME DEL SITIO DE LA OBRA (50 PUNTOS). .

Los sitios en los cuales se desarrollarad el proyecto objeto del contrato que es materia de!
presente proceso de seleccion, son sitios de acceso publico, por consiguiente sers
responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en los cuales se
desarrollara el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de seleccion.

PROPUESTA TECNICA (PROGRAMA DE OBRA): 200 PUNTOS.

El proponente debera estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto
de esta convocatoria y presentara el programa de construccion en Diagrama PERT (flechas)
y en Diagrama de Gantt (barras). Para su elaboraciéon debera utilizar software para
programacion de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner u otro

similar.
Los requisitos minimos que debe cumplir la programacion de la obra, son los siguientes:

El proponente debe definir el proceso de construccién acorde con las necesidades del
proyecto, los planos y disefios, las especificaciones de construccion, los recursos a utilizar
(equipos y perscnal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo
establecido.
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Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de inversiéon mensual (Anexo
No. 6B) y el Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duracién de Actividades (Anexo No. BA).

El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de
Presentacién de la Propuesta (ANEXO No. 1) e igual o menor al plazo unico establecido en el
Pliego de Condiciones.

El programa deber ser estructurado por actividades 0 tareas. No se aceptan programas por
capitulos. Todos los items del Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo
No. 9), deberan hacer parte del programa.

Por razones de revision del plazo Unico, los dos diagramas deberan sefialar claramente una
Ruta Critica conformada por actividades que posean holgura total ceroy deben tener un unico
inicio y un dnico fin.

Adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisitos de presentacion.

Cuadro de Rendimientos y calculo de duracion de actividades: El proponente debera presentar
en anexo, de acuerdo con las instrucciones dadas en el Anexo No. 8A, so pena de rechazo
de la propuesta, los calculos necesarios que determinan la duracién de cada una de las
actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos
y recursos utilizados en sus analisis de precios unitarios (equipos y/6 mano de obra), el
Numero de cuadrillas y su conformacién, el porcentaje de dedicacion y la jornada de trabajo.
El Municipio evaluara la concordancia entre la informacion consignada en los analisis de
precios unitarios y el Anexo No. 6A.

El Diagrama PERT debera contener la siguiente informacion: Identificacién y nombre de la
actividad, duracién, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardios (Limite de comienzo
y Limite de Finalizacién). El diagrama debe tener un Unico inicio y un unico fin, el calculo del
tiempo se hara en dias enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer
la impresion en formato de % de pliego, como minimo, para una mejor comprension.

El Diagrama de barras o de Gantt debera contener la siguiente informacion: Identificacion y
nombre de la actividad, duracién, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardios (Limite
de comienzo y Limite de Finalizacién), holgura total (margen de demora total), actividades
predecesoras (¢ antecesoras) y demoras entre actividades (demora permisible). El diagrama
debe tener un Gnico inicio y un unico fin, el calculo del tiempo se haré en dias enteros; se
deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresion en formato de % de
pliego como minimo, para una mejor comprension.

Flujo de inversién mensual: El proponente elaborara un flujo de inversién mensual, de acuerde
a las instrucciones dadas en el Anexo No. 6B, incluyendo cada una de las actividades del
programa de construccién. En dicho formato, efectuara el calculo del Valor Presente Neto de
la inversion mensual, de acuerdo a las instrucciones dadas en el Anexo No. 6B.

El programa presentado formara parte integrante del contrato de construccion que se firmaré
entre las partes. El Municipio sélo autorizara su modificacion durante la ejecucion del contrato,
si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o casc
fortuito. En caso de modificacion de este programa, e! nuevo debera ser evaluado y aprobadc
nuevamente por El Municipio.

DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA.

El MUNICIPIO DE ALCALA evaluara todos los aspectos relacionados con la formulacién de
un programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los
alcances y metodologia exigida en este pliego de condiciones.

El Municipio de ALCALA verificara la presentacion del Flujo de Inversion Mensual.
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El Comité Evaluador realizara la evaluacion del Flujo de Inversién mensual, siguiendo el
siguiente procedimiento:

Verificara que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos
y Calculo de Duracién de Actividades Anexc No. 6A.

Verificaré que el valor de la inversién mensual de cada actividad, sea consecuente con los
tiempos de ejecucion, en el Programa de Obra. Es decir, la inversién en cada mes, se
distribuya en forma lineal, de acuerdo a Ia duracién.

Verificara que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el valor de la
propuesta.

Verificara que el calculo de la Inversion Neta Mensual consignado en el Anexo No. 6B, no
presente errores aritméticos.

Verificara el Calculo del Valor Presente Neto (VPN), de la Inversion Neta mensual, de acuerdo
al procedimiento descrito en el Anexo No. 6B.

Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararan habiles para la asignacic’.e
puntaje por cancepto de PROGRAMA DE OBRA.

Inicialmente se verificara el cumplimiento de los requisitos minimos del programa de obra:

Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, el Flujo de
Inversion (Anexe No. 6B) y el Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duracién de Actividades
(Anexo No. BA).

Quue el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentacion de
la Propuesta (ANEXO No. 1) e igual o menor al plazo Unico establecido en el Pliego de
Condiciones.

Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodologia descrita en este capitulo.

Que los dos diagramas sefialen una Ruta Critica conformada por actividades gue posean
holgura total cero y tengan un dnico inicio y un tnico fin.

El no cumplimiento de alguno de estos requisitos minimos determinara la asignacion de un
puntaje de CERQO PUNTOS (0) en el criterio de Programa de Cbra.

Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos minimos expresados en este
Pliego de Condiciones, pasaran a una evaluacion detallada de su contenido, de acuerdo al
siguiente procedimiento:

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES (ANEXO

No. 6A) (100 PUNTOS).

El Comité Evaluador aplicara el siguiente procedimiento:

a-) Verificara que la informacion presentada en el Cuadro de Rendimientos y Célculo de
Duracién de Actividades (Anexo No. 6A) y la presentada en los Analisis de Precios Unitarios
sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los recursos
utilizados (Columnas C, F, J y P del Anexo No. 8A). El Comité Evaluador determinara el
numero de inconsistencias y corregira el ANEXQO 9, tomando como datos ciertos los Analisis

de Precios Unitarios presentados.

b-) Verificara que las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 6A (Columna A),
coincidan exactamente con las cantidades oficiales consignadas en el Formulario de
Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9). El Comité Evaluador corregira las
inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas.
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¢-) Verificara que el proponente haya definido segun su criterio el contenido de las columnas
B, D, G, |, M O S, U del Anexo No. 8A, que serviran de datos de entrada para el calculo de
otras columnas del mismo formato. En caso de que se presente en algunas de las columnas
mencionadas, datos no definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerara que
informaciéon substancial fue omitida y procedera a asignar cero puntos en el puntaje por
concepto de Cuadro de rendimientos y Calculo de duracién de Actividades.

d-) Verificara que la informacién de las columnas que presentan formula de caiculo en el Anexo
No. 6A, no presenten errores aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, H, K,
L, N, Q, R, T, Vy W). El Comité Evaluador corregira los errores aritméticos encontrados en
las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas.

El Comité Evaluador procedera a verificar el niumero de inconsistencias encontradas, luego
de aplicar el procedimiento descrito en los literales a), b), ¢) y d).

Asignara el puntaje de la siguiente forma:

NUMERO DE INCONSISTENCIAS PUNTAJE
ENCONTRADAS OBTENIDO
Ninguna 100
1 6 2 inconsistencias 60
3 6 4 inconsistencias 30
Mas de 4 inconsistencias 0

Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluacién del
Cuadro de Rendimientos y Calculo de duracion de Actividades, no seran tenidas en cuenta
para la evaluacion de los Diagramas de Gantt y Pert. Por tanto, el puntaje por PROGRAMA
DE OBRA, sera de CERO (0) PUNTOS.

DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (50 PUNTOS}

El Comité Evaluador aplicara el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt ¢ de
Barras:

Verificara que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos
y Célculo de Duracion de Actividades Anexo No. 6A. Cualquier diferencia en la descripcion de
las actividades, dara como consecuencia la asignacion de CERO (0) PUNTOS en el Diagrams
de Barras.

Verificara que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de
Rendimientos y Calculo de Duracién de Actividades Anexo No. 6A en la Columna W (duracior
en dias calendario), efectuadas las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquiel
inconsistencia en las duraciones se castigara con la pérdida de dos (2) puntos acumulables.

Verificara que para cada actividad se consigne la informacion solicitada: fechas de iniciacior
temprana y tardia (comienzo y limite de comienzo, en dias de proyecto o calendario), feche
de terminacién temprana y tardia (fin y limite de finalizacién, en dias de proyecto o calendario)
holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras 6 antecesoras y demora:
entre actividades (demora permisible). Por cada concepto solicitado y no presentado, s¢
castigara con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.




B TA
MUNICIRPIO DE ZARZAL,
VALLE DEL CAUGCA,
NIT: 8919008:14-0

i 4
PROCESO: GESTION JURIDICA. _nr

ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
— SUBASTA INVERSA.

Cédigo: 120-02.04.01
Versidn: 001
Fecha: 30.11.2022

Verificara que los calculos efectuados para encontrar la informacion de fechas de iniciacién
temprana y tardia (en dias de proyecto o calendario), fecha de terminacion temprana y tardia
(en dias de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades
predecesoras 6 antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible), no presenten
inconsistencias 6 errores aritméticos. Cualquier inconsistencia 6 error aritmético, se castigara
con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias 6 errores
aritméticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas inconsistencias en otras
actividades, cada una de ellas se castigara con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

Verificara que la duracion de las barras de! diagrama, coincidan con la duracion calculada y
presentada en el diagrama. Cualquier inconsistencia se castigara con la pérdida de cinco (5)
puntos acumulables.

Verificara que en el diagrama de barras Gantt, se presente la escala temporal grafica del nivel
intermedio en meses y la escala temporal grafica de nivel inferior en dias. El no cumplimiento
de estos requisitos se castigara con la pérdida de diez (10) puntos acumulables.

Verificara que el diagrama de barras Gantt presente su respectiva cuadricula grafica dgalas
escalas temporales. El no cumplimiento de este requisito se castigara con la pérdida de@z
(10) puntos acumulables.

Verificara la asignacién de los recursos de mano de obra, equipos y materiales de manera
precisa por medio de los siguientes informes: 1) El informe general sobre resumen del
proyecto. 2) El informe general sobre tareas de nivel superior. 3) El informe genera! sobre
tareas criticas. 4) El informe general sobre dias laborables. 9) El flujo de inversién mensuai
a costos totales. Adicionalmente se debe entregar una copia impresa de la hoja de recursos
para sustentar los anteriores informes. El no cumplimiento de alguno de estos requisitos o
alguna inconsistencia se castigara con la pérdida de 20 puntos acumulables por cada informe.

El minimo puntaje que se asignara por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, sera de
CERO (0) PUNTOS, aun si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar
a puntajes menores.

DIAGRAMA PERTO CPM (50 PUNTOS)

El Comité Evaluador aplicara el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert:

Verificara que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimie%s
y Célculo de Duracién de Actividades (Anexo No. 6A). Cualquier diferencia en la descripcion
de las actividades dara como consecuencia la asignacién de CERO (0) PUNTOS en el
Diagrama Pert.

Verificard que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de
rendimientos y Calculo de Duracién de Actividades (Anexo No. 6A), en la Columna W
(duracion en dias calendario), efectuadas las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier
inconsistencia en las duraciones se castigara con la pérdida de dos (2) puntos acumulables.

Verificara que para cada actividad se consigne la informacién solicitada: identificacion y
nombre de la actividad, duracién, fechas de iniciacion temprana y tardia (comienzo y limite de
comienzo, en dias de proyecto o calendario), fecha de terminacion temprana y tardia (fin y
limite de finalizacién, en dias de proyecto o calendario). Por cada concepto solicitado y no
presentado, se castigara con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

Verificara finalmente que la informacién de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es
decir coincida el nombre de las actividades, duracién, fechas de iniciacién y terminacién
(temprana y tardia), actividades predecesoras, luego de efectuar las correcciones, si a ello
hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigara con la pérdida de cinco (5)
puntos acumulables.
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El minimo puntaje que se asignara por concepte de Diagrama Pert, sera de CERO (0)
PUNTOS, aun si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes
menores. No se aceptan propuestas que presenten la propuesta técnica en un formato
diferente o modificado al contenido en el anexo 6A y 6B del presente pliego de condiciones,
lo cual genera el rechazo de la propuesta.

GENERACION DE EMPLEO: 150 PUNTOS.

Ef Municipio con el deseo de apoyar la generacion de empleo en el territorio nacional, lo ha
considerado como criterio de seleccion. Para su evaluacion en forma clara, el oferente debe
aportar con su propuesta, escrito en el que indique y justifique de manera precisa el numero
de empleos directos promedio mensual (Con jornada laboral completa) a generar durante la
ejecucion de la obra objeto del proceso y el valor total que se pagara por este concepto.

El oferente que no aporte una o toda la informacion requerida en el parrafo anterior tendra
cero en la evaluacion de este criterio.

Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Solo se admitira para este criterio la generacion de empleo directo, lo que significa entre
otros, que los servicios y/o empleos de caracter administrativo no seran considerados.

2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el numero de empleos
directos a generar, el Municipio revisara que los mismos no superen el treinta por ciento (30%)
de valor total de la propuesta (porcentaje maximo considerado por el Municipio para este
criterio y que no afecta el presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este porcentaje, se
le solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo justifiqguen o
que dicha justificacion no esté conforme a las consideraciones técnicas del Comite de
Evaluacion, el oferente obtendra cero (0) puntos en este criterio. El comité evaluador verificara
la concordancia entre el cuadro de rendimientos y calculo de duracién de actividades (ANEXO
6A) y la generaciéon de empleo, en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado,
de no existir concordancia el oferente obtendra cero (0) puntos en este criterio de puntaje.

3. Para asignar el puntaje de generacion de empleo se aplicara fa siguiente formula:

n
PROMP = ¥ Vedixm
i=1
n
> Vedi

Donde:

PROMP = Promedio Ponderado del nimero de empleos directos generados por las
propuestas.

n= NoOmero de propuestas a evaluar.
m = Numero de empleos directos de la propuesta (i)

Vedi = Valor de los Empleos directos de la Oferta (i}
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i= 1,2, ....n]

El puntaje se determinara de la siguiente forma:

150 *(1- X) PARA 0 =<X =<1

PGE =

0 PARA Otro valor de X

Donde:

PGE = Puntaje generacidn de empleo de la oferta (i)

X =VALOR ABSOLUTO (m /PROMPm — 1).

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 PUNTOS.

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion publica, en
la evaluacién se asignaran cien puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes 0 Se s
Nacionales asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
100% Bienes o Servicios Nacionales 100
50% Bienes ¢ Servicios Nacionales 50
0% Bienes o Servicios Nacionales 25

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

En La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lc previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Sj
Proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos
probar esta condicion, sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el niimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por 1o que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacién. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para
los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal.

REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS

Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolvera con base en las reglas establecidas en el articulo
2.2.1.1.2.2.9 Decreto 1082 de 2015 y Decreto1860 de 2021.

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios
que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los
costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Cﬁspondera’ al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
a iendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y asignacion de
los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. Se anexan al presente estudio los cuadros de
estimacion y asignacién de riesgos:

Cuadro Matriz de Riesgos - Anexo 1

Cuadrc Matriz de Riesgos Anticorrupcion - Anexo 2

'LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Se exigiran teniendo en cuenta la Seccion 3 Garantia los Arts. 2.2.1.2.3.1.1. al 2.2.1 .2.3.1.17 D. 1082/2015, en
concordancia con el Art. 7° L. 1150/2007.

Indicar en la columna APLICA con la palabra S| o NO, si aplica o ne la garantia para el proceso y diligenciar el
porcentaje (%) y el Plazo de las Garantia que aplican:
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Garantia FISlS o 8 % { APLICA orc::nta;e Plazo
Zz |z brd
Q O O
C | O O
Seriedad de la oferta. X 10%

Valor total del
contrato 'y una
duracién del contrato
hasta el término de
Cumplimiento. X 20% sus vigencias o sus
prorrogas segun el
caso y hasta Ia

liquidacién del
contrato
Buen manejo del
anticipo.
Devolucién del pago
anticipado.
Pago de salarios y Del valor del contrato
prestaciones sociales e X 20% y una duracién del
indemnizaciones contrato
laborales. y tres afios mas
Del valor del
o . contrato y una
Estabmdad y calidad de X 30% duracién a partir de
obras. la entrega de la obra
de cinco afios mas.
Calidad del servicio.
Provision de repuestos.
Otros
Del valor del
CONTRATO vy por
un término igual a la
Seguro de“ . X 10% duracién de la obra.
responsabilidad civil. En todo caso no
puede ser inferior a
200 SMLMV

El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL

CAUCA.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y seran
de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.
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Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantias, &stas podran variarse por la aseguradora o panco a
peticién del MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del
contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA para retener y

descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA APROBACION DEL
MUNICIPIO Y EL ASEGURADO Y/O BENFICIARIO SERA EL MUNICIPIO.

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL. PROCESO CONTRACTUAL

El Proceso de Contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

, Entidad Estatal Excepcién  Proceso de Contratacion
Acuerdo Comercial . . Umbral . ~ .
incluida aplicable cubierto
________ Ghie No o No NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Q Peru NO NO NO NO
anada NO NO NO NO
Chile NO NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO : NO
Estados Unidos | NO NO  NO : NO

Estados AELC NO NO NO ; NO
México NO NC NO : NO

£l Saivador S S| No Ty
Triangulo Norte Guatemala Sl Si NO Sl
Honduras Sl Sl NO Sl
Unién Europea NO NO NO NC

PROYECTADO POR;:

Auum [RTPRY wwtedlad O

ANA ISABEL MEDINA VARELA

Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial

Dependencia: Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial




