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CLAUSULADO  
 

CONTRATO 2023.345 
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D ELA CEJA- E.I.C.E. 
NIT 901.105.143-5 
CONTRATISTA GRUPO SYC SAS 

NIT/CC 811.031.728-8 
OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
VALOR DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($2.409.856.257) INCLUIDO AU Y DEMÁS COSTOS 
APLICABLES 

PLAZO SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, ANTIOQUIA 
 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrada mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 y 
posesionada a partir del 10 de agosto de 2022 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la 
Administración Municipal de la Ceja del Tambo e identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada 
para contratar de conformidad con el Decreto Nº 128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el señor Alcalde 
Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 004 de 
2018, de una parte y quien en adelante se denominará EMDUCE, y de otra parte OSCAR DAVID VILLEGAS 
SERNA identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.128.415.291 obrando en nombre y representación legal 
de GRUPO SYC SAS  identificada con NIT 811.031.728-8  y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones 1. Entre 
Municipio de Pueblo Rico Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE, celebraron el 

contrato interadministrativo No. 004 de 2023 2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, 
para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Municipio, adelantó proceso de selección de 
contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No 005 de 2020), mediante Invitación 
Privada No. 155 de 2023 3. Que dicho proceso de selección fue adjudicado mediante aceptación de la oferta, 
acorde a la recomendación contenida en el informe de evaluación definitivo del 11 de agosto de 2023. 4. Que, 
conforme a lo anterior, quien resultó seleccionado en el proceso fue la empresa GRUPO SYC SAS, el cual 
ejecutará el contrato que se formaliza a través del presente documento, contrato que se regirá por las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar 

y desarrollar el siguiente objeto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE 
PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. SEGUNDA: ALCANCE: El Municipio de Pueblorrico 
está en la obligación de trabajar articuladamente para lograr la protección y la asistencia de los adultos mayores 
propendiendo íntegramente por mejorar las condiciones de vida este grupo social desde diferentes enfoques que 
para este caso corresponde a la necesidad latente que se ha identificado al interior del municipio de Pueblorrico 
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de contar con un espacio para su atención en horario diurno a través de diferentes programas deportivos, 
recreativos, de esparcimiento, atención en salud entre otros.  
 
Con fundamento en lo anterior se requiere realizar la construcción del centro del adulto mayor de conformidad 
con las obligaciones y especificaciones técnicas que se relacionan en el presente documento y demás que lo 
complementan. 
 
Las especificaciones técnicas para ejecutar se determinan en el presupuesto formulado por el Municipio anexo 
a la presente invitación. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones y características técnicas mínimas obligatorias de los 
ítems hacen parte integral del proyecto las cuales son de obligatorio cumplimiento por el futuro contratista con 
ocasión de la ejecución del contrato de obra.  Las especificaciones técnicas están determinadas en el 
presupuesto general de la obra anexo el cual es formulado por el Municipio de Pueblorrico, Antioquia y hace 
parte integral del presente proceso de selección TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el 
presente contrato el contratista se obliga a: 1. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas 
establecidas para el presente proyecto. 2. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que 
provengan de causas que le sean imputables. 3. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca 
en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. 4. Entregar al 
interventor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera. 5. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio y/o EMDUCE, 
a través del interventor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 6. Presentar 
los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y demás impuestos que 
consagra la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar, para cada uno de los respectivos desembolsos. 7. 
Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre 
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 8. Tramitar y entregar las certificaciones 
(RETIE, RETILAP, ETC o las que apliquen), licencias y/o permisos pertinentes para la puesta en funcionamiento 
del proyecto. 9. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos de acuerdo con la 
propuesta presentada y el contrato suscrito. 10. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de 
medidas que considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual. 
11. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones 
o de las labores de limpieza; estos materiales deberán ser transportados a las zonas de deseches propuestas 
por el contratista y aprobadas por el interventor. 12. Suscribir con el interventor de obra una bitácora diariamente, 
en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos y actividades de la obra. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios 
que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el director de obra y por el 
interventor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista 
deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. 13. Garantizar que se 
ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos según la documentación y 
los Planos y Estudios técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de manejo ambiental 
requeridas del proyecto. 14. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por 
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su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes 
al interventor, quien podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas. 15. 
Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin 
derecho a remuneración distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecución correcta de las 
obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños a probados, los planos y demás condiciones del 
contrato. 17. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad y estabilidad de la obra. 18. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección 
competente y emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.19. Verificar y asegurar 
que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor 
desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 
20. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", y demás normas vigentes en lo referente a las 
condiciones de higiene y seguridad. 21. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de 
las áreas de la obra teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental. 22. Presentar 
informes mensuales e informe final de la ejecución de sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse. 
23. Presentar el cronograma de la obra que se ajuste al AU indicado en la invitación a la interventoría para su 
aprobación y la de EMDUCE. 24. Suscribir las actas respectivas del contrato como acta de inicio, Acta de 
Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera Lugar. 25. Entregar oportunamente las actas de 
avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no 
alcanzaría a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaría a pagar en la fecha posterior al corte que se 
haga en el acta. 26.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 
sustentación, además, deberá presentar diariamente informes del antes y después de las intervenciones.27. El 
contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de 
la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja EMDUCE al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo 
realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 28. 
El Contratista deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EMDUCE 
conforme al Manual de Estilo de la Entidad. 29. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo 
ambiental vigentes. 30. Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los 
trabajos. Este registro será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de 
cumplimiento que éste lleve a cabo. 31. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 32. EL CONTRATISTA deberá realizar las 
respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las actividades del contrato así mismo, realizar su 
seguimiento y deberá realizar el respectivo cierre de éstas, para que esta manera se garantice que no tuya 
afectación y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 33. Suscribir el acta de recibo a satisfacción y 
actualizar la póliza de calidad y estabilidad de la obra. 34. El contratista, deberá dentro de la ejecución del objeto 
contractual garantizar a su costa, eximiendo de todo costo a la EMDUCE del suministro, transporte, personal, 
maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades. 
35. El contratista, deberá garantizar la señalización preventiva y correctiva garantizando la seguridad de los 
diferentes actores de la vía (peatones-ciclistas-vehículos, etc.) 36. Adoptar la matriz de riesgos formulada por el 
Municipio en los estudios previos del contrato interadministrativo celebrado con EMDUCE. 39. El contratista se 
obliga para con la EMDUCE a presentar cuenta de cobro y balance mensual de Ejecución y presupuestal los 
primeros cinco días del mes. PARÁGRAFO cabe recordar que la aceptación de oferta, la minuta del contrato y 
documentos anexos o cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, harán parte del esencial 
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del proceso de contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para 
su interpretación e integración, puesto que contiene la voluntad de la EMDUCE a la que se someten los 
proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá de 
conformidad con las garantías que se exigen en el presente estudio previo. CLAUSULA CUARTA 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con 
el contratista o por terceros. No obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estará siempre 
en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual.2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del 
supervisor del contrato 3. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo 
que requiere el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista 
por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecución del contrato. 5. Recibir la obra a 
través del acta de recibo a satisfacción.6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de la obra del objeto 
contratado igual exigencia podrá hacerse al garante. 7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el 
servicio 8. Verificar los documentos para legalización del contrato. 9. Efectuar la supervisión del contrato. 
CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se 
obliga para con la empresa de desarrollo urbano de la ceja EMDUCE, a ejecutar el objeto contractual en las 
cantidades y precios plasmados en su propuesta económica la cual constituye parte integral del presente contrato 
y especialmente deberá aportar un cronograma de ejecución de la obra, una vez sea firmada el acta. 

CLAUSULA SEXTA. VALOR:  DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.409.856.257) INCLUIDO 

AU Y DEMÁS COSTOS APLICABLES. Parágrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y 

expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para descontar del pago 

por su servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y el 

descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, cancelará 

el valor del contrato de acuerdo al traslado de los recursos a administrar otorgado por el municipio de Pueblo 

rico, Antioquia de la siguiente forma: 

Un primer desembolso correspondiente al 39,4% mediante pago anticipado al momento de la suscripción del 
acta de inicio previo cumplimiento de las garantías correspondientes y requisitos establecidos para su 
desembolso suministrados por el supervisor del contrato. 
 
Un segundo desembolso con el 54,6% de avance del proyecto. 
 
Un tercer desembolso con el 72,7% de avance del proyecto. 
 
Un cuarto desembolso con el 90,9% de avance del proyecto. 
 
Un quinto desembolso y final con el 100% de avance del proyecto. Este valor se desembolsa posterior a la firma 
del acta de recibo final y terminación de obra a satisfacción. 
 
El Contratista deberá informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en 
la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe 
EMDUCE. 
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La realización de cada pago del contrato estatal, serán canceladas una vez sean autorizadas por el Municipio y 
este transfiera los recursos a las cuentas de EMDUCE y se realizará treinta días después con la presentación de 
la factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de lo anterior la entidad 
pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.  
 
El contratista deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social, según las condiciones establecidas en la Ley y se cancelará con el recibo a 
satisfacción de la interventoría y supervisor de EMDUCE. 
 

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de SEIS (6) MESES DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CLAUSULA 
NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, 
derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad. CLAUSULA DECIMA MULTA POR INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento 
parcial de las obligaciones parciales adquiridas por el contratista  en el presente contrato, esta faculta a la entidad 
contratante para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% 
del valor de este, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamación por vía judicial 
que por daños y perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración 
de incumplimiento así efectuada, prestara merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad 
CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto 
sobre la garantía de cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitación. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EL CONTRATANTE, 
podrá imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial 
anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo 
entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde 
constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspensión. En este 
caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por el término igual al de la suspensión y de 
ser posible se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: CAMBIOS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, por conducto de la 
Supervisión, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya 
lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo. 
Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en 
los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor 
como si se encontraren en ambos documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar, durante 
la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa 
consulta con los proyectistas o en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el 
precio, o ambos, EL CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista 
crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del 
supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustará a los planos, 
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actividades y especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibición 
señalada anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hará responsable 
de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: 
OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá hacerse por escrito debidamente 
fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar 
ejecutándolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL:  EL CONTRATISTA no podrá cambiar o 
retirar el personal que presentó en la obra en cumplimiento de la obligación contenida en el presente contrato, 
sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá 
solicitar el cambio respecto del personal, previa autorización de la Supervisión o en caso de fuerza mayor. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus 
obligaciones o derechos derivados del presente contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la 
entidad. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del 
objeto contractual, bajo su única responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago 
de seguros, salarios, prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan 
derivarse de la ejecución del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a   LA 
EMPRESA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la 
liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u 
omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un 
reclamo, demanda o acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la Ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con 
el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 
la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 
se resolverán empleando la siguiente opción: Conciliación; cuando la controversia no pueda arreglarse de 
manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes, éstas no llegan a 
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo 
al que se llegue en la etapa de conciliación es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito 
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente 
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efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CEJA - EMDUCE 
NIT. 901.105.143-5 
Dirección: Calle 15AA No. 13E – 21 La Ceja 
Teléfono: 604 – 473 49 27 
E-mail: info@emduce.gov.co  

GRUPO SYC S.A.S 
Dirección: CALLE 35 # 63B-47 Medellín 
Teléfonos: 6044487868 
Nit de la firma: 811.031.728-8 
E-MAIL: info@gruposyc.co  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente contrato, 
conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervisión del presente 
contrato estará en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien será delegado para tal fin en razón a las funciones 
propias de su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 
será objeto de liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los 
dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, las siguientes 
garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratación, 
así:  

Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario 
a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE identificado con el NIT. 901.105.143-5 y el 
Municipio de Pueblorrico Antioquia con NIT 890.981.105-2: 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato  

Veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato  

Igual al plazo del contrato y seis (6) 

meses más.  

Tomador: Contratista 

Asegurado y beneficiario: 

EMDUCE, Municipio de 

Pueblorrico, Antioquia 

Devolución de pago anticipado 
Cien por ciento (100%) del 

valor del pago anticipado 

Igual al plazo del contrato y seis (6) 

meses más.  

Pago de salarios y prestaciones 

sociales, e indemnizaciones laborales  

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato  

Igual a su plazo del contrato y tres 

(3) años más  

Estabilidad y calidad de la obra   
Veinte por ciento (20%) del 

valor total del Contrato 

Cinco (5) años contado a partir del 

acta de recibo de obra definitivo 

Responsabilidad civil extracontractual  300 SMMLV 
Igual al plazo de ejecución del 

contrato  

mailto:info@emduce.gov.co
mailto:info@gruposyc.co
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Tomador: Contratista. 

Asegurado. EMDUCE, Municipio 

de Pueblorrico, Antioquia 

Beneficiario: EMDUCE, 

Municipio de Pueblorrico, 

Antioquia y terceros afectados. 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, 
se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, 
para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 
ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna 
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la 
otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera información confidencial 
cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada 
con las funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales 
de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de 
reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o 
cualquier otra Entidad Estatal. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para 
amparar el valor del Contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 461 del 26 de abril 
de 2023 y 1127 del 28 de julio de 2023 PARÁGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecución del presente 
contrato deberán ser entregados por EL CONTRATISTA dentro de un (1) día hábil siguiente a la firma del 
presente documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como se estipula en la cláusula de las obligaciones. De 
no cumplirse con dicho término, se entenderá que EL CONTRATISTA desiste de la celebración del presente 
contrato.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el 
Municipio de La Ceja del Tambo. 

El contratante,  El contratista, 
LILIANA ESCOBAR ORREGO  OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA 

GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA GRUPO SYC S.A.S 

Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electrónico de 

contratación Secop II, con ID del contrato Nro. 2023.345 en la fecha y hora dispuesto por las partes según 

plataforma. 

Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Ana María López – Apoyo Jurídico 22-08-2023

Revisó Ana María López – Apoyo Jurídico 22-08-2023

Aprobó Liliana Escobar – Gerente 22-08-2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 


