MANOS A LA OBRA

Cotización No: 1-089

San Juan de Pasto, marzo 6 de 2023.

Doctora:
CAROLINA DÍAZ VILLOTA
Directora administrativa de plazas de mercado.

Ref: Trabajos de mantenimiento y limpieza en cubierta de la Plaza de Mercado El Tejar.

Presentamos a usted la cotización solicitada, en las siguientes condiciones:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
MANO DE OBRA: Limpieza de canales y corte de teja sobrante en puntos que sea necesario para que el agua caiga en el canal.	312 ML	$ 11.000	$ 3.432.000
MANO DE OBRA: Cambio de bajantes existentes por bajantes de 4" más conexión a cámara.	38 UND	$ 251.375	$ 9.552.250
MANO DE OBRA: Cambio de claraboyas afectadas por nuevas.	36 UND	$ 150.000	$ 5.400.000
MANO DE OBRA: Limpieza de cubierta (retiro de polvo), más reparación de goteras. .	6.386 M2	$ 5.125	$ 32.728.250
MANO DE OBRA: Cambio de vidrios.	18 UND	$ 96.875	$ 1.743.750
MANO DE OBRA: Retiro de canales existentes en asbesto, más instalación de canales metálicos con soportes metálicos y soldadura eléctrica.	76 ML	$ 103.125	$ 7.837.500
		TOTAL	**$ 60.693.750**

Importante:

- Personal natural - régimen simplificado.
- Los trabajos se ejecutarán en horarios diurnos.
- El tiempo de ejecución se proyecta para 45 días hábiles en condiciones climáticas optimas, en caso de presencia de invierno las actividades serán suspendidas.
- Se dará inicio cuando el Contratante tenga el 80% de los materiales en sitio.
- Todos los valores cotizados incluyen equipo para trabajo en alturas.
- Las áreas donde se vaya a intervenir serán señalizadas con todos los elementos de prevención para seguridad.
- Actividades adicionales que el Contratante requiera y que no estén dentro de las cotizadas tendrán un costo adicional.
- Los trabajos serán coordinados por un inspector de seguridad.
- Personal afiliado a EPS, ARL, AFP. Con curso de alturas vigentes.

FORMA DE PAGO: 30% de anticipo y el resto al terminar los trabajos.
DURACIÓN OFERTA: Ocho (8) días

MANOS A LA OBRA
NIT. 98392694-9
Celular: 3175552358 - 3172290100
Manzana 13 casa 9 - Sumatambo
E-mail:mantenimientomanosalaobra@gmail.com

MANOS A LA OBRA

Cotización No: 1-089

Cordialmente,

STEFANY NARVÁEZ ARÉVALO
Ingeniera Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos
Celular: 3172290100

FRANCISCO JAVIER ORTEGA
Tecnólogo en obra civil
Técnico electricista
Celular: 3175552358