Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5316406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2023 8:24:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5316406
Objeto del contrato	DISEÑO DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y PUNTOS DE REFORZAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA ESTABLECER ZONAS FUTURAS DE EXPANSIÓN EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	55 minutos de tiempo transcurrido *(22/08/2023 4:25:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE OCAÑA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

conconstruccion ingenieria sas

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 901491156

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
conconstruccion ingenieria sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO ALEJANDRO QUINTERO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 12:39:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YORBI FRANCO TELLEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 2:07:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5316406_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 6/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 39 minutos para terminar *(22/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 6 minutos de tiempo transcurrido *(22/08/2023 5:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12313917	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.245.130,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5316406
Proveedor conconstruccion ingenieria sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 12 10-42
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Ocaña
Dirección CARRERA 12 10-42
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 12 10-42 CENTRO	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1 CO1.PCCNTR.5316406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.480.000,00	32.451.300,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101602	Estudios regionales o locales para proyectos	1,00	UN	32.480.000,00	32.451.300,00	32.480.000,00	32.451.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
001 delegacion para contratar 2023.pdf	001 delegacion para contratar 2023.pdf	(detalle)
002 BANCO PROYECTOS AGUA 012.pdf	002 BANCO PROYECTOS AGUA 012.pdf	(detalle)
003 DISPONIBILIDAD.pdf	003 DISPONIBILIDAD.pdf	(detalle)
004 ESTUDIO PREVIO.pdf	004 ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
005 INVITACION PUBLICA.pdf	005 INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)
006 LIMITACION MIPYMES.pdf	006 LIMITACION MIPYMES.pdf	(detalle)
007 PROPUESTA.pdf	007 PROPUESTA.pdf	(detalle)
008 EVALUACION OFERTAS.pdf	008 EVALUACION OFERTAS.pdf	(detalle)
009 OBLIGACIONES.pdf	009 OBLIGACIONES.pdf	(detalle)
010 REGISTRO.pdf	010 REGISTRO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YORBI FRANCO TELLE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88208361	Guardar y notificar
Supervisor	Lised Yadith Arenas Me	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37337736	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YORBI FRANCO TELLEZ	3 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2023 2:07:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YORBI FRANCO TELLEZ
Supervisor	Lised Yadith Arenas Mejia	3 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2023 2:07:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YORBI FRANCO TELLEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	32.451.300
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.451.300

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023544980012	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1215	CDP	No validado	32.480.000 COP	32.480.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.480.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.480.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1236	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.451.300 COP	32.451.300 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.451.300 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.451.300 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -