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CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO.  CD-045-2023-INT CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 

 

Entre los suscritos a saber, FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN, ciudadano mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No 98 659 556 de Envigado - Antioquia, quien actúa en calidad 
de Representante Legal y Gerente de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT 901 442 761 
- 1, conforme al acta de posesión No 001 del 26 de noviembre de 2020, quien se encuentra facultado 
para la celebración del presente contrato y quien para los efectos del mismo se denominará EDUNA - 
CONTRATANTE , de una parte, y de la otra, y de la otra, INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. identificada 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-045-2023-INT  FECHA 22/08/2023 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – 
EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN 

C.C. 98.659.556 expedida en Envigado - Antioquia 

CONTRATISTA INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 

NIT. 900.615.667-7 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA 

C.C. 22.029.109 

SUPERVISOR FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO NRO. IPRIV-009-2023-COP 
CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLOINFRAESTRUCTURA ACORDE CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTI-SI-
10-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA”. 

VALOR 
CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS  M/L ($172.660.512) INCLUIDO IVA  

PLAZO desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31/12/2023 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0141 10/08/2023 $ 172.660.512 $ 172.660.512 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 
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con NIT. 900615667-7 empresa creada por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, 
registrado en la cámara de comercio de Antioquia esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo 
el número 9336, se constituyó una sociedad comercial por acciones simplificada representada 
legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 22.029.109, y quien para los efectos del presente contrato de Interventoría se denominará el 
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar un contrato de Interventoría, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  
del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, 
creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio 
propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y financiar 
directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar los bienes que requieran 
sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la 
administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: 
Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades 
públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas 
especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal 
sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al 
control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.3. Las 
entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente 
Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 4. Los 
organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la 
Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. 5. 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el 
régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 
territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan 
como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia 
y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto 
en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, 
vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. Artículo 85. Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las 
excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica;b. 
Autonomía administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o 
fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las 
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la 
Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar 
representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. A las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#210
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numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información comercial se 
aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. Artículo 86. Autonomía administrativa y 
financiera. “La autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán 
a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte 
de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; 
además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”.5. Dentro de los fines esenciales del Estado se 
encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
6.  La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  7. El artículo 209 
de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.8. Lo anterior significa que, 
si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, éste reconoce la autonomía de 
las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio 
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. Como lo es la 
descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 9.De conformidad con el Manual 
de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado 
mediante ACUERDO 001 DE 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. 
En todos los procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo 
siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de 
Adquisiciones de bienes, servicios y Obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán 
los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y 
serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación…” 10. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso 
contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por 
ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances 
que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 11. En cumplimiento de 
nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra 
diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos 
como contratistas directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#183
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nuestro personal adscrito o contratistas externos. 12. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los 
mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere 
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita 
a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 
encomendadas. 13. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 
4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica 
la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, 
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 14. Acorde con lo anterior, la Administración 
Municipal de Yarumal en su plan de desarrollo 2020 – 2023 “AVANCEMOS CON SEGURIDAD” tiene 
dentro de la DIMENSIÓN AMBIENTAL la línea estratégica: DESARROLLO SOSTENIBLE, el sector: 
TRANSPORTE, el programa: SEGURIDAD Y TRANSPORTE, el objetivo: FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE y como indicador: CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA. 15. 
Desde la gobernación de Antioquia se ha establecido el desarrollo de las comunidades, donde se ha 
buscado cuidar los territorios, afianzando la responsabilidad con el planeta a través de la ejecución de 
proyectos sostenibles. En esta misma línea, se ha apuntatado a fortalecer la ciclo-infraestructura de la 
región con programas como Antioquia en Bici. 16. En consecuencia, en consonancia con el plan de 
desarrollo departamental, el municipio de Yarumal celebró con el departamento de Antioquia convenio 
No. 4600015826 para construir espacio público y la ciclo infraestructura en la localidad.17. En virtud de 
lo anterior, dado que el municipio de Yarumal-Antioquia no cuenta con el personal suficiente para la 
ejecución del convenio atrás citado, se procedió a suscribir el contrato interadministrativo de 
administración delegada CONTI-SI-1010-2023 con la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia – EDUNA. Por lo anterior, se tiene la necesidad imperativa de celebrar contrato para realizar 
el “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE 
YARUMAL, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO N°46000015826 DE 2023, 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 18. El 
Municipio busca obtener un vínculo en el que la relación costo-beneficio, sea el eje principal, donde 
mediante actividades, servicios adicionales o valores agregados que tengan relación directa con el 
objeto contractual, se beneficie la Administración Municipal y la comunidad en general, siendo este 
aspecto influyente en la determinación de la modalidad de selección. 19. De acuerdo a la necesidad a 
satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un proceso contractual de Interventoría bajo 
la modalidad de Contratación Directa, identificado con el código CD-045-2023-INT. 20. Debido a la 
complejidad técnica del proyecto construcción de espacio público y cicloinfraestructura, se hace 
necesaria la contratación de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO NRO. IPRIV-009-2023-COP”.  Por tales consideraciones se 
adelanta el presente contrato de Interventoría que se rige por las normas del derecho privado y por las 
siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para 
con EDUNA a “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA AL CONTRATO NRO. IPRIV-009-2023-COP CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA ACORDE CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTI-SI-10-2023 SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA”. Incluyendo las exigencias definidas en el alcance los estudios previos y 
contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de este contrato. CLÁUSULA 
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SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL 
CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen 
expresamente las siguientes, GENERALES: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de 
Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.3. Realizar los 
actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. . El CONTRATISTA asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. 5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos 
profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e 
ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá 
ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la 
ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas 
tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El 
contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida 
el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa 
autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no 
podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. 
El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado deberá 
acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan 
motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar 
oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la 
prórroga, adición o modificación del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá adoptar las 
medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento 
del ofrecimiento. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la 
ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual 
y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación 
aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar 
la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 14. Aportar todo su 
conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con 
lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo 
de la Entidad. 15. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad 
aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, 
y a las cuales se hace mención en diferentes partes de estos estudios previos. 16. El contratista 
seleccionado se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas 
y la comunidad. 17.El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y 
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 18.El contratista 
seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 
19. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del 
presente contrato. ESPECÍFICAS:  1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente 
con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio 
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magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. 
Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la 
entidad. 4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a 
satisfacción. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Prestar los servicios en los 
lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 7. Entregar, con la mayor 
diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad 
exigidas por EL CONTRATANTE. 8. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución 
del objeto contractual. 9. Atender las consultas que el contratante o el supervisor hagan sobre el 
cumplimiento del objeto y las actividades del contrato. 10. Atender todos los requerimientos técnicos y 
administrativos que le haga el CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la 
ejecución del objeto contractual. 11. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la 
CONTRATANTE. 12. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de formación y 
actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 13. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en 
general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de 
su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 14. Presentar 
constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 15. El contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral por concepto de aportes a las 
cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 
de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses. 16. Proponer a la 
gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 17. 
No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 18. No suscribir 
documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con 
el objeto del contrato. 19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva 
para el cumplimiento del objeto contractual. 21. Participar de las reuniones y actividades que programen 
las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de 
su objeto contractual. 22. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 
requerido por la entidad. 23. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los 
elementos necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su 
responsabilidad. 24. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna 
a las observaciones o requerimientos que se realicen. 25. Informar oportunamente a la EDUNA cuando 
exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de 
contratación de la entidad y la normatividad legal vigente. 26. Asumir con cargo a sus recursos, la 
totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, 
contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se 
generen. 27. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan durante 
el periodo contractual. 28. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en los estudios, equipos, 
procedimientos y materiales de la entidad. 29. Mantener registros fotográficos y documentos de todas 
las actividades y productos derivados del contrato. 30.Reportar la información relacionada con la 
ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas 
que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar. 31. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos 
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adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas 
de autocontrol establecidas por la entidad. 32. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes 
a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. 33. Aportar oportunamente la 
documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma 
del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 34. El 
contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y 
requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con 
base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 35.Deberá 
aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad 
financiera definida por la Entidad. 36. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto 
del contrato y que garanticen su correcta ejecución. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA. 1. 
Verificar que el contrato de obra pública sea ejecutado por el Contratista, conforme con lo señalado en 
el mismo, la ley, las regulaciones aplicables y la propuesta aceptada por la entidad contratante. 2. 
Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las 
obras a que está obligado contractualmente. 3. Verificar que cumplan con el lleno de requisitos legales 
necesarios establecidos para la presentación de este tipo de proyectos. 4. Verificar que el Contratista 
cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 5. Verificar que, durante el término de la interventoría, el 
Contratista mantenga el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la 
ejecución oportuna de los trabajos necesarios para el correcto desarrollo del objeto contractual. 6. 
Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y satisfactoria ejecución 
del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos, tales 
como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislación 
aplicable. 7. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental 
y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período 
contractual. 8. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean 
expedidas por las autoridades nacionales y municipales competentes. 9. Verificar que el Contratista 
cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de 
obra pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público. 10. Verificar que el 
Contratista no ceda el Contrato de obra pública, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por 
parte de la entidad contratante. 11. Verificar que el Contratista no subcontrate con terceros la ejecución 
de la totalidad del objeto del Contrato de Obra pública. 12. Verificar que en los subcontratos celebrados 
por el Contratista para la ejecución de actividades contractuales, quede expresamente estipulado que 
el subcontrato se ha celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato de 
Obra pública, que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no 
existe ningún derecho por parte de quien contrata con el Concesionario a reclamar a la entidad 
contratante indemnización alguna por cualquier pago de prestaciones, honorarios o perjuicios. 13. 
Verificar y avisar por escrito a la entidad contratante sobre las conductas del Contratista que constituyan 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán los hechos y se propondrá 
la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del 
Contrato. 14. Presentar, al supervisor del contrato de interventoría designado por el contratante, 
periódicamente, un informe sobre las actividades realizadas e informe de avance físico y financiero de 
las obras. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Contratante 
con relación al desarrollo de la Interventoría y el contrato de Obra pública. 15. Solicitar por escrito la 
intervención del Contratante cuando existan diferencias entre la Interventoría y el Contratista consultor 
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y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes. 16. Poner en conocimiento del 
Contratante, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de Obra 
pública. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el 
trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio del Contratante la determinación 
final. RESULTADOS. Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá 
entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del contrato 
de obra, con los respectivos informes de interventoría. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor 
pactado como contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la 
información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar supervisor 
encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento al 
cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de 
supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del caso 
con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario 
designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma de 
CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS  
M/L ($ 172.660.512) INCLUIDO IVA. Parágrafo 1 Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar 
paz y salvo por concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado 
durante la ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 
la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los impuestos que causen por 
estos motivos durante su cumplimiento y liquidación, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.  
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será desde la 
suscripción del acta de inicio hasta el 31/12/2023, previa aprobación de las Garantías por parte de 
EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: EDUNA realizará pagos periódicamente de 
manera proporcional a la entrega de actas parciales de avance presentadas por el Contratista y 
avaladas por la supervisión del contrato, estos pagos se sujetarán a los pagos que realice el Municipio 
de Yarumal a EDUNA. Se precisa que el último pago, corresponderá al 10% del valor del contrato y se 
llevará a cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, previa aprobación por parte de 
supervisión del contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del municipio de Yarumal.  Si 
perjuicio de lo anterior, los pagos se llevarán a cabo de la siguiente manera: • ACTAS PARCIALES DE 
AVANCE de acuerdo a las actividades y/o productos efectivamente entregados y de acuerdo a los 
valores unitarios pactados para cada uno de ellos. Lo anterior hasta lograr un pago del 90% de los 
dineros pactados • Un último pago equivalente al 10% del valor del contrato el cual será 
desembolsado una vez la EDUNA, y posteriormente el municipio de Yarumal, reciba a satisfacción las 
actividades y/o productos contratados por la EDUNA. Parágrafo1 : EDUNA recibirá las facturas 
correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y 
copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, 
con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura 
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respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error 
le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, 
estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. CLÁUSULA 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de 
mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente 
Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y 
contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran 
incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del 
cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 
19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  3. Si el interventor no entrega la 
información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,1% del 
valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 4. Por 
atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 5. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 6. Por cambiar el equipo de 
trabajo presentado en la propuesta, sin la aprobación previa del Supervisor, al Interventor se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del Valor del contrato. 7. En el evento que sea necesario 
cambiar el personal del equipo de trabajo el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de 
experiencia e idoneidad mínimas, so pena de la multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 8. Por 
atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de 
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente 
a 2 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en 
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una de las causales de multa, este autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, realizado con fundamento en las 
multas impuestas, no exonerará al interventor de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. Parágrafo 4. En caso de que el interventor 
reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna 
de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma 
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El 
valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados a EDUNA. CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De 
presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del derecho de 
defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante 
la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del 
momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, considere que la 
respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución motivada y 
con base en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA 
a hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo 
mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y SS del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos estipulados en 
las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de 
EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán 
ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa 
de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 
25º. CONTRATACIÓN DIRECTA. Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior 
a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de 
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades 
planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 
CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las 
partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término 
igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA 
considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito 
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debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la 
orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del 
contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. CLAUSULA 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del 
Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato 
deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único 
responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta 
y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de 
los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá 
ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra 
EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante 
de este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos y contrato de administración delegada 
entre el municipio de Yarumal Y EDUNA. 2. Estudios previos de este contrato. 3. Propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA. 4. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. 
Factor multiplicador. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades 
consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar 
a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente 
contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:---------------- 

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0141 10/08/2023 $ 172.660.512 $ 172.660.512 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 

incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se 

entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá 

iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este Contrato y se 

hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE 

GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el 

Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá 

analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la 

necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las 

garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias 

debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo 

Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía será requisito 

previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades 

a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente 

garantía: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GARANTÍAS A EXIGIR 
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Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
1 

 
Cumplimiento 

Diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. 

Plazo del contrato y seis (06) meses 

más 

 
2 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

Diez por ciento (10%) del valor 

de los aportes del municipio. 

Igual al plazo de ejecución del contrato 

y tres (03) años más 

 
3 

 
Calidad del servicio 

 
Treinta por ciento (30%) del   
valor del contrato. 

Igual a cinco (05) años contados a partir 
del recibo a satisfacción de las 
actividades. 

 

4 Responsabilidad civil extra 
contractual 

 

Doscientos (200SMLMV) 

Igual al plazo de ejecución del contrato 

Parágrafo: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o amparados al 

municipio de Yarumal con NIT 890 980 096 - 1, Departamento de Antioquia con NIT 890900286-0, y 

La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1. 

CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 

cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 

parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la 

entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 

liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento que se 

hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de este plazo el 

Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta 

de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para 

poner fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 

ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del servicio, al pago de los 

salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir 

con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente 

a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 

acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 

dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 

liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 

vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 

de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. 

EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 

este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 

objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se 

compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio de 

YARUMAL, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo 

o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o 

dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá 

aún terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a 

EDUNA y al municipio de YARUMAL y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, 

agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
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compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de YARUMAL de tomar decisiones o iniciar 

acciones que generen obligaciones a su cargo.  CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. 

EDUNA efectuará la supervisión del presente contrato a través del Gerente General CLAUSULA 

VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos administrativos y legales 

las partes fijan como domicilio el Municipio de Santa Rosa de Osos. Para constancia y en prueba de 

su conformidad, se suscribe en el Municipio De Santa Rosa De Osos a los veintidós (22) días del mes 

de agosto del año 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN                 MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA 
Gerente EDUNA                       R/L INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 
Contratante                                                               Contratista                                                                       
                        
                                                              

 NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró 
Andrés Felipe Múnera Taborda 
 

 
 

22-agosto-2023 

Revisó 
Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista 
 
 

 22-agosto -2023 

Aprobó Felipe Agustín Castaño Guzmán-Gerente  22-agosto-2023 
 

 


