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NUMERO Y FECHA  

TIPO DE CONTRATO Obra Pública. 

CONTRATISTA CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES 

NIT. 10285976-2 

RÉGIMEN Común. 

REPRESENTANTE CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES 

DIRECCIÓN CL 68 29A 54 

TELÉFONO 8927104 - 3127881563 

E-MAIL ca01ceci@yahoo.es 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD – 
TERMALES – EL ARBOLITO, SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO DE 
VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 75 DÍAS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  

CUANTÍA 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($264.571.043). 

FORMA DE PAGO Actas parciales 

LUGAR DE EJECUCIÓN Municipio de Villamaria 

CDP 3500012361  

INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN  

 
Entre los suscritos a saber: De una parte, Luis Alberto Giraldo Fernández, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 75.003.373, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de 
Infraestructura, debidamente posesionado y facultado para la suscripción del presente instrumento por el Decreto 
404 de 2018, y quien se denominará el Departamento, y de la otra, Carlos Alberto Ceballos Cifuentes (Nit. 
10285976-2) quien en adelante se denominará el Contratista, hemos acordado celebrar el presente Contrato de 
Obra Pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Que en cumplimiento del ordenamiento vigente, y mediando las actuaciones previas a que hubo lugar, el 

Departamento por medio de la Resolución 5000-4 de 2019 dio apertura formal en el SECOP II al proceso 
SAMC-SI-068-2019 para la CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD – TERMALES 
– EL ARBOLITO, SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

2. Que agotado el término fijado en el cronograma del proceso para tal efecto, el Departamento registró la 
presentación oportuna de once (11) propuestas. 

3. Que dichas propuestas fueron verificadas conforme los criterios señalados en el pliego de condiciones por 
el Comité Evaluador integrado por el Departamento. 

4. Que en armonía con la recomendación del citado comité, el ordenador del gasto del proceso adjudicó el 
proceso al Contratista mediante Resolución 5595-4 de 2019. 

 
Dadas las anteriores consideraciones, el Contrato se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en 
ellas, por el pliego de condiciones, por los documentos que dieron origen al mismo, y por la Ley: 
 
Primera. Objeto. CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD – TERMALES – EL 
ARBOLITO, SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. En armonía 
con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del Contratista. 

Parágrafo Único. El Contratista asume los riesgos previsibles identificados y aceptados con la presentación de su 
propuesta, no obstante, el Departamento procurará el equilibrio económico del Contrato atendiendo las 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
Segunda. Alcance y Especificaciones Técnicas. Conforme el pliego de condiciones del proceso SAMC-SI-068-
2019, el Contratista se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

No ÍTEM  

ESPECIFICACIONES 

Descripción Unidad 
ESPECIFICACIÓN 

GENERAL 
ESPECIFICACIÓN 

PARTICULAR 

1 100.1 0 CD330 Localización y replanteo Km 

2 201.7 201 CD450.3 Demolición de estructuras m3 
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3 311.1     Afirmado  m3 

4 
210,1,

1 
210   Excavacion varias sin clasificar m3 

5 330.2 339   Base granular m3 

6 450.9 450   MDC2 m3 

7 610.1 610   Rellenos para estructuras m3 

8 
630.4.

1 
630   Concreto Clase D (colocado) m3 

9 
630.6.

1 
630   Concreto Clase F (colocado) m3 

10 630.7 630   Concreto Clase G (colocado) m3 

11 640.1 640   Acero de refuerzo fy 60,000 psi kg 

12 661.1 661 CD710 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 

13 671.1 671   Cuneta de concreto fundida en el lugar m3 

14 673.1 673   Material granular filtrante m3 

15 673.2 673   Geotextil m2 

16 674.2   2 Dren horizontal de longitud  menor o igual a diez metros  m 

17 801.6 801   Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm u 

18 810.1     Empradizado m2 

19       
Anclajes pasivos con acero #6, inyección de morteroperforación D=7.5 cm 
perforacion en material común  

m 

 

Adicionalmente, el Contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo de trabajo: 

Cargo Disponibilidad 

Un (1) Ingeniero Residente Tiempo completo 

Un (1) Maestro de obra Tiempo completo 

Un (1) Residente Ambiental Dedicación parcial. 30% 

Un (1) Residente Social Dedicación parcial. 30% 

Un (1) Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Dedicación parcial. 30% 

 

Parágrafo Único. Para efectos de recibo a satisfacción de la obra, el Departamento verificará el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas aquí señaladas, so pena de la afectación de la garantía única de cumplimiento, sin 
perjuicio de las demás a que pudiere haber lugar. 
 
Tercera. Cuantía. Atendiendo la oferta económica del Contratista, la cuantía del Contrato asciende a 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES 
PESOS ($264.571.043). Suma que incluye la totalidad de los costos directos e indirectos imputables a la 
oportuna y correcta ejecución del Contrato. Para efectos de guarda del interés público, a continuación se 
detallan los precios unitarios contenidos en la misma: 

No ÍTEM  Descripción Unidad cantidad Costo Directo Valor Total 

1 100.1 Localización y replanteo Km 0.22 $                      1,395,462 $                            307,002 

2 201.7 Demolición de estructuras m3 25 $                           64,855 $                         1,621,375 

3 311.1 Afirmado  m3 90 $                           66,298 $                         5,966,820 

4 210,1,1 Excavacion varias sin clasificar m3 120 $                           21,919 $                         2,630,280 

5 330.2 Base granular m3 90 $                         154,457 $                       13,901,130 

6 450.9 MDC2 m3 30 $                         582,400 $                       17,472,000 

7 610.1 Rellenos para estructuras m3 20 $                         107,346 $                         2,146,920 

8 630.4.1 Concreto Clase D (colocado) m3 130 $                         602,613 $                       78,339,690 

9 630.6.1 Concreto Clase F (colocado) m3 1 $                         542,214 $                            542,214 



 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS Y CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES 

 

Página 3 de 7 

10 630.7 Concreto Clase G (colocado) m3 15 $                         308,438 $                         4,626,570 

11 640.1 Acero de refuerzo fy 60,000 psi kg 6000 $                             4,957 $                       29,742,000 

12 661.1 
Tubería de concreto reforzado de 900 
mm de diámetro interior 

m 10 $                         618,810 $                         6,188,100 

13 671.1 Cuneta de concreto fundida en el lugar m3 15 $                         458,953 $                         6,884,295 

14 673.1 Material granular filtrante m3 50 $                         120,813 $                         6,040,650 

15 673.2 Geotextil m2 500 $                             9,442 $                         4,721,000 

16 674.2 
Dren horizontal de longitud  menor o 
igual a diez metros  

m 100 $                         162,180 $                       16,218,000 

17 801.6 
Limpieza a mano de alcantarillas de 
tubo de 600 ó 900 mm 

u 2 $                           91,796 $                            183,592 

18 810.1 Empradizado m2 600 $                             7,606 $                         4,563,600 

19   

Anclajes pasivos con acero #6, 
inyección de morteroperforación 
D=7.5 cm perforacion en material 
común  

m 60 $                         131,363 $                         7,881,780 

  

TOTAL COSTO DIRECTO.    $                     209,977,018 

ADMINISTRACION % 21 $                            209,977,018 $                                   44,095,174 

UTILIDAD % 5 $                            209,977,018 $                                   10,498,851 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS.    $                     54,594,025 

TOTAL COSTOS DE OBRA  $                  264,571,043  

 
Cuarta. Forma de Pago. El Departamento realizará pagos parciales mensuales al Contratista resultantes de 
multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la cláusula 
anterior, mediando en cada caso validación por parte de la Interventoría y/o supervisión, incluida certificación del 
cumplimiento integral de las obligaciones contenidas en el Contrato, y constancia de pago de aportes al sistema 
de seguridad social conforme las previsiones legales en la materia. 
Anticipo. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, la 
Secretaria de Infraestructura podrá entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del valor básico del 
contrato. 
 
Parágrafo Primero: AMORTIZACIÓN El anticipo se amortizará mediante deducciones de las actas de obra, 
situación que deberá ser controlada por el interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este 
CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
Parágrafo Segundo: La iniciación de la ejecución de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA no están supeditados a la entrega del anticipo por parte de LA 
ENTIDAD. 
 
Parágrafo Tercero. El Departamento pagará el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, precisando que pagará hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante del valor del contrato, será 
pagado contra la presentación del acta final debidamente acompañada del acta de entrega y recibo definitivo de 
obra suscrita por la Interventoría. 
 
Parágrafo Cuarto. El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los 
mismos y hasta el porcentaje indicado en la cláusula anterior en armonía con disposiciones vigentes. 
 
Parágrafo Quinto. El Departamento tan sólo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o 
circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Parágrafo Sexto. El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales calculado sobre el 
valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofía 
equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de 
Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la liquidación de tales estampillas se efectuará mediante 
retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista. 
 
Quinta. Término de Ejecución. 75 días contados desde la suscripción del acta de inicio, mediando previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. 
 
Sexta. Obligaciones Específicas del Contratista. De conformidad con las etapas señaladas en el pliego de 
condiciones, el Contratista contrae las siguientes obligaciones específicas: 
 
6.1. Etapa Preconstructiva: 
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6.1.1. Validar ante Interventoría y/o supervisión del Departamento, dentro de los cinco (5) días hábiles a la 
legalización del Contrato, el cronograma y el plan de inversión para la ejecución de la obra. 

6.1.2. Cumplir las obligaciones del sistema integral de seguridad social del personal a su cargo conforme las 
disposiciones aplicables en la materia. 

6.1.3. Implementar oportunamente el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional formulado para la obra, 
informando los avances y actividades desarrolladas frente al mismo. 

6.1.4. Realizar la revisión y/o inspección de la zona objeto de la intervención. 

6.2. Etapa Constructiva: 

6.2.1. Velar el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
6.2.2. Minimizar los riesgos e impactos que la obra genere, tanto sobre la comunidad aledaña a la misma, como 

sobre el medio ambiente. 
6.2.3. Informar oportunamente y por escrito a la Interventoría los accidentes de trabajo que se presenten con 

ocasión de la ejecución de la obra, incluyendo en dicho informe el análisis de la situación y las acciones 
adoptadas para prevenir la ocurrencia de nuevos eventos. 

6.2.4. Adoptar medidas objetivas y medibles para minimizar el impacto de la obra y/o las actividades conexas a 
la misma sobre los recursos naturales (agua, aire, flora y fauna). 

6.2.5. Cumplir las normas en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del personal a su cargo durante 
la ejecución del Contrato, siendo su responsabilidad establecer los riesgos inherentes a la obra, así como 
la implementación de los procedimientos que permitan su minimización y control. 

6.2.6. Cumplir la reglamentación vigente en materia de señalización asociada a la ejecución de la obra. 
6.2.7. Velar la protección integral del personal a su cargo asegurando la dotación adecuada para tal fin. 
6.2.8. Cumplir con lo dispuesto por Corpocaldas en los artículos 5, 13, y 19 de la Resolución 0472 de 2017 en 

cuanto a la reincorporación de materiales reciclados en obras civiles, así como el registro de las mismas 
ante dicha autoridad ambiental, velando en todo momento de la ejecución por la adecuada gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

6.2.8. Asumir el pago de los servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución de la obra, así como por 
las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención provisional de mismos cuando hubiere lugar a 
ello. 

Parágrafo Único. El Departamento precisa que la anterior enumeración de obligaciones no puede entenderse 
en detrimento del interés público, por tanto, el Contratista deberá acatar cualquier otra disposición que resulte 
aplicable a la ejecución de la obra objeto del presente Contrato. 
 
Séptima. Obligaciones General del Contratista. Sin perjuicio de las obligaciones especiales señaladas en la 
cláusula anterior, serán obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

1. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento. 
2. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la 

ejecución del Contrato dentro de los más altos estándares de calidad. 
3. Diligenciar los formatos y documentos señalados por el Departamento durante la ejecución del Contrato. 
4. Asumir integralmente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal afecto a 

la ejecución del Contrato, incluidos subcontratistas si hubiere lugar ello, aclarando que no existirá vínculo 
laboral alguno entre su personal y el Departamento. 

5. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantías que fije 
el ordenamiento vigente. 

6. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasión de la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato. 

7. Constituir y mantener vigente la garantía única de cumplimento en armonía con los términos que para tal 
efecto le fije Departamento. 

8. Ejercer en todo momento su buen criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio 
influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos, buscando siempre la prevalencia del 
interés público. 

9. Guardar confidencialidad y reserva sobre la información asociada a la ejecución del Contrato, sin perjuicio 
de las excepciones de Ley o de las funciones de los órganos de control. 

10. Proporcionar al Interventor del Contrato la información y/o documentación necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones cuando ésta le sea requerida. 

11. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la Interventoría para el control 
de la obra, incluyendo la exhibición de los soportes documentales que le sean requeridos para tal fin. 

12. Presentar oportunamente ante la Interventoría en condiciones de calidad y suficiencia de contenido para 
su revisión, aprobación y firma, las pre-actas de medición de cantidades de obra, las actas de corte de obra 
valoradas, y el acta de entrega final de la misma, entendiendo éstas como requisitos de pago. 

13. Llevar el registro documental y fotográfico de la ejecución del Contrato de acuerdo con los formatos y las 
disposiciones que para tal efecto establezca la Interventoría y el Departamento. 

14. Presentar ante el Departamento, conforme las disposiciones presupuestales y/o tributarias aplicables en la 
materia, las facturas y soportes necesarios para efectos de pago. 

15. Suscribir las actas de inicio, terminación (entrega y recibo a satisfacción de obra donde consten cantidades 
y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidación del Contrato dentro 
de los plazos señalados y formalidades señalada por el Departamento. 

 
Octava. Derechos del Contratista. Atendiendo la naturaleza del presente Contrato, resultará derecho principal 
del Contratista recibir la remuneración derivada de la ejecución del mismo, no obstante, en consecuencia, el 
Departamento prestará la colaboración que resulte necesaria para el oportuno cumplimento del Contratista. 
 
Novena. Obligaciones del Departamento. Sin perjuicio de las demás que le imponga el ordenamiento jurídico, 
serán obligaciones generales del Departamento las siguientes: 
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1. Vigilar el desarrollo y ejecución del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento del mismo a través de 
la Interventoría y/o supervisión designada para tal efecto. 

2. Entregar al Contratista los documentos e información que obre en sus archivos cuando resulte necesaria 
para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

3. Realizar oportunamente los pagos pactados en beneficio del Contratista. 
 
Décima. Derechos del Departamento. Atendiendo la prevalencia del interés público, resultarán derechos del 
Departamento: 

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las aclaraciones 
a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial. 

2. Ejercer las cláusulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del contenido del 
presente Contrato. 

3. Hacer uso de las cláusulas de imposición de multas y penal como mecanismo de apremio para asegurar 
la correcta y oportuna ejecución del objeto del Contrato. 

 
Décima primera. Declaraciones del Contratista. En armonía con el desarrollo del proceso que dio origen al 
presente Contrato, el Contratista hace las siguientes declaraciones: 

1. Que conoce y acepta los documentos del proceso. 
2. Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y que 

recibió oportunamente las respuestas a que hubo lugar de parte del Departamento. 
3. Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido como anexo al pliego 

de condiciones. 
4. Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
5. Que se encuentra a paz y salvo ante el sistema integral de seguridad social. 
6. Que el valor contenido en su oferta económica incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 

y contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
7. Que al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 
 
Décima segunda. Responsabilidad. El Contratista será responsable por el cumplimiento del objeto fijado en la 
primera cláusula, y en consecuencia, será responsable por los daños que pudieren ocasionar sus empleados y/o 
consultores, y los empleados y/o consultores de sus subcontratistas al Departamento con ocasión de la ejecución 
del presente Contrato. 
 
Décima tercera. Independencia. El Contratista resulta independiente del Departamento, por lo tanto, no es su 
representante, agente o mandatario, y en consecuencia, no posee facultad alguna para hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la administración, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones de ninguna índole a cargo del Departamento. 
Décima cuarta. Vigilancia y Control. El Departamento vigilará el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el Contratista por conducto de la Interventoría seleccionada para tal efecto, misma que tendrán a cargo las 
funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones aplicables para guarda de la moralidad 
administrativa y del interés público. 
 
Décima quinta. Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral del Contrato. Conforme los artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podrá interpretar, modificar y/o terminar unilateralmente el 
Contrato cuando resulte necesario para asegurar que el Contratista cumpla con el objeto del mismo. 
 
Décima sexta. Multas. En armonía con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podrá imponer 
multas al Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda del debido proceso, y 
en armonía con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, 
mediará informe de la Interventoría donde consten los fundamentos del incumplimiento, a cuyo cargo la 
administración podrá imponer multas de hasta el uno por ciento (1%) de la cuantía fijada en la tercera cláusula 
por cada obligación incumplida, precisando que sí durante la ejecución del Contrato la sumatoria de las multas 
aplicadas excede el 10% del misma, el Departamento podrá declarar su caducidad. 
 
Décima séptima. Cláusula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a su cargo, el Contratista pagará al Departamento, a título de indemnización, el equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor fijado en la tercera cláusula, entendiendo dicha suma como estimación anticipada de 
perjuicios, sin menoscabo de la posibilidad de cobro de los perjuicios adicionales que resulten probados. Dicho 
valor podrá ser compensado con cargo a las sumas que el Departamento adeude al Contratista con ocasión de 
la ejecución del Contrato conforme las reglas del Código Civil en la materia. Por tanto, el Contratista autoriza al 
Departamento con la suscripción del presente instrumento a apropiar en su beneficio la suma aquí señalada, así 
como cualquiera otra que pudiere adeudar con ocasión de la ejecución del Contrato sin perjuicio del derecho de 
la administración de acudir a la jurisdicción coactiva. 
 
Décima octava. Caducidad. Conforme el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podrá declarar la 
caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución del mismo, y en particular, cuando 
éstos puedan conducir a su paralización. En tal caso, el Departamento dará por terminado el Contrato mediante 
acto administrativo motivado, ordenando su liquidación en el estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a 
indemnización para el Contratista, quien hará acreedor a las demás sanciones previstas en el ordenamiento. 
 
Décima novena. Cesiones. El Contratista no podrá ceder, ni parcial ni totalmente, las obligaciones o derechos 
surgidos con ocasión de la celebración del presente Contrato sin mediar autorización previa, expresa y escrita de 
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parte del Departamento. Por lo tanto, si el Contratista fuere objeto de fusión, escisión o cambio de control, se 
obliga a informar previamente al Departamento. 
 
Vigésima. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes se exoneran de responsabilidad por el incumplimiento de 
sus obligaciones, o por la demora en la satisfacción de las prestaciones a su cargo, cuando las mismas sean el 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente invocado y 
constatado de conformidad con las reglas que imponga el ordenamiento vigente. 
 
Vigésima primera. Garantías de Cumplimento. Atendiendo la naturaleza del Contrato, y conforme el artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir a favor del Departamento garantía de 
cumplimiento que amparé: 

GARANTÍA PORCENTAJE (%) VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 4 MESES MÁS 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 30% DEL VALOR DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 5 AÑOS MÁS 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES 20% DEL VALOR DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MÁS 

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 100% DEL VALOR DEL ANTICIPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 4 MESES MÁS 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 SMLMV PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Parágrafo Único. El Contratista deberá constituir la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la celebración del Contrato, comprometiéndose a mantener vigente la misma durante el término de 
ejecución, so pena de que el Departamento declare el incumplimiento del mismo. 
 
Vigésima segunda. Indemnidad. El Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con ocasión 
de la violación o incumplimiento de las estipulaciones aquí pactadas, obligándose a mantenerlo indemne frente a 
cualquier daño o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones y/o 
omisiones hasta por el monto del daño o perjuicio causado, y hasta por la cuantía del Contrato. Igualmente, el 
Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por cualquier prestación de carácter laboral nacida 
del incumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros vinculados a la ejecución del Contrato. 
 
Vigésima tercera. Solución de Controversias. Las controversias que pudieren surgir entre el Contratista y el 
Departamento con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, suspensión, prórroga o terminación del 
Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de ellas comunique por escrito a la otra de su existencia. Las controversias que no puedan ser 
resueltas de forma directa serán dirimidas acudiendo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos que 
resulten aplicables para el Departamento. 
 
Vigésima cuarta. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban 
hacer en desarrollo del Contrato constarán por escrito y se entenderán efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
 

 Por el Departamento: Por el Contratista: 

Representante: Secretaría de Infraestructura Carlos Alberto Ceballos Cifuentes 

Dirección: Cra 21 entre calles 22 y 23 (Manizales). Calle 68 29A 54 

Teléfono: Teléfono: 8982444 Ext. 1701. 8927104 - 3127881563 

E-mail: atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co. ca01ceci@yahoo.es 

 
Vigésima quinta. Perfeccionamiento y Ejecución. El Contrato requerirá para su perfeccionamiento de la firma 
del documento contentivo del presente acuerdo de voluntades, y de la acreditación del Contratista de hallarse a 
paz y salvo por cualquier concepto de aportes al sistema integral de seguridad social; y para su ejecución, de la 
aprobación del registro presupuestal expedido por la Unidad de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del 
Departamento, y de la aprobación de la garantía de cumplimiento señalada en la vigésima primera cláusula por 
parte del Departamento. 
 
Vigésima sexta. Registro y Apropiación Presupuestal. En aplicación de los numerales 6 y 13 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, el Departamento a través de la Secretaría de Hacienda se compromete a realizar el registro 
y la reserva presupuestal con la cual honrará las obligaciones patrimoniales derivadas de la ejecución del Contrato 
durante la presente vigencia fiscal. Para tal efecto, el Departamento expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 3500012361. Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal sólo podrá 
destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del compromiso aquí pactado. 
 
Vigésima séptima. Anexos del Contrato. Atendiendo la naturaleza del proceso licitatorio que le dio origen, los 
siguientes documentos harán parte integral del presente Contrato: a. Los estudios y documentos previos; b. El 
pliego definitivo de condiciones del proceso SAMC-SI-068-2019, incluidos sus anexos, adendas y cualquier otro 
documento del proceso; c. La propuesta presentada por el Contratista. Sin perjuicio del principio de legalidad y 
del derecho al debido proceso, el Contratista admite que cualquier posible contradicción y/o vacío que pueda 
advertirse en el contenido de dichos documentos durante la ejecución del Contrato, será interpretado por el 
Departamento en guarda del interés público amparo del artículo 15 de la Ley 80 de 1993. 
 
Vigesimoctava. Liquidación. Suscrita el acta de recibo final de obra, las partes acuerdan liquidar de mutuo 
acuerdo Contrato dentro de los dos (02) meses siguientes. Si el Contratista no concurre a la liquidación dentro de 
los términos aquí establecidos, o si las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido el acta, el Departamento 
practicará la liquidar unilateral del Contrato de conformidad con los términos señalados en el artículo 11 de la Ley 
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11150 para tal efecto. 
 
Vigesimonovena. Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual. Las obras objeto del presente Contrato serán 
ejecutadas en el municipio de Aranzazu, no obstante, el Departamento fija como domicilio contractual el municipio 
de Manizales. 
 
Trigésima. Publicación. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente 
Contrato y los actos derivados del mismo serán publicados en el Secop para fines de publicidad y guarda del 
interés público. 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ    CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES 
Secretario de Infraestructura     Por el Contratista 
Por el Departamento 
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