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1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No: 2023-155160001

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONCURSO DE MERITOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, DESARROLLO TERRITORIAL Y
DESEMPENO INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO: “FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL
CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA”

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDANO

CIUDAD Y FECHA: PAIPA, AGOSTO DE 2023

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

De acuerdo con el Art. 311 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, y el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015. el Municipio como ente fundamental de la divisién politico-administrativa del estado, le
corresponde el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participaciéon comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, cumplir las demas funciones que se le designe Ia
constitucion y las leyes, teniendo en cuenta las politicas de desarrollo acogidas por esta administracién y
siendo una de ellas, el cumplimiento de los fines del estado establecidos en la Constitucién Politica de
Colombia y en el Plan de Desarrollo municipal 2020 — 2023 “Con Sumercé podemos” dentro de su linea
estrategica de medio ambiente, programa manejo integral del recurso hidrico, indicador disminucién del
impacto ambiental de los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua y producto le generacion
del Plan Maestro de Alcantarillado del corregimiento de Palermo, teniendo en cuenta que resulta de
trascendental importancia para el desarrollo local, la inversion social publica saneamiento basico y servicios
publicos, mejorando las condiciones de vida con la ejecucién de la “FORMULACION DEL PLAN MAESTRO
DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA”

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en el numeral 7° Articulo 25 de la Ley 80 de 1993; el Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, se realiza este Andlisis de
Conveniencia y Oportunidad. El Municipio de Paipa esta en la obligacién de cumplir con las disposiciones
legales en prestar un servicio eficiente para el sistema de recoleccion de aguas residuales, servidas y
pluviales y cumplir con las reglamentaciones vigentes a partir de los lineamientos dados por la resolucién
0661 del 2019, emitida por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio para viabilizacion de proyectos de agua
potable y saneamiento basico.

En cumplimiento de las competencias asignadas a los entes territoriales por la ley 142 de 1994 por la cual
establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios, y en especial en el marco de lo dispuesto en los
articulos 334, 336, 365 a 370, de la constitucion politica en lo referente al derecho que tienen las personas de
vivir en condiciones dignas, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, de la poblacién como
finalidades sociales del estado.

En el contexto de los deberes, derechos y obligaciones constitucionales, los instrumentos de Planificacién
deberan estar articulados con los objetivos, metas de calidad de agua potable y saneamiento basico de
acuerdo a la resolucién 661 del 2019 Por la cual se establecen los requisitos de presentacion y viabilizarian de
proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion, asi
como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los
programas sobre Planes de Saneamiento basico que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico

La ley 388 de 1997, compilado en el decreto Unico Reglamentario No 1077 de 2015, sefala en el articulo 10,
numeral 3 que los municipios en la ajuste y adopcién de los POT deben sefialar y localizar la infraestructura
basica relativa a los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de agua potable, norma que le da la
competencia a las administraciones municipales a que se formulen los planes maestros de alcantarillado para
las vigencias futuras de los municipios :

NECESIDAD A SATISFACER

El corregimiento de Palermo cuenta Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), aprobado por la
corporacion mediante la resolucion 0039 del 08 de enero de 2015, con un horizonte de 10 afios, sin embargo
y actualmente el corregimiento de Palermo existen 2 puntos de vertimiento directamente al Rio Palermo y
sobre la quebrada La Venta existen 4 puntos de vertimiento, ocasionando el deterioro de dichas fuentes
hidricas. Ahora bien los preceptos normativos vigentes, exigen a las Administraciones Municipales involucrar
en los proyectos de saneamiento bdsico componentes como gestién del riesgo, actividades que no se
contemplaron en los estudios del 2015, tales como medidas de prevencién y control de inundaciones y cambio
climatico.
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Que la formulacion del PSMV aprobado por la corporacion, contempla la existencia de solo dos emisarios
finales que descargan a dos diferentes puntos del rio Palermo, situacién que a la actualidad no representa una
cobertura total del alcantarillado.

Que en el municipio actualmente no existen documentos técnicos tales como el Plan Maestro de Alcantarillado
que sirvan como sustento a la Administracién Municipal para tomar decisiones y adelantar acciones dirigidas a
eliminar los vertimientos de aguas que actualmente existen, y lograr descontaminar fuentes receptoras,
logrando de este modo cumplir con las consagraciones legales en la materia ambiental.

Que en tal sentido, es imperativo lograr cumplir con el acuerdo resolucién 0039 del 08 de enero de 2015 que
establece en ARTICULO SEXTO las metas de reduccion de carga contaminante expresadas en DBO5 Y SST,
de conformidad con el cronograma y plan de accién previstos en el mismo.

A través de la formulacién del plan maestro de alcantarillado es posible la identificacion de aspectos
ambientales de regulacion que mediante la evaluacién de impactos ambientales del sistema de alcantarillado,
asegurando el cumplimiento de las regulaciones y normativas ambientales, los permisos ambientales
pertinentes que puedan incluir medidas de proteccion de los cuerpos de agua impactados por la disposicion
inadecuada de vertimientos, reducir la contaminacién y promover la sostenibilidad en el corregimiento de
Palermo.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, el Plan de Desarrollo Municipal “con sumercé podemos
avanzar 2020-2023" contiene: ESTRATEGIA: MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DEL
RECURSO HIDRICO, SUBPROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA, META ESTUDIOS Y
DISENOS PARA OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS
CUERPOS DE AGUA RECEPTORES DE VERTIMIENTOS REALIZADOS.

Que con fundamento en lo anterior, el Municipio de Paipa requiere seleccionar a una persona natural o
juridica, consorcio o unién temporal que demuestra experiencia e idoneidad para el adelanto de las
actividades necesarias, con el objeto de realizar la “FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO
DE PAIPA”, garantizando la adecuada prestacién del servicio y la satisfaccién de la necesidad aca planteada.
Por todo lo anterior, la Alcaldia Municipal pretende buscar solucién de forma oportuna a la problematica
presentada en el corregimiento de Palermo de acuerdo con la ley 142 de 1994, modificado por el decreto 819
de 2020, del Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible.

El contratista de consultoria debera elaborar los estudios y disefios para la formulacion del Plan Maestro de
Alcantarillado a nivel de disefio conceptual del alcantarillado sanitario y pluvial necesarios para solucionar los
problemas gue actualmente se presentan en la prestacion del servicio de alcantarillado, de forma tal que se
obtenga un instrumento para formular los planes de expansion, optimizacion y desarrollo que se deban
adelantar en el futuro para mejorar la prestaciéon del servicio cumpliendo con la normatividad vigente,
garantizando un buen servicio con cantidad, continuidad, costo y calidad que satisfagan las necesidades de la
poblacién y el crecimiento de la demanda presente y futura del centro poblado del corregimiento de Palermo.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO: “FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO
DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA”

3.2 IDENTIFICACION DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS — CODIGO UNSPSC:

SEGMENTO FAMILIA CLASE
(77101600) Planeacién Ambiental

(77101700) Servicios de asesoria
ambiental

(77000000) Servicios (77100000) Gestion
Medioambientales Medioambiental

3.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:

Tipo de contrato: Se trata de un CONTRATO DE CONSULTORIA, que se suscribira en el municipio de Paipa
para el buen funcionamiento de las dependencias de la Administracién Municipal y asi poder cumplir con los
requerimientos y la buena labor de la entidad.

3.4 IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

Contratante: Alcaldia municipal de Paipa con NiT 891.801.240-1
Contratista: Persona Natural o juridica

35 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR
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OBLIGACIONES DE LOS ENTES TERRITORIALES

3.5.1 LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA SE COMPROMETE A:

1. Aportar recurso financiero para la elaboracién del plan maestro de alcantarillado y efectuar
cumplidamente los pagos enunciados en el presente Estudio.

2. Programar las reuniones a que de lugar el objeto contractual.

3. Ejercer la supervision de las obligaciones del contrato.

4, Expedir el Certificado de Registro Presupuestal una vez suscrito el contrato.,

5. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando
continuamente con ¢él para el desarrollo del mismo.

6. Suministrar al contratista la informacién, documentacién y demas elementos necesarios para el cabal

cumplimiento del contrato, asi mismo facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y
oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad.

7. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas.

8. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada.

9. Pagar al contratista las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos alli previstos.

10. Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato.

1. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrolio del

contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.
352 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A:

Obligaciones generales

. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 50 de la Ley 80 de 1993.

. Conocer integramente los manuales aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en
desarrollo del contrato.

. Previo a la ejecucion del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado y radicar el

documento original en Subdireccién de compras publicas y Gestién Contractual de ia Alcaldia de Paipa dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes para efectos de publicacion y reporte a entes de control.

o Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las clausulas
del contrato.

) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.

) Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

o Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
trabamientos.

. Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrolio del objeto del
contrato. '

. CONFIDENCIALIDAD. EI CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la informacion

que sea de propiedad de la ALCALDIA DE PAIPA o conozca en desarrolio del contrato, en especial cuando se
trate de informacion sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los
documentos, correspondencia, publicaciones, Utiles y demds bienes de propiedad de la ALCALDIA DE PAIPA
relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan informacién confidencial.

Obligaciones especificas

Diagnéstico situacional y técnico del sistema de alcantarillado

Evaluacién Técnica del sistema de alcantarillado

Disefio del sistema de alcantarillado (redes primarias, secundarias y colector)

Suministrar la informacién cuando el supervisor o la interventorfa lo solicite.

Seleccién de predio para construccion de la PTAR

Estudio en Factibilidad del sistema de tratamiento de aguas residuales.

Elaboracién del proyecto correspondiente al disefio del sistema de alcantarillado del centro poblado de

Palermo para su viabilidad técnica por parte del ministerio.

e Cumplir con el objeto del contrato dentro de los pardmetros establecidos en los estudios previos y sus
anexos, el contrato celebrado y la propuesta presentada.

e Suscribir junto con el supervisor del contrato, el Acta de Inicio, dentro los tres (3) dias habiles posteriores
a la aprobacién de las garantias y demas requisitos de legalizacion y ejecucion por parte del MUNICIPIO.

e Asumir el pago de honorarios de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucién del contrato,

lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género

que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proponente al momento de la
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presentacion de la propuesta.

e Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.

e  Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4°y 5° de la Ley 80
de 1993.

e Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de
ejecucién del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto
técnico o administrativo referente al mismo.

e Acatar las observaciones y recomendaciones del supervisor, dirigidas al acuerdo de cumplimiento del
objeto del contrato.

« De conformidad con lo estipulado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2002, y el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en (Salud,
Pensiones, riesgos laborales).

e Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.

3.6 ACTIVIDADES POR EJECUTAR

El contrato que se pretende celebrar tiene como objeto “FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO
DE PAIPA” :

Para el desarrollo del objeto propuesta, deberan considerarse las siguientes actividades.

Descripcién Unid Cant

G B

Recopilacion y analisis de la informacion existente

Documento 1

Diagnéstico Socio Econémico Documento 1
Diagndstico Fisico . Documento 1
Diagnéstico de prestacion del servicio Documento 1
1

Estudio de poblacién y demanda Documento

Alcantarillado Pluvial Docuento 1

Alcantarillado Sanitario Documento 1

Toma de Registro Fotografico informe 1
Elaboracién de Fichas de Referenciaciéon Informe 1
Informe 1

[Elabo

Etapa Preliminar Informe 1
Etapa de Disefio informe 1
Ortofoto Informe 1

Modelo Hidraulico redes existentes Informe 1

Analisis de la capacidad limitante ynecesidad de obras o
Informe 1

acciones

informe 1

Criterios de Disefio
Comportamiento Hidraulico del Sistema deAlcantarillado Objetivo Informe 1
Disefio hidraulico de obrascomplementarias Informe 1

Disefio estructural y geotécnico de obrascomplementarias Informe 1

Elaboracion de Informes y Planos informe 1
Elaboracién de Cronograma de Obra Informe 1

Elaboracién de Cantidades de Obra y Presupuesto Documento 1
Disefio Conceptual Sistemas deTratamiento Agua Residual informe 1

Disefio Conceptual Obras Complementarias (Estructural, Informe
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Geotécnico, eléctrico)

Producte Es

Estudios de gestién predial

opar

Presentacién de los proyectos al ministeriode vivienda, ciudad y
territorio o a la ventanilla departamental

3.7 CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

El alcance de la ejecucion del proyecto incluye actividades de levantamiento de informacién secundaria y el
desarrollo de la informacion primaria requerida para realizar un diagnéstico de la infraestructura existente que
permita plantear, evaluar y seleccionar las alternativas viables implementado tecnolégicas posibles, teniendo
en cuenta las condiciones geograficas, socioeconémicas de la poblacién beneficiada y de la infraestructura
existente.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el consultor debera seguir la siguiente metodologia para
desarrollar el objeto contractual y entregar los productos que se relacionan a continuacion:

+ CONSIDERACIONES GENERALES
Se tendré en cuenta todos los estudios y proyectos aportados por el municipio en particular y a nivel
municipal, relacionados directa e indirectamente con el suministro de agua y saneamiento basico, de esto

depende el buen desarrollo de los estudios y disefios de la actualizacion y Disefio del alcantarillado.

Los estudios minimos que deben tenerse en cuenta se relacionan a continuacién, ademas de los
suministrados por el municipio:

. Plan de Desarrollo Municipal

. Esquema de Ordenamiento Territorial - EQOT

. Estudios de prevencion y desastres

. Zonas de riesgo por inundacién

. Usos del suelo

. Estratificacion

. Estudios y densidades de poblacién

. Estudios catastrales

. Estudios hidrolégicos y de cuencas hidrogréaficas
. Estudios hidrogeolégicos de acuiferos

. Estudios sobre fuentes abastecedoras

. Caracterizacion de aguas

. Estudios relacionados con tasas por utilizacién

. Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).

La evaluacion y andlisis de los estudios y proyectos existentes, asi como el conocimiento detallado de la
infraestructura existente daran como resultado el diagnéstico detallado, lo cual servird como base para la
formulacién de alternativas.

Se tendran en cuenta los siguientes criterios y recomendaciones, para la ejecucion de la formulacién y
ejecucion del PMA:

. La formulacién y elaboracion del PMA para el alcantariliadc del corregimiento, deben estar
enmarcados dentro de los lineamientos del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico
(Resolucién 330 de 2017 y sus modificatorios) y las disposiciones adicionales del Ministerio de Vivienda y
Ciudad y Territorio.

. La formulaciéon y elaboracion del PMA debe aplicar criterios de disefio 6ptimo, de costo minimo
considerando conjuntamente la inversién, la operacién y mantenimiento de la infraestructura, y criterios de
costo-efectividad.

. Los trabajos de la formulacién y elaboracion del PMA deberan presentarse con los siguientes
estandares o formatos:

. Sistema Internacional

. Planos en formato compatible con Autocad (*.dwg, *.dxf)

. Informacién digital en formato office y pdf

. Modelaciones acueducto compatibles con EPANET

. Modelacién de canales con HEC—RAS.
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s Fases del Estudio
El alcance propuesto para los trabajos se ha organizado en tres fases para cada componente:
¢ Estudios Preliminares

En esta etapa de la Actualizacién y Disefio del Alcantarillado deben realizarse todos los estudios basicos, la
recopilacién de la informacién de estudios y diagnéstico de la situacién actual y las proyecciones de las
demandas del servicio de Alcantarillado.

La primera fase del estudio se dedicara a la recopilacion, complementacion y andlisis de toda la informacion
basica referente a las diferentes areas de trabajo, de tal manera que se pueda lograr una visién clara de la
situacion actual de la infraestructura del alcantarillado urbano, recopilar y complementar (si fuese necesario) el
diagnostico de la situacion actual en dicha infraestructura y establecer las bases de proyeccion para el futuro.
En forma resumida, las actividades relativas a dicha primera fase pueden ser agrupadas en tres temas:

. Antecedentes y situacién actual.

. Recopilacién y analisis de informacion.

. Proyecciones de poblacién y demanda.

. Componentes del plan maestro de Alcantarillado del corregimiento

. Elaboracion de la actualizacion y disefio del plan maestro de Alcantarillado

El alcance de estos estudios contempla la viabilidad técnica y financiera, con el objetivo de definir la
Actualizacion y Disefio del Plan Maestro de Alcantarillado con una vision a corto, mediano y largo plazo.

De igual forma, la elaboracién de la Actualizacién y Disefio del Alcantarillado se dedicara a la identificacion de
programas de mejoramiento del sistema existente de suministro de agua potable, con condiciones favorables
desde el punto de vista economico, técnico, operativos y de mantenimiento.

e PRODUCTO 1: ESTUDIOS DE DRENAJE

Se debera realizar un estudio de drenaje el cual debe contener una evaluacién del drenaje urbano, aguas
servidas y aguas lluvias, que discurren por el corregimiento, identificando y cuantificando los canales,
interceptores y colectores para ser valorados dentro de los estudios del Plan Maestro del municipio.

Se debera revisar, evaluar y presentar un andlisis de los estudios y proyectos existentes; identificando,
describiendo e indicando en planos las cantidades, longitudes, capacidades, caracteristicas hidraulicas,
estructurales y operacionales principales de los componentes del sistema y las caracteristicas basicas de las -
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores de las aguas residuales en el area urbana, interceptores o
emisarios finales construidos.

Se debera identificar las zonas susceptibles de inundacién y/o partes bajas, en el caso en que el proyecto se
encuentre ubicado en cercanias a una fuente hidrica, se deberdn evaluar los posibles efectos sobre las
diferentes estructuras del sistema que se puedan ver comprometidas por crecientes en periodos de retorno
superiores a 50 afios y se deberan disefiar las medidas de proteccién necesarias para mitigar dichos
impactos.

« Alcantarillado Pluvial

Los sistemas de recoleccién y evacuacion de aguas pluviales seran proyectados y construidos para:

. Retener el mayor tiempo posible las aguas lluvias en su punto de origen sin generar problemas de
inundacién con el fin de evitar el sobredimensionamiento o modificacion del sistema de drenaje.
. Permitir una evacuacion de la escorrentia pluvial de las vias publicas y evitar la generacion de

caudales excesivos en las calzadas, respetando los anchos maximos de inundacion permisibles definidos en
la norma RAS 2017.

. Evitar la entrada de aguas lluvias a propiedades publicas y privadas.

. Evitar la acumulacién de aguas en vias de transito peatonal y/o vehicular.

. Minimizar la afectacion del trafico vehicular y peatonal durante un evento fuerte de precipitacion.
. Impedir el ingreso de aguas lluvias al sistema de recoleccién y evacuacion de aguas residuales.

Los siguientes son algunos de los factores que deben ser considerados en el estudio de los problemas de
recoleccion y evacuacion de aguas pluviales en areas urbanas:

. Soluciones de drenaje que involucren la aplicacion de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
(SUDS) ;

. Analisis de soluciones con canales abiertos o conductos cerrados.

. Profundidad de los colectores.

. Tipos de tuberias.

El aumento del area impermeable por efectos de la urbanizaciéon de cuencas hidrolégicas modifica la relacion
lluvia — escorrentia de la naturaleza, haciendo que las crecientes generadas tengan un mayor volumen y un
aumento en el caudal pico del hidrograma de respuesta.
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Cuando por efectos de urbanismo se modifique el coeficiente de escorrentia como consecuencia de un
cambio en el tipo de superficie y/o incremento del drea impermeable, el urbanizador y/o constructor deberé
adoptar las medidas necesarias para limitar los caudales maximos a los valores definidos por la Secretaria de
Planeacién antes del desarrollo (coeficiente de escorrentia de 0,25 para terrenos con pendiente menor al 2%,
0,35 para terrenos con pendiente entre el 2% y el 7% y 0,4 para terrenos con pendiente superior al 7%) y/o
antes de realizar las obras de renovacion urbana.

Entre las medidas contempladas en los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible con el objeto de mitigar el
efecto del aumento de la escorrentia superficial que pueden ser adoptadas por el urbanizador se encuentran
la adecuacion de zonas verdes, la construccion de tanques de recoleccién o almacenamiento temporal para
la posterior utilizacion del agua lluvia en agua de riego, agua para lavado de patios y fachada o simplemente
para realizar la entrega controlada a la red de drenaje posterior a la ocurrencia de la creciente, la disposicion
de superficies permeables, entre otros.

* Alcantariliado Sanitario

En el municipio se asumiran los objetivos de calidad de las corrientes de agua receptoras de las aguas
residuales dadas por la entidad ambiental, adicionalmente se tendra en cuenta los disefios y planos detallados
de los interceptores que se requieren para la eliminacién, unificacién o recoleccion de dichos vertimientos. Se
realizara la formulacién y disefios de los interceptores requeridos para la eliminacién de los vertimientos
existentes y en caso de que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de aguas residuales, debera

indicar las fechas previstas de construccién e iniciacion de operacion del sistema de tratamiento su

localizacion, proponiendo la fecha en que éste se debe construir, de acuerdo con los criterios y procedimiento
establecidos en los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 y la Resolucién No. 1433 de 2004 y el PSMV si se
encuentra aprobado.

El producto 1 sera el informe en medio magnético y fisico del estudio de drenaje con los
requerimientos minimos indicados en el presente numeral. Este producto debera estar avalado con la
firma y numero de matricula de un Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

e PRODUCTO 2: CATASTRO DE ALCANTARILLADO

Se debera realizar el catastro de las redes del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y residuales,
utilizando para ello los planos dei plan maestro existente (si existe) en las diferentes entidades y en las
respectivas oficinas del municipio, asi como estudios de disefio verificando en terreno la existencia de las
redes, detallando las estructuras especiales del sistema (aliviaderos, sifones, box-culvert, desarenadores
canales de aguas lluvias, humedales, pondajes y estaciones de bombeo.)

La informacién debera considerar los siguientes aspectos: didmetro, longitud, edad de las tuberias, canales,
box-culvert, material, pendiente, cotas, volimenes de humedales, pondajes y otros.

Se realizara en terreno la verificaciéon de diametros, conexiones, ubicacion de pozos, y en general de la
topologia de la red de alcantarillado del municipio.

Durante esta verificacién se comprobara en terreno el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado
sanitario y pluvial registrando todas las observaciones referentes a presencia de sedimentos, conexiones
erradas, estancamiento del flujo y demas observaciones que se consideren ayuden en la determinacion del
comportamiento de la red.

Dentro de las caracteristicas a contener en el catastro de redes (para colectores e interceptores) se debera
tener como minimo:

. Diametro de la tuberia

. Material de la tuberia

. Cota de batea y clave inicial y final
. Pendiente de cada tramo

. Edad de la tuberia

. Titulo de unién (campana y espigo, etc.)
. Revestimiento de la tuberia

. Longitud

. Estado estructural de la red

. Conexiones y uniones en pozos

. Verificacién de los sentidos de flujo.
. Conexiones erradas.

Dentro de esta investigacion se analizard si existen estadisticas de las solicitudes de servicio de
mantenimiento, identificando sitio y frecuencia del dafio, tipo de reparacién ejecutada e inconveniente
presentado, representando graficamente en planos los resultados obtenidos.

Como minimo se debera referenciar la siguiente informacion de los canales del sistema:
. Alineamiento del canal en planta y perfil
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. Material
. Seccion del canal
. Coeficiente de Manning (simple o compuesto)
. Pendiente de la seccion
. Estado del canal
. Edad del canal
. Sentido de fiujo
Como minimo se debera referenciar la siguiente informacién de los pozos del sistema:
. Detectar de los pozos que se encuentran debajo del pavimento
. Profundidad del pozo
. Material de construccion
. Tipo de Pozo
. Diametro del pozo
. Diametro de acceso al pozo
. Estado estructural.

Como minimo se debera referenciar la siguiente informacién de los sumideros del sistema:
. Ancho

. Largo

. Tipo de sumidero

. Tipo de rejilla

. Separacion de las barras
. Diametro de las barras

. Capacidad hidraulica

. Didmetro tuberia salida

Para estructuras como estaciones de bombeo, desarenadores, estructuras de alivio, plantas de tratamiento de
agua residual, box-culvert etc.., se debera consignar la siguiente informacién:

. Tipo de estructuras.

. Caudal de entrada.

. Caudal de salida.

. Material.

. Fecha de construccion.
. Marca (si aplica)

. Dimensiones.

. Cotas y niveles.

. Volimenes

En el caso de existir alcantarillados separados y que se mantenga en el plan de alcantariliado esta condicién,
se debe elaborar el catastro de conexiones erradas.

El catastro permitir la identificacion de fugas de agua servidas.

Dentro de las caracteristicas a contener en el catastro de vertimientos se debera tener en cuenta:

. Identificacién de los cuerpos receptores y de los puntos de vertimiento acorde a lo estipulado en el
PSMV.
. Inventario georeferenciado de los distintos puntos de vertimiento sobre los cuerpos de agua

receptores identificados, de igual forma, se deberd presentar esta informacién en planos a escala 1:2.500 o
1:5.000 de acuerdo a la complejidad del municipio.

. Se debera dar una descripcién de todas las caracteristicas y factores relacionados con los puntos de
vertimientos identificados, presentandose soluciones y alternativas de disposicion asociados a los mismos.
. Identificacion y caracterizacion de las actividades diferentes a las de tipo domésticas o residenciales,

que viertan a la red de alcantarillado.
Para el catastro del sistema de alcantarillado, se deberd crear, un registro fotografico y las fichas de
Referenciacion, de acuerdo a lo descrito anteriormente.

El producto 2 sera el informe y planos en medio magnético y fisico del catastro de redes, pozos y
estructuras de alcantarillado con los requerimientos minimos indicados en el presente numeral. Este
producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de un Ingeniero Civil o Sanitario y
Ambiental.

e PRODUCTO 3: TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE ALCANTARILLADO
Para la ubicacién en planos del sistema de alcantarillado y de sus componentes se realizara trabajos
topograficos requeridos, haciendo los respectivos levantamientos planimétricos y altimétricos amarrados al
sistema de coordenadas IGAC Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA-SIRGAS (o el datum
oficial para el territorio nacional vigente) en los sitios determinados.

» Etapa de Diseiio

Una vez definida Ia alternativa escogida, se levantaran los corredores seleccionados mediante secciones
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transversales y/o nube de puntos que permitan obtener toda la informacion de planta y perfil y que permitan
hacer modificaciones al disefio sin requerir topografia adicional. Donde se presenten accidentes topograficos
importantes como cruce de quebradas, caminos, cercas, deslizamientos, etc. deben quedar plasmados en los
planos.

El levantamiento deberd incluir especialmente todas las zonas donde se proyecten nuevas obras,
mejoramientos o extensiones, y contemplar la existencia de accidentes de terreno que puedan interferir en
la ejecucién de las obras.

» Levantamientos Planimétricos

El levantamiento debe iniciarse a partir de placas georeferenciadas y certificadas por el IGAC. Los
levantamientos podran efectuarse a través de métodos convencionales (Formato Archivo Digital: Teodolito o
Estacién Total) cuya precision real minima sea de 3, ¢ Satelital (Formato Rinex: GPS).

El levantamiento debera contemplar como minimo las siguientes especificaciones:

. Todos los levantamientos deberan realizarse con poligonales cerradas y su ajuste con un error de
cierre lineal igual o mayor a 1:25000.

. Las medidas de longitud deben ser tomadas con equipos de medicién electrénica, de no requerir con
este recurso deben ser tomadas directamente con cintas de acero que estén en condiciones éptimas.

. Las carteras de campo deben estar diligenciadas con todos los datos relevantes al trabajo que se
esta desempefiando.

. Para la ejecucion de todos los trabajos que requieran planimetria deberan tenerse en cuenta los
siguientes requisitos (incluyendo los anteriormente mencionados).

. Realizar la inspeccién a los corredores de las zonas de obra para la ubicacién de las placas del IGAC
o puntos de referencia.

. Verificar la consistencia de las caracteristicas del terreno elementos de infraestructura y redes entre
los planos urbanisticos y los de disefio.

¢ Levantamientos Altimétricos

Para efectuar levantamientos altimétricos se utilizard una estacién electrénica o GPS de precision. Para la
ejecucién de los trabajos, se atenderan como minimo las siguientes consideraciones:

. Se deben materializar BMs para las actividades de construccion de alcantarillados, de tal forma que
no se vean afectados por la ejecucion de las obras. Los BMs deben ser materializados con un mojén en zonas
verdes y con un punto con estoperol en zonas duras.

. Los BMs tanto en zonas verdes como en zonas duras deben ser marcados en sitios aledafios y
estables, como postes, cercas, muros, puentes etc. con un color vivo de tal manera que se puedan identificar
en terreno. El color de pintura que se emplee para los trabajos de altimetria debe ser distinto al utilizado en los
trabajos planimétricos y distinto a los utilizados en otras actividades que se estén desempefiando.

. Se debe nivelar cada diez (10) metros sobre los ejes del proyecto de acueducto, o alcantarillado,
para cada abscisa replanteada planimétricamente.

. Se debe nivelar las interferencias o cruces entre los tramos proyectados y las redes construidas de
servicios plblicos.

. Las carteras de campo deben estar diligenciadas con todos los datos relevantes al trabajo que se
esta desempefiando ademas de:

. Nombre del topégrafo.

. Nombre de los auxifiares.

. No aviso.

. No orden.

. Equipo utilizado.

. Fecha.

. Zona de actividades (Direccién, Vereda, predio).

¢ Equipos de Topografia

Los levantamientos planimétricos pueden realizarse mediante el empleo de estaciones totales cuya precisién
angular sea menor o igual a 3" (segundos) 6 mediante el empleo del sistema GPS. Los levantamientos con
GPS deben realizarse con las siguientes especificaciones minimas:

. Los equipos utilizados estaciones totales deben estar en perfecto estado, con certificados de
calibracién con vigencia de seis (6) meses; se debe hacer las revisiones regularmente para garantizar el buen
funcionamiento de los equipos y en caso de haber algin indicio de que no sea asi llevarlo a mantenimiento.

. Los bastones deben tener certificado de calibracién con vigencia de seis (6), se debe garantizar que
estén centrados, y calibradas las alturas de los extensores.
. Los prismas deben estar en buen estado, sin abolladuras y sin fracturas en los cristales.

. Los porta primas no pueden estar rotos o fracturados, no deben estar amarrados con ningutn tipo de
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cinta adhesiva, cuerdas o alambres, y deben acoplar perfectamente en el bastén y en el prisma.

. Para posicionamientos con GPS de precision debe utilizarse el método relativo o diferencial (DGPS)
con una solucion por el método de post proceso ya que este tipo de posicionamiento minimiza los errores
sistematicos asociados con los relojes del satélite y las efemérides.

e Carteras de Campo

Las carteras de campo deben estar escritas de forma clara y contener todos los datos originales, esquemas
e informacion pertinente, compilados en un libro. Las carteras deben ser lienadas a tinta y no se permite
borrar, en caso de error se deben tachar y escribir la medida correcta. No se aceptan carteras pasadas a
limpio. Las carteras deben identificarse de la siguiente manera:

. Nombre de la obra o proyecto.

. Para quien se realiza la obra o proyecto
. Numero que identifique la poligonal.

. Vértices utilizados en el amarre.

. Localizacién.

. Fecha y (hora inicio — hora final).

. Nombre del topdgrafo.

. Nombre de los auxiliares.

. No aviso.

. No orden.

. Equipo utilizado. (Marca y serial)

. Zona de actividades (Direccion, Vereda, predio).

El producto 3 sera el informe y planos en medio magnético y fisico de los trabajos topograficos. Este
producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de un Topégrafo o Ingeniero Civil.

o PRODUCTO 4: COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EXISTENTE )
Se debera realizar la evaluacion hidraulica del sistema de alcantarillado existente, con las principales redes y
estructuras que conformen la malla de recoleccién y definir los esquemas fisicos y codificados de la red
actual.

Se debera realizar un modelo de simulacién hidraulica a partir de un esquema fisico del sistema de
recoleccién, interceptacion y transporte que sea representativo de las condiciones operativas actuales y que
sea la base para la expansion futura, para lo cual se montaran metodologias y efectuaran las mediciones de
campo requeridas a efecto de disponer de informacién que sirva para evaluar el estado actual del sistema
(determinacién de fugas e infiltraciones).

Para la modelacién del Alcantarillado sanitario se utilizara el software desarrollado por la EPA (Agencia de
proteccién ambiental de los Estados Unidos) EPA-SWMM. Para la modelacién del Alcantarillado pluvial se
recomienda que el modelo sea implementado en HEC-RAS del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos.

La alimentacién del modelo matematico para el alcantarillado sanitario se calibrara con base en las
contribuciones de las aguas residuales calculadas a partir de los consumos, y ponderados de acuerdo a lo
descrito en el RAS-2017 y aplicados sobre los nodos del sistema de recoleccién de acuerdo con los estudios
de poblacion y distribucion espacial de fa demanda.

La alimentacién del modelo matematico para el alcantarillado pluvial se calibrard mediante la definicién de
parametros tales como Area que se debe drenar, curvas de intensidad - frecuencia - duraci6n de la estacion
pluviografica o pluviométrica mas cercana, periodo de retorno, tiempos de concentracion, coeficientes de
escorrentia, etc. y de acuerdo a lo descrito en el RAS-2017 y aplicados sobre los nodos del sistema de
recoleccion.

Adicionalmente, se definiran parametros hidraulicos que propendan por el buen funcionamiento de los
sistemas de alcantarillado, tales como:

. Velocidad real maxima.

. Fuerzas tractivas minimas, con el fin de proporcionar pendientes suficientes para que los sistemas
sean autolimpiantes.

. Relacién méaxima entre el caudal de disefio y el caudal a tubo Hleno, de cada tramo, para una buena
ventilacion.

. Caidas en los ejes de las camaras de inspeccion.

. Diametros minimos

. Distancia maxima entre camaras de inspeccién, con el fin de proporcionar limpieza y mantenimiento
adecuados.

. Y normas adicionales sobre el ordenamiento propio de los sistemas, como, por ejemplo, posicién de

las redes en las vias, etc.
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A partir de los resultados obtenidos se debera realizar el analisis y evaluacién de las condiciones operativas
actuales de cada uno de los componentes del sistema de distribucién como son: alivios, las lineas troncales,
sedimentadores, las estructuras de control y bombeos.

Por Ultimo, se presentaran las recomendaciones que sean necesarias para optimizar la operacién del
sistema de acuerdo a los requerimientos reales del servicio de alcantarillado en la actualidad.

e Anélisis de la capacidad limitante y necesidad de obras o acciones

En funcidn de los valores finalmente adoptados con respecto a los estudios anteriores, se debera identificar
los cuellos de botella de los diferentes componentes del sistema, utilizando para ello la curva de descargas
del sistema establecida previamente y la capacidad hidraulica actual, vida Otil residual y eventuales
requerimientos de rehabilitacién de dichos componentes.

Con base en los andlisis y conclusiones anteriores, se debera identificar los componentes criticos y los
requerimientos de acciones u obras, con un enfoque integral desde los puntos de vista técnico, operativo,
econdmico, ambiental, institucional y financiero, para las optimizaciones, mejoras, ampliaciones, restituciones
o nuevas instalaciones en cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado.

Para todas las alternativas consideradas se debera realizar el costo de las obras e inversiones requeridas
para su implementacion en el horizonte de disefio establecido.

La seleccion de la alternativa se debera hacer teniendo en cuenta aquella que, solucionando el problema de
evacuacion y tratamiento planteado en el horizonte de disefio, corresponda a la de menor costo con el
criterio del menor valor presente de todos los costos de inversion y operacion considerados.

Con base en el andlisis de alternativas se deberan formular las recomendaciones pertinentes y se propondra
el plan general de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeacién asumido,
utilizando el criterio de priorizacién descrito en el Reglamento de Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico RAS ~ 2017, se debera indicar ademas las acciones complementarias requeridas, tales
como levantamientos topograficos, estudios adicionales especiales, entre otros, para el disefio definitivo de los
componentes resultantes del estudio.

Los andlisis de las alternativas de solucién deben llevarse hasta un nivel de factibilidad, de tal manera que se
puedan conocer claramente la localizacién de las obras, dimensionamiento y costos de las mismas, con el fin
de que en un mismo nivel de referencia se puedan evaluar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y
desventajas de cada una de las alternativas presentadas y poder tomar una decisién acertada sobre la
conveniencia de una sobre otra alternativa.

El sistema de tratamiento de aguas residuales debe circunscribirse a lo establecido en los PSMV’S; en estos
se aborda a nivel de predisefios las tecnologias necesarias para cumplir con los objetivos de calidad.

Para la alternativa seleccionada se determinara la primera de las etapas o la Unica, si es el caso, en las que
los componentes del sistema deban construirse, de tal forma que se minimicen los costos econémicos del
proyecto, atendiendo simultdneamente consideraciones de tipo técnico y ambiental.

Se identificara con relacién al plan de expansién de infraestructura (redes y médulos de sistemas de
tratamiento, en alcantarillado) a corto, mediano y largo plazo, el momento oportuno en que se requiere la
expansion de cada uno de los componentes del sistema y la capacidad del mismo.

Para la alternativa seleccionada, la ubicacién de las plantas de tratamiento debe hacerse de acuerdo a los
criterios técnicos y econdmicos recomendados tales como topograficos, geoldgicos, hidraulicos, hidrolégicos,
estudios de suelos, entre ofros, ademas, al momento de la seleccién del lote donde se ubicara la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales se debe contar con el certificado expedido por la Administracién Municipal
donde el use del suelo para ese predio se encuentre contemplado en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

Con base en la alternativa seleccionada se formularan las recomendaciones pertinentes y se propondra el
plan general de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeacién asumido, dando
prioridad a las inversiones inmediatas orientadas a la rehabilitacion de los sistemas y configurando de esta
manera el informe inicial de avance, en el que se indicaran ademas las acciones complementarias requeridas,
tales como levantamientos topograficos, estudios adicionales especiales, entre otros, para el disefio definitivo
de los componentes resultantes del estudio.

Para los estudios y disefios definitivos si se considera el uso particular de un tipo especifico de tuberia, debera
estar justificada por las caracteristicas fisico - quimicas y topogréaficas de los suelos, las presiones de trabajo y
las facilidades de acceso al sitio de las obras, es decir la solucién adoptada debe estar plenamente justificada
técnica y econdmicamente.

Se tendra en cuenta para el sistema de Alcantarillado (colector final), que la economia que se persigue en
materiales y mano de obra, no debe reducir ni la eficiencia, ni la seguridad del sistema; es decir que
prioritariamente se debe minimizar problemas de infiltraciones y posibles fugas.

También se deben sefalar los requerimientos minimos para un adecuado funcionamiento de los sistemas,
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incluyendo las necesidades de insumos quimicos, de elementos de laboratorio y de recursos humanos y
materiales para su adecuada administracion.

Para el nivel de operaciones y procesos unitarios que han de constituir fa planta de tratamiento, dependera
fundamentalmente de la calidad del agua cruda, asi como de la calidad que se desea para el agua tratada
(usos de la fuente receptora y criterios de calidad admisibles segun la destinacion del recurso - Riego),
también las siguientes consideraciones, ademas del costo:

. La solucion adoptada, ha de ser de simple construccion, facil manejo y operacién economica, pero
con un buen grado de flexibilidad y confiabilidad. (Complejidad de la tecnologia, lo més natural posible)
. Se debera evaluar su conveniencia en relacion con el tipo y las caracteristicas de la localidad, el

nivel de desarrollo y la capacidad técnico - administrativa del ente responsable de la operacion y
mantenimiento (Implicaciones desde el punto de vista operativo y mantenimiento del sistema).

. En la medida de lo posible, preferir siempre las soluciones hidraulicas, tratando de reducir el uso de
energfa eléctrica, combustibles, mecanismos complejos o sofisticados y bombeo, a lo estrictamente necesario.
. Debera darse prioridad a los medios y dispositivos hidraulicos, especialmente en aquellos procesos
que son criticos o determinantes de la calidad final del agua.

. Validacién (estimacién) de la calidad del agua a tratar bajo criterios de optimizacién del sistema de
alcantarillado.

. Dar prioridad al manejo integral de subproductos resultantes de tratamiento; aprovechamiento o
utilizacion del efluente, sobre las descargas a cuerpos de agua.

. Calidad y usos de la fuente o medio receptor del vertimiento tratado.

. Calidad requerida del efluente liquido segun su destino finaly calidad del cuerpo o medio receptor.

. Manejo de residuos soélidos y gaseosos.

. Andlisis de los costos de disefio, construccion, operacién y mantenimiento de la tecnologia a utilizar.

. Personal requerido en la operacion de la planta.

. Areas disponibles y sus caracteristicas fisicas, asi como los aislamientos a las viviendas u otras
infraestructuras existentes.

. Otros complementarios que sean convenientes.

. Memorias técnicas del disefio hidraulico y estructural del sistema con sus planos correspondientes.

. Manejo definitivo integral de subproductos y residuos (liquidos, sélidos, gaseosos) resultantes del
tratamiento; aprovechamiento o utilizacion del efluente.

. Manuales desde el punto de vista operativo y mantenimiento del sistema. (Personal requerido)

. Localizacidn dentro de! predio seleccionado de las estructuras, instalaciones y demas areas o zonas
a manejar. (plano)

. Localizacién de la PTAR y del predio dentro del area de influencia del proyecto, referenciando la

fuente y/o medio receptor, punto de vertimiento y demas caracteristicas ambientales relacionadas con el
proyecto (plano).
. Evaluacion de suelos.

+ Integracion del Sistema de Drenaje Urbano

Definicién del funcionamiento del alcantarillado (separado o combinado)

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la red existente, los puntos criticos, las causas que originan el mal
funcionamiento, la insuficiencia hidraulica, la existencia de conexiones erradas, la construccion de las
instalaciones de redes internas de las viviendas, se analizara el grado de contaminacién de los cauces
abiertos, canales y tuberias mediante el programa de control y monitoreo de la calidad del agua realizado,
para definir si el alcantarillado existente, esta funcionando bajo los parametros de disefio utilizados (separado
o combinado) o si por el contrario es necesario adoptarlo o rehabilitarlo para que cumpla con objetivos de
calidad ambiental de cero vertimientos en tiempo seco a los cauces abiertos. A su vez, se definird como debe
funcionar la infraestructura faltante ya sea por rezago o por expansién.

El producto 4 sera el informe en medio magnético y fisico del estudio de integracién del sistema de
drenaje urbano del comportamiento hidraulico del sistema de alcantarillado existente y la integracién
del sistema de drenaje urbano con un resumen de los parametros de entrada al modelo y las
suposiciones adoptadas.

Este producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de un Ingeniero Civil o
Sanitario y Ambiental.

« PRODUCTO 5: PLAN DE EXPANSION Y DISENOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO

Teniendo en cuenta la opcion de funcionamiento adoptada para cada una de las cuencas de drenaje, se
definira a nivel de disefo definitivo, l1a red de alcantarillado faltante que permita eliminar el rezago de
infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio, asi como el planteamiento de la
infraestructura de alcantarillado necesaria para desarroliar las zonas de expansién definidas en el Esquema
de Ordenamiento Territorial evaiuadas en el estudio de poblacion y demanda.

Se debera plantear y evaluar las redes troncales de alcantarillado sanitario y/o pluvial, teniendo en cuenta la
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evaluacién hecha de la red existente y la distribucion espacial de las aguas residuales a saturacién, realizando
el dimensionamiento hidraulico, definiendo su trazado en planta y perfil, y sus areas de drenaje, todo de
acuerdo con las normas de disefio del RAS 2017.

En caso de ser necesario para el drenaje de algin sector, la utilizaciéon de estaciones de bombeo, se
deberan estimar ademas de los costos de obra los correspondientes a operacion y mantenimiento.

Se debera prestar el plan de obras, teniendo en cuenta las etapas de implementacién para las redes
troncales hasta la saturacidn, teniendo en cuenta los planes de expansién de suministro de agua que se
tengan proyectados.

La evaluacion de las redes troncales de alcantarillado sanitario contempla el tratamiento mas apropiado del
efluente y la ubicacién de la planta de tratamiento de las aguas residuales del municipio, de acuerdo con las
politicas adoptadas en la evaluaciéon ambiental del sistema existente. Se deberan evaluar los costos de las
obras necesarias para la planta de tratamiento y los de operacién y mantenimiento.

s Criterios de Diseio

Una vez el analisis técnico-econdmico de las diferentes alternativas de fuentes de abastecimiento permita
identificar la mejor alternativa, se debe realizar los disefios definitivos de cada uno de los componentes
propuestos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El disefio hidraulico debera realizarse siguiendo las normas de disefio exigidas por el “Reglamento Técnico
del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico” R.A.S/2017 y sus normas complementarias.

Se debera disefiar todas las obras civiles necesarias para el proyecto, definiendo las dimensiones de zanjas,
cimentaciones, anclajes de tuberias, disefios de estructura de captacién, tipos de entibados, disefios
estructurales y estudios de suelos, disefio de pozos profundos (si es el caso), disefios mecanicos como:
Compuertas, bombas, motores, etc. en el caso que se requiera se deberan efectuar los disefios de la
excavacion, la cimentacioén, el disefio de las estructuras, placas, camaras, drenajes, rellenos, cerramientos y
ofros.

Se debera elaborar las cantidades de obra y el presupuesto, con su correspondiente andlisis de precios
unitarios.

Se debera presentar un plano de localizacién general de todos los componentes del sistema, en escala
adecuada y planos especificos de conduccién con todos los detalles necesarios para su construccién.

« Comportamiento hidraulico del sistema de alcantarillado objetivo

Se debera realizar la evaluacién hidraulica del sistema de alcantarillado objetivo, con las principales redes y
estructuras que conformaran el sistema y se debera definir los esquemas fisicos y codificados del sistema
objetivo, para lo cual debera seguir los lineamientos y especificaciones descritas; se presentara el informe en
medio magnético y fisico del plan de expansién y disefios del Sistema de Alcantarillado Objetivo con los
requerimientos, analisis minimos indicados en el presente numeral, y el modelo hidraulico del sistema de
alcantarillado proyectada con un resumen de los pardmetros de entrada al modelo y las suposiciones
adoptadas.

Este producto debera estar proyectado a nivel de disefios detallados y definitivos para los proyectos definidos
a corto plazo (es decir con horizonte a 5 afios) se debera contener como minimo los siguientes entregables:

. Disefos hidraulicos finales.

. Disefios estructurales, arquitecténicos y eléctricos.

. Evaluacién geolégica, geotécnica y de suelos.

. Estudio de afectaciones prediales, corresponde a la identificaciéon de predios que no sean de
propiedad del municipio. |

. Memorias de calculo.

. Estudios de calidad de agua.

. Planos impresos y en medio magnéticos.

. Especificaciones técnicas.

. Cantidades de obra, precios unitarios y presupuesto.

Para las inversiones proyectadas a mediano y largo plazo (horizonte de 6 a 20 afios) se debe presentar
disefios a nivel de ingenierfa basica o disefios conceptuales y debera contener como minimo los siguientes
entregables:

. Disefios hidraulicos.

. Memorias de ¢élculo a nivel conceptual.

. Planos impresos y en medio magnéticos. (Suscritos por el especialista hidraulico)
. Especificaciones técnicas generales y particulares.

. Cantidades de obra, precios unitarios y presupuesto.

El producto 5 sera el informe en medio magnético y fisico del Plan de expansién y disefios del Sistema
de Alcantariilado Objetivo con los requerimientos, analisis minimos indicados en el presente numeral,
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y el modelo hidraulico del sistema de alcantarillado proyectado con un resumen de los parametros de
entrada al modelo y las suposiciones adoptadas. Este producto debera estar avalado con la firma y
nimero de matricula de un Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

e PRODUCTO 6: PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO ALCANTARILLADO

Se debera elaborar la programacién de la ejecucién del proyecto con el fin de determinar la secuencia 6ptima
para adelantar su realizacion. Debera preparar un diagrama de barras y otro de precedencias, con los cuales
se indique la duracién de cada actividad y la interrelacion de ejecucién entre cada una de ellas, teniendo como
soporte o guia la priorizacién de proyectos establecida en el RAS. '

Para adelantar en forma satisfactoria la ejecucion del proyecto, se recomendara y dimensionara los recursos
técnicos, humanos y financieros que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema
de organizacién requerido.

El producto 6 sera el informe en medio magnético y fisico de los estudios del plan de ejecucién del
proyecto. Este producto debera estar avalado con la firma y numero de matricula de un Ingeniero Civil
o Sanitario y Ambiental.

o PRODUCTO 7: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Se realizara el disefio conceptual e hidraulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
¢ Obras Complementarias

Se realizard ademas el siguiente andlisis:

. Analisis de disponibilidad de servicio eléctrico y alumbrado publico
e Oftros Aspectos

Se realizaran los perfiles hidraulicos de la planta de tratamiento en donde indique claramente las cotas de la
lamina de agua en cada uno de los procesos, referenciando dichos puntos a las cotas del terreno natural e
indicando en el plano las zonas de excavacion y relleno.

Todas las estructuras de control de caudales deben garantizar que el sistema de tratamiento no se
sobrecargue hidraulicamente.

El producto 7 sera el informe en medio magnético y fisico del estudio conceptual del sistema de
tratamiento con los requerimientos, analisis y subproductos minimos indicados en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico Resoluciéon 330 de 2017 o el que lo
modifique, ajuste, amplie o sustituya en su momento. Este producto debera estar avalado con la firma
y nimero de matricula de un ingeniero sanitario y ambiental.

¢ PRODUCTO 8: IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y
RIESGO

Realizar una revisién a la informacién y documentacién existente, como también de los estudios
previamente elaborados, con el fin de identificar informacién requerida para adelantar los andlisis de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la infraestructura, tales como:

. Informacion cartografica de la zona de estudio, tanto informacién base, como tematica.

. Diagnéstico y evaluacién de la infraestructura de los
sistemas de Alcantarillado y alcantarillado existente

. Estudios geotécnicos disponibles

. Informacién hidraulica e hidroldgica disponible de la fuente abastecedora

. Geologia y geomorfologia disponible del area de influencia del proyecto

. Informes de salidas de campo

Esta revisidon se complementara con revisién y depuracién de la informacién y estudios disponibles
relacionados con la gestion del riesgo, elaborados por entidades como la Administracién Municipal,
Gobernacidn, Corporacién Ambiental, IDEAM, Servicio Geoldgico Colombiano y Universidades. Se resalta
como minimo, la consulta de los siguientes documentos:

. Esquema de ordenamiento territorial

. Plan de Gestién del Riesgo de Desastres Municipal

. Estrategia Municipal de Respuesta

. Plan de Gestién del Riesgo de Desastres Departamental
. Estrategia Municipal de Respuesta del Departamento

. Plan de Ordenacion de la Cuencas (POMCA)
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. Determinantes ambientales para la zona de estudio
. Fotografias aéreas e imagenes satelitales — vuelos para la zona de estudio
. Zonificacion regional de amenazas por inundaciones, movimientos de masa, sismica, incendios

forestales, volcanica y sequia.

Realizar propuesta metodolégica y conceptual que aplicara para la elaboracién de los estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo de desastres de la infraestructura de Alcantarillado y alcantarillado, la cual debe
soportarse en lo establecido en los siguientes instrumentos normativos y metodolégicos:

. Ley No. 1523 de 2012, por la cual se adopta la politica nacional de gestién del riesgo de desastres y
se establece el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
. Decreto No. 1807 de 2014, por el cual se reglamenta el articulo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en

lo relativo a la incorporacién de la gestion del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones.

. Decreto No. 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio.

. Decreto No. 2157 de 2017, Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboracién
del plan de gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de
la Ley 1523.

. Instrumentos metodoldgicos elaborados por la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de
Desastres para la formulacién de plan de gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y
privadas establecido en el articulo 42 de la Ley 1523.

. Resoluciones 154 de 2014 y 527 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

. Los lineamientos de politica de gestion del riesgo para los sectores de Alcantarillado, alcantarillado y
aseo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

. Herramienta metodolégica para la formulacién de programas de gestion del riesgo de desastres en
los servicios de Alcantarillado, alcantarillado y aseo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

. Guia metodolégica para estudios de amenaza, vuinerabilidad y riesgo por movimientos en masa del

Servicio Geoldgico Colombiano.

La metodologia establecera las actividades y procedimientos que permitan definir los escenarios de amenaza,
los criterios de seleccion de variables para cada factor de vulnerabilidad, asi como su ponderacién, de tal
forma qu= permita cuantificar la vulnerabilidad por sector ante cada una de los fenédmenos amenazantes
identificados.

Definird igualmente la forma como se estableceran los escenarios de riesgo, donde se puedan definir
pérdidas probables por evento y el riesgo mitigable. definira el procedimiento para la priorizacion de riesgos a
intervenir y como se estableceran las medidas de reduccién del riesgo de desastres.

Nota: Se revisaran de manera complementaria lo establecido en las cartilas denominadas:
“ORIENTACIONES PARA FORMULAR PROYECTOS”; “METODOLOGIA PARA EVALUAR LOS RIESGOS” y
“GUIA PARA ANALIZAR LOS RIESGOS" elaborados por la Nacién a través del Departamento de Planeacion
Nacional — DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Unidad Nacional para la Gestibn del Riesgo de Desastres — UNGRD para la incorporacién de la
gestién del riesgo de desastres y la adaptacién al cambio climatico en proyectos de inversién publica).

e Andlisis Histérico de Emergencias.

Con el fin de identificar las emergencias que se han presentado dentro del territorio, se efectuara el analisis
histérico de emergencias para el corregimiento, consultando por lo menos las siguientes bases de datos:

. Histérico de emergencias de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD
. Desinventar

. Sistema de Informacién de Movimientos en Masa — SIMMA, del Servicio Geolégico Colombiano

. Catalogo Sismico del Servicio Geoldgico Colombiano

. Base de datos de emergencia del Consejo Departamental de Gestién del Riesgo de Desastres

La informacién y documentacién anteriormente relacionada permitira el analisis histérico de emergencias y
desastres presentados en el corregimiento, y que ademas hayan generado algun tipo de afectacién a los
sistemas de Alcantarillado y/o alcantarillado existente. No obstante, estas bases de datos no siempre
presentan discriminada la informacién por sectores, motivo por el cual, en los casos donde la informacién sea
general, se realizara una correlacion conceptual de los eventos de mayor recurrencia y los de mayor magnitud
sobre la prestacién de los servicios de Alcantarillado y alcantarillado en la municipalidad objeto de estudio.

Este analisis permitira realizara una priorizacion de los fenémenos amenazantes, sobre las cuales se
desarrollara los analisis de vulnerabilidad y riesgo de la infraestructura existente y disefiada de los sistemas
de Alcantarillado y alcantarillado previamente priorizados.

e PRODUCTO 9: ESTUDIO DE GESTION PREDIAL

Se realizard una revision de los posibles sitios para ubicacion e implantacién de la infraestructura a ser
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disefiada y posteriormente construida, considerando ademas el diagnéstico realizado previamente.

Una vez definidas las areas de implantacién que ocuparan los diferentes componentes del proyecto, se
realizard una evaluacién de los derechos de propiedad de dichas areas y establecer con claridad, la
necesidad de la compra de algunas de ellas o la constitucidén de servidumbres y definir su costo conforme
a las alternativas a plantear, o en su defecto, establecer ias acciones de legalizacién de los derechos y
servidumbres que sean necesarios para la construccion y operacion del proyecto.

Se realizara un andlisis predial que permita tener criterios técnicos y econdmicos que sean considerados en e!
analisis y seleccion de alternativas y los disefios a nivel conceptual.

Para los disefios priorizados y sobre los cuales se realizara el disefio de detalle debe realizar un estudio de
titulos y avallos para la adquisicién de predios y/o servidumbres que se requieran, elaborando para tal fin una
ficha predial por cada uno de ellos en la cual se encuentre consignada como minimo la siguiente informacion:

. Propietario

. Estado de titularidad

. Certificados de libertad y tradicion

. Valor del area requerida en caso de requerirse compra o servidumbre

. Andlisis de posibilidad de compra o adquisicién de servidumbres; esta informacién debe reflejarse en

un informe y planos especificos.

e PRESENTACION DE LOS PROYECTOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
O A LA VENTANILLA DEPARTAMENTAL

Se debera realizar un acompafamiento a la Administracién Municipal para presentacion del proyecto ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o a la ventanilla departamental, el cual debera estar aprobados por
la Interventoria. De igual forma, debera atender los ajustes o aclaraciones que soliciten, la viabilidad técnica
del Proyecto sera responsabilidad del Consultor del Plan Maestro. Se aclara que lo correspondiente a las
servidumbres de los predios donde se va a desarrollar alguna intervencidn es responsabilidad del municipio.
El proyecto debera contar con el aval de la Interventoria, lo cual reflejara en planos y memorias. El Consultor y
el Interventor de la actualizacion del plan maeéstro se hacen responsables por la calidad de los estudios y
disefios presentados.

3.8. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del presente contrato serd de CUATRO (4) MESES
contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

3.9. LUGAR DE EJECUCION: Ei objeto del contrato debera ser ejecutado en el centro poblado de Palermo
del municipio de Paipa Boyaca.

3.10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Conforme a la consulta de precios en el mercado se ha establecido que el valor aproximado del futuro
contrato ascienda a DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE
PESOS ($ 212.315.715) M/CTE, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del objeto a contratar, y
otros costos tanto directos como indirectos relacionados con los servicios y productos requeridos. Por lo
anterior el director del departamento administrativo de Planeacion del municipio de Paipa ha llegado a la
conclusion de que el presupuesto oficial del proceso de seleccion es por la suma de DOSCIENTOS DOCE
MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($ 212.315.715) M/CTE incluye
impuestos, tasas y demas costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para cumplir con el
objeto a contratar, de acuerdo con el analisis realizado por la entidad

3.11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

Para efectos del presente proceso de seleccion del contratista, la secretaria de hacienda del Municipio Paipa
ha emitido el certificado de Disponibilidad presupuestal. CDP No 2023000611 denominado “FORMULACION
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE
PALERMO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA” por un valor DE DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIEN
MIL PESOS ($ 227.177.815) M/CTE.

3.12. FORMA DE PAGO:

El Municipio de Paipa cancelara al Contratista el valor contratado asi

A) A titulo de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento [30%] del valor basico del contrato previa
suscripcion del acta de inicio, aprobacién de la garantia Unica y la presentacién ante la entidad el plan de

inversién del anticipo.

B) Un primer pago mediante acta parcial por el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, previa
presentacion y aprobacién del interventor y supervisor donde se constate la ejecucién y avance de las
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actividades en un 50% de la totalidad de los productos, entrega del informe de ejecucidn avalado por el
interventor, donde se constate la ejecucién y avance de las actividades programadas, y constancia de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, y de cada una se
amortizara el porcentaje entregado como anticipo

C) Un segundo pago mediante acta parcial por el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, previa
presentacién y aprobacién del interventor y supervisor donde se constate la ejecucion y avance de las
actividades en un 90% de la totalidad de los productos, entrega del informe de ejecucién avalado por el
interventor, donde se constate la ejecucién y avance de las actividades programadas, y constancia de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, y de cada una se
amortizara el porcentaje entregado como anticipo.

D) Un dltimo pago por el diez por ciento (10%) restante del valor del Contrato, previa presentaciéon y
aprobacién por el supervisor del informe final de resultados y la suscripcién del Acta de Recibo Final y el Acta
de Liquidacién del Contrato, una vez realizadas en su totalidad las actividades programadas, y recibidas a
satisfaccién por parte del interventor contratado.

Si con la cuenta no se acompanan los documentos requeridos para el pago, sera responsabilidad del
Contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza, esta
debera ser radicada en la Subsecretaria de Compras Publicas y Gestién Contractual, dando cumplimiento al
Articulo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO

Nota: el no giro de los recursos del anticipo, no constituye excusa para que el contratista no desarrolle las
actividades objeto del contrato.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE LA SOPORTAN

El presente contrato se regira por el Estatuto General de Contrataciéon, en especial la Ley 80 de 1993, sus
Decretos Reglamentarios, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 DE 2015, articuios 2.2.1.2.1.3.1 -
2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25, por las disposiciones pertinentes del Cédigo de Comercio, Codigo Civil y demas
normas concordantes. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley
colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

En efecto, la Ley 1150 de 2007, dispone al respecto: “Articulo 2. De las modalidades de seleccién. La
escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion publica,
seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

3. Concurso de Méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en
la que se podra utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacién. En este ultimo caso, la conformacion
de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer lista limitada de
oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacién de los proponentes, segun sea el caso ....”

Son objeto de seleccidén mediante concurso de méritos con precalificacion los servicios de consultaria a que
se refiere el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 (... )" El contrato a celebrar es una consultoria, se
encuentra enmarcado en la definiciéon del numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, por ser un estudio
necesario para la ejecucion de proyectos de inversion estudios de diagnéstico, pre factibilidad o factibilidad
para programas o proyectos.

Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Articulo 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi
como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion.

Contrato de Consultoria: Son contratos de consultaria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversién, estudios de diagnéstico, pre factibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervisién.

Son también contratos de consultaria los que tiene por objeto la interventoria, asesoria gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacién y ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Asi las cosas, de aplicacién de la mencionada normatividad, en armonia con las demas normas vigentes del
estatuto de Contratacién, resulta procedente la realizacién de la seleccidn del contratista, mediante el
procedimiento del Concurso de Méritos con precalificacion.
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Al respecto el decreto 1082 de 2015 establece:

Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus
contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién de servicios de consultoria de que trata el
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. El procedimiento para la
selecciéon de proyectos de arquitectura es el establecido en los articulos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del
presente decreto.

A su vez el decreto 399 de 2021 dice: ARTICULO 2. Modificacion del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Modifiquese el articulo
2.2.1.2.1.3.2. de la Subseccion 3 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, el cual
quedar4 asi: "ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas
generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos
abierto o con precalificacion: 1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como
calificard, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la
formacién académica del equipo de trabajo. 2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el
informe de evaluacién, el cual debe contener la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacién de puntaje. 3. Una vez
resueltas las observaciones al informe de evaluacién, la entidad adjudicard el contratc mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya
obtenido el mayor puntaje”.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE MERCADO, ANALISIS DE
LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA)

5.1 ASPECTOS GENERALES

En desarrollo de lo sefialado en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que 'La
Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector
Relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon desde la perspectiva legal, comercial, financiera.
Organizacional, técnica, y de Anaélisis de Riesgo.

5.2 ANALISIS DE LA OFERTA:

El siguiente listado de actividades presenta las labores necesarias para “FORMULACION DEL PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN
EL MUNICIPIO DE PAIPA” asi mismo; para efectos de estimar el presupuesto oficial se tomaron como
referencia cotizaciones como se muestra a continuacién:

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

ripcion otizac
Estudios Preliminares $ 11.100.000 $ 12.750.000 $ 11.400.000
Recopilacion y analisis de la Doc 1 $ 750.000 $ 1.500.000 $ 600.000
informacién existente
Diagnéstico Socio Econémico Doc 1 $2.100.000 $ 2.500.000 $ 2.300.000
Diagnéstico Fisico Doc 1 $ 4.850.000 $ 4.600.000 $ 4.500.000
Diagnéstico de prestacién del Doc 1 $ 1.650.000 $ 2.150.000 $ 2.000.000
servicio

Estudio de poblacién y demanda | Doc 1 $ 1.750.000

T$ 6.850.000

$ 2.000.000

T

$ 2.000.000
$ 7.000.00

$7.300.000
$ 5.200.000
500,01

Inform

$ 1.500.000 | $ 1.500.000
e
Elaboracién de Fichas de Inform |1 $ 2.950.000 $ 3.200.000 $ 3.000.000
Referenciacioén e
Elaboracién de Planos Inform |1 $ 5.500.000 $ 4.800.000 $ 4.500.000

e

Etapa Preliminar “ Infrh1 1 $4.130.000 $ 4.700.000 $ 4.500.000
e
Etapa de Disefio Inform |1 $ 9.860.000 $ 9.300.000 $ 10.000.000

e
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Ortofoto Inform |1 $ 5.500.000 $ 5.800.000 $ 5.500.000

Modelo Hidraulico redes existentes | Inform $9.500.000 |$9.000.000 |$9.000.000
e
Andlisis de la capacidad limitante y | Inform |1 $ 6.150.000 $ 5.800.000 $ 5.000.000

necesidad de obras o acciones e

‘Criterios de Disefio Inform $ 1.890.000 $ 3.000.000 $ 2.500.000

e
Comportamiento Hidraulico del Inform |1 $ 16.780.000 $ 19.000.000 $ 18.000.000
Sistema de Alcantarillado Objetivo | e
Disefio hidraulico de obras Inform |1 $ 9.500.000 $ 8.500.000 $ 7.500.000
omplementarias e
Disefo estructural y geotécnico de | Inform |1 $6.780.000 $9.200.000 $ 8.500.000

obras complementarias e

El;éboracién de Informes y Planos “Tinform [1 353.850. ‘$ '4‘.300.0'(4)0/ $ 4000b0
e

Elaboracién de Cronograma de Inform |1 $ 3.250.000 $ 2.500.000 $ 3.000.000

Obra e

Elaboracién de Cantidades de Doc 1 $ 4.850.000 $ 4.000.000 $ 4.500.000

Obra y Presupuesto

Disefio Conceptual Sistemas de

Inform $ 28.500.000 $ 29.000.000 $ 26.000.000
Tratamiento Agua Residual e
Disefio Conceptual Obras Inform |1 $ 13.150.000 $ 14.000.000 $ 15.000.000
Complementarias (Estructural, e

Geotécnico, eléctrico)

Ana isis eescenarlos 'de\ o 1 ' $ 10.560.00(5 $.179.701 ( $ 9.5(56.000

amenaza, vuInerablhdad y rlesgo

Estud|os de gestlon predlal - $7. 500 000 _|$5. 500 ooo 6 400 ooo
3

o

Presentacién de los proyectos al $ 3.780.000 $ 5.200.000 $ 4.500.000

ministerio de vivienda, ciudad y
territorio 0 a la ventanilla

departamental

SUBTOTAL $177.720.000 |$ 181.729.701 | $ 175.800.000
IVA (19%) $ 33.766.800 $ 34.528.643 $ 33.402.000
TOTAL $211.486.800 |$ 216.258.344 |$ 209.202.000

SE TOMARA COMO VALOR DEL MERCADO EL PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES APORTADAS

o PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO e
Des;crlpclon o - | PROMEDIO
Producto 1 - Estudlos Prehmmares - $ 11.750.000
Recopilacion y analisis de la informacién existente Doc 1 $ 950.000
Diagnéstico Socio Econémico Doc 1 $ 2.300.000
Diagnéstico Fisico Doc 1 $ 4.650.000
Diagnéstico de prestacion del servicio Doc 1 $ 1.933.333
Estudio de pobiacién y demanda Doc 1 $ 1.916.667
Producto 1 - Estudio de Drenaje - e o e $12.066.667
Alcantarillado Pluvial Doc 1 $ 7.050.000
Alcantarillado Sanitario Doc 1 $ 5.016.667
Producto 2 - Catastro de Alcantarillado 1" 59316667
Toma de Registro Fotografico $ 1.333.333
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e
Elaboracién de Fichas de Referenciacion Inform |1
e $ 3.050.000
Elaboracién de Planos Inform |1
e $ 4.933.333
| Producto 3 - Trabajos Topografi cos Alcantanllado . ’ . $10.783.333
Etapa Preliminar Inform | 1
e $ 4.443.333
Etapa de Disefo Inform {1
e $ 9.720.000
Ortofoto Inform |1
e $ 5.600.000

Product 4- Comportamnento hidraulico del snstemas de alcantarlllado

Modelo Hldraullco redes emstentes ‘ Inform 1

e $ 9.166.667
Andlisis de la capacidad limitante y necesidad de obras o Inform |1

acciones e $ 5.650.000
Producto 5 «Plan de Expansién y Disefios de Srstema de Acuediicto o

- $37.050.000

Criterios de Disefio Inform |1

e $ 2.463.333
Comportamiento Hidraulico del Sistema de Alcantarillado Inform |1 ,
Objetivo ‘ e $ 17.926.667
Disefio hidraulico de obras omplementarias Inform |1

e $ 8.500.000
Diseﬁo estructural y geotécmco de obras comptementanas Inform (1. ...

e l 1o $8.160.000
Producto 6 - Plan de e]ecumén del proyecto de Alcantanllado $11.416.667
Elaboracién de Informes y Planos inform {1

e $ 4.050.000
Elaboracién de Cronograma de Obra Inform |1

e $ 2.916.667
Elaboracién de Cantidades de Obra y Presupuesto Doc 1 $ 4.450.000

1 $41883333

Producto 7 - Sistemas de Tratamiento Agua Residual

Disefo Conceptual Sistemas de Tratamiento Agua Residual | Inform | 1

e $ 27.833.333
Disefio Conceptual Obras Complementarias (Estructural, Inform |1
Geotécnico, eléctrico) e $ 14_05()_000

Producto 8 - Identificacion de escenanos de amenaza vuInerabihdad y :
riesgo P - v $ 9393 234
Analisis de escenarios de amenaza, vulnerabllldad y riesgo | Doc - $9.393.234
| Producto 9 - Estudio de gestion predial ‘ : - - $6.466.667

Estudios de gestion predial Doc 1 $ 6.466.667
Producto 10 - Presentacion de los proyectos al ministerio de vivienda, :

ciudad y territorio o a la ventanilla departamental . $4.493333
Presentacién de los proyectos al ministerio de vivienda, Doc 1

ciudad y territorio o a la ventanilla departamental $ 4.493.333
SUBTOTAL $178.416.567
IVA (19%) $ 33.899.148

[ToTAL. T T T [ §212315.715

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para lo cual se ha realizado la conformacién del presupuesto oficial basado en los anteriores datos y se ha
logrado formular el presupuesto definitivo.

Por lo anterior el valor estimado del contrato es por la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES
TRECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($ 212.315.715) M/CTE precio el cual se ha
establecido en virtud de las anteriores variables y que incluye VA, impuestos y demas costos directos e
indirectos a que haya lugar.

5.3 ANALISIS DEL SECTOR

También para determinar el andlisis de mercado se tuvo en cuenta el analisis histérico de los contratos
realizados a nivel nacional relacionados con la elaboracion de estudios y disefios para la elaboracién de plan
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maestro de alcantarillado conforme lo establece la resolucion 0330 del 2017 expedida por el ministerio de
vivienda, ciudad y territorio, se identificaron los siguientes procesos:

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
FORMULACION PLAN MAESTRO DE

2022 y;ggg ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA $ 401,855,860 COP
DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL MUNICIPIO DE TIBANA- BOYACA
MB-CMA02- ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
2022 2022 ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE | $ 293,577,982 COP
ALCANTARILLADO DE BOYACA —~ BOYACA
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DEL
2021 %'\1"2‘_'2’\02?' CORREGIMIENTO DE LA VENTURA EN EL $ 137'&2)2298'1
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD,
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
MC-CM-02 CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE

2020 de 2020 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL $ 150,000,000 COP
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
CERINZA — BOYACA.

El plan Maestro de alcantarillado sera aprobado y adoptado por la administracién Municipal, para ser
incorporado en los documentos de planificacion del sector como son EOT, Planes de desarrollo municipal
durante la vigencia del plan maestro y PSMV.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD
VIGENTE

REQUISITOS HABILITANTES

El municipio de PAIPA debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacién se hara de acuerdo con el Articulo 2.2.1.1.1.5.2 y Articulo 2.2.1.1.1.5.3. del
Decreto 1082 del 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Proceso de
Contratacién expedido por Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, con base en el Decreto 399 de 2021, se
permite acreditar informacion financiera con alguno de los Gitimos tres afios anteriores.

6.1. CAPACIDAD JURIDICA

A continuacién, se sefialan los documentos que deben ser presentados por los proponentes, los cuales no
otorgan puntaje y son objeto de verificacion de cumplimiento por parte del MUNICIPIO, como requisitos
habilitantes para poder participar en el proceso de Concurso de Méritos abierto.

6.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO
A. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacién de la propuesta debe estar debidamente diligenciada, segin modelo suministrado
por el MUNICIPIO, y firmada por el proponente o firmada por el representante legal o la persona debidamente
autorizada para presentarla.

En esta carta el proponente deberd manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él ni la sociedad,
fundacién o asociacién que representa, ni las empresas o personas que conforman la Unién Temporal o
Consorcio, seglin sea el caso, se encuentran incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demas
normas concordantes. En la carta de presentacién debera indicarse el valor de la propuesta, incluyendo el
valor del IVA si fuere el caso, si no fuere el caso el porcentaje equivalente al valor del IVA, debe reinvertirse
en el proyecto, mejorando su calidad.

En caso de que el proponente no discrimine el valor del IVA, cuando sea del caso, se entendera que dicho
valor estd incluido en el valor total de la propuesta.
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B. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas participantes deben anexar el certificado original de existencia y representacion legal
expedido por la entidad correspondiente. En él debe constar quien ejerce la representacién legal, las
facultades del mismo, el objeto social (el cual le debe permitir desarrollar el objeto y obligaciones
contractuales) y la duracién de la sociedad.

Si el proponente es una persona juridica, este debe tener una duracién no inferior al plazo del contrato y un
(1) aflo mas.

El certificado debe tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores al cierre de
presentacion de las propuestas. En oferta conjunta (consorcio o unién temporal) cada uno de sus integrantes
debe cumplir con el requisito sefialado en este numeral. Cuando no se allegue el certificado expedido por la
entidad correspondiente o la fecha de expedicién no se encuentre dentro de la requerida por la Entidad, el
MUNICIPIO, le solicitara al proponente el respectivo documento o las aclaraciones que considere pertinentes,
para lo cual contara con dos (02) dias calendario.

C. CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociacion, el proponente debera
presentar el documento idéneo, ajustado a las exigencias del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

D. AUTORIZACION PARA CONTRATAR

Cuando la autorizacién para que el representante legal pueda contratar este por debajo de la cuantia del
contrato, el oferente debera anexar la correspondiente autorizacion impartida en forma previa a la
presentacién de la oferta, por la junta de socios, o el estamento que tenga esa funcién y que lo faculte
especificamente para presentar la propuesta y celebrar el contrato respectivo en caso de resuitar
seleccionado.

En el evento de que el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal, expedido por la entidad
correspondiente remita a los estatutos del proponente para establecer las facultades del representante legal,
el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay
limitacion para contratar por el monto de la oferta, se debe adjuntar la autorizacién especifica del érgano
respectivo de la sociedad para participar en este proceso y suscribir el contrato, en caso de resultar
seleccionado. Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto
de la sucursal como de la principal.

E. APODERADOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran presentar Propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberan anexar con la propuesta el poder correspondiente, que debe otorgar al apoderado de manera clara
expresa, con facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
Proponentes en el trdmite del Concurso, y en la suscripcion del Contrato de suministro.

F. SENALAMIENTO DE NO ESTAR INCURSOS EN CAUSALES DE INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD.

No podran participar en esta Concurso de Méritos, quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias
previstas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, el
articulo 90 de la ley 1474 de 2011 y demas disposiciones legales vigentes. Los proponentes deberan declarar
bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcién de la carta de presentacion de
la propuesta que no esta incurso en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades.

G. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA,

La propuesta debera acompafiarse de una garantia bancaria o.de una pdliza otorgada por una compaiiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato
por parte del proponente favorecido con la adjudicacion, la cual deberéa contener:

Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE PAIPA.

Cuantia: DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL de la convocatoria.

Vigencia: Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria publica. En
caso de prorrogarse el plazo del proceso de seleccion el proponente deberd mantener vigentes todos los
plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el término
adicional que sefiale el MUNICIPIO.

Tomador / Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera tomarse con el
nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
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la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién
temporal, la péliza deberd tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes, y no a nombre de los
representantes legales, ni a nombre del consorcio o unioén temporal.

Si en desarrollo del proceso de seleccidén se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

En todo caso, la fecha de expedicién de la péliza sera igual o anterior a la fecha sefialada para el cierre del
proceso de seleccion.

En consecuencia, solo se aceptara la fecha de expedicion plasmada en el cuerpo de la péliza y no en sus
anexos o adiciones, de lo contrario la propuesta sera rechazada.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados de! incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos previstos en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015.

La garantia de seriedad de las ofertas no aceptadas serd devuelta de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones.

LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO SERA MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.
La cual debe cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

1. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicacién
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.

3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.
5. De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 cuando la oferta es
presentada por un proponente plural, como unién temporal, consorcio o0 promesa de sociedad futura, la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. La no presentacion de la garantia de seriedad de forma
simultanea con la oferta dara lugar al rechazo de la propuesta.

H. APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

De conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 que modifica el inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, los proponentes deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral: Salud, pensiéon, ARL y parafiscales: (SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar), cuando a ello haya lugar, mediante la presentacién de certificacién expedida por su
revisor fiscal, cuando este exista, contador plblico o su representante legal, segin sea el caso. La
certificacién debera tener una fecha de expedicién no anterior a treinta (30) dias calendario previo a la fecha
de cierre del Concurso de Méritos abierto.

L FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

El proponente debera anexar la fotocopia de la cédula de ciudadania si es persona natural, en el caso de ser
persona juridica se anexara la fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante legal de la empresa.
Para el caso de uniones temporales y consorcios debe ser aportado para cado uno de sus representantes
legales.

J. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR

El representante legal menor de 50 aros deberé presentar copia de la libreta militar, en caso de pérdida
deberd anexar certificacion de la Direccion de Reclutamiento donde conste que la situacion militar se
encuentra definida.

K. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION.

Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes disciplinarios y el de sus representantes
legales. Para el caso de uniones temporales y consorcios debe ser aportado para cada una de las entidades
que lo conforman como también de sus representantes legales.
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L. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR CONTRALORIA GENERAL DE

LA REPUBLICA.

Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloria General de
la Republica y el de sus representantes legales en el cual hacen constar que no se encuentran inscritos en el
boletin de responsables fiscales. Para el caso de uniones temporales y consorcios debe ser aportado por
cada una de las entidades que lo conforman como también de sus representantes legales.

M. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Los proponentes deben anexar certificado de antecedentes judiciales (Policia Nacional) vigente, para Persona
Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar la Representante Legal. Para el caso de
consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera anexar este certificado, cumpliendo
de manera independiente con los requisitos minimos exigidos.

N. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente es una
persona juridica, se debera manifestar ademas que ni los socios, ni los miembros de junta, ni el representante
legal se encuentran incursos en inhabilidades o incompatibilidades que impidan que el proponente al que
pertenecen contrate con el MUNICIPIO. Las establecidas en la ley 1474 de 2011.

En el presente proceso de seleccion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociacion;
cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

La duracién de esta asociacién debe ser por lo menos la duracién total del contrato, mas el término previsto
en la garantia.

EL MUNICIPIO también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y
el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

0. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El Proponente con su propuesta debe presentar copia de este Certificado, donde se establece el régimen al
cual pertenece.

En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito,
presentando fotocopia de cada uno de sus RUT.

P. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcién contenido en el Anexo en el cual manifiestan
su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcién. Si se comprueba el
incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en
el Proceso de Contratacién actiie en su nombre, habra causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacién anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién del mismo,
sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Q. MEDIDAS CORRECTIVAS DEL PROPONENTE.
En caso de ser persona juridica, se consuitaran las medidas correctivas de su Representante Legal.

En el caso de propuestas conjuntas, se consultaran las medidas correctivas de cada uno de los integrantes de
la unién temporal o el consorcio, segun corresponda.

6.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO
EXPERIENCIA GENERAL.:

Acreditar maximo tres (3) contratos de consultoria con entidades publicas o privadas registrados debidamente
en el RUP, en estudios ambientales o del recurso hidrico o gestién del riesgo, que entre los contratos
aportados contengan al menos cinco (5) codigos UNSPSC hasta el tercer nivel de los mencionados en la tabla
siguiente. La sumatoria de los contratos debe ser igual a 1.5 veces el presupuesto oficial expresado en
SMMLV,
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Clasificacién

e ' Producto

UNSPSC o . - o .

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE

41112500
FLUIDOS

41113800 INSTRUMENTOS GEOFISICOS, GEOTECNICOS E HIDROLOGICOS

41114300 INSTRUMENTOS HIDROLOGICOS

77101600 PLANEACION AMBIENTAL

77101700 SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

77101900 SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION

77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

81151800 OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Si el contrato se suscribié en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de participacion y
acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unidn temporal, o certificacion emanada de la Entidad
Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacion.

En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unién temporal o
cualquier otra forma de asociacion, se acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacién
que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar que los contratos relacionados en el Anexo de experiencia se encuentran
inscritos en el RUP. La entidad verificard del RUP aquella informacion de los contratos requerida en el
presente pliego de condiciones.

Para efectos de la valoracién de la experiencia, el proponente debera acreditar los siguientes datos de la
misma, los cuales se acreditaran, por regla general, mediante la informacion inscrita en el RUP.

v/ Entidad Contratante.

v Objeto del contrato.

v Numero del contrato.

v El porcentaje de participacién, si el contrato se suscribié en cualquier forma asociativa.
v La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio).

v/ La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio)

v Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 1: La experiencia debera acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en el
presente pliego, asi mismo el valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar fa
experiencia sera aquel que tuvieron a la fecha de terminacién del contrato y la conversién a salarios minimos
mensuales registrados en el RUP.

Por medio de los siguientes documentos

CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES

Se podran aportar uno o alguno de los documentos que se describen a continuacion:

. Certificacion de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales

La certificaciéon debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad contratante; asi mismo, debe contener los datos requeridos en el presente
pliego de condiciones.

. Acta de Liquidaciéon

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacién
requerida

Experiencia Especifica:

Acreditar tres (3) contratos de consultoria, con entidades publicas o privadas, registrados debidamente en el
RUP, cuyo objeto y actividades haya sido o dentro de su alcance incluya: Formulacion y/o ajuste y/o
actualizacién de planes maestros de acueducto y/o alcantarillado, o consultorias de fortalecimiento de
acueductos o alcantarillados, o disefios hidraulicos de sistemas de drenajes de escorrentia de aguas lluvias,
en donde la sumatoria de estos, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en
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SMMLV. Ademas, que entre los contrato(s) aportado(s) cumplan con seis (6) de los codigos del clasificador de
bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC) que se relacionan a continuacion y demostrandose esta
condicion mediante el certificado de registro unico de proponentes, RUP

Clasificacion o e ; - g
UNSPSC ' o Producto

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACISN DEL CAUDAL DE
41112500
FLUIDOS
41113800 INSTRUMENTOS GEOFISICOS, GEOTECNICOS E HIDROLOGICOS
41114300 INSTRUMENTOS HIDROLOGICOS
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
77101600 PLANEACION AMBIENTAL
77101700 SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77101900 SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Si el contrato se suscribié en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de participacion y
acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de union temporal, o certificacion emanada de la Entidad
Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacién.

En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unién temporal o
cualquier otra forma de asociacién, se acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar que los contratos relacionados en el Anexo de experiencia se encuentran
inscritos en el RUP. La entidad verificard del RUP aquella informacién de los contratos requerida en el
presente pliego de condiciones.

Para efectos de la valoraciéon de la experiencia, el proponente deberd acreditar los siguientes datos de la
misma, los cuales se acreditaran, por regla general, mediante la informacion inscrita en el RUP.

v/ Entidad Contratante.

v Objeto del contrato.

v Numero del contrato.

v El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en cualquier forma asociativa.
v La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio).

v La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio)

v Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 1: La experiencia debera acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en el
presente pliego, asi mismo el valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la
experiencia sera aquel que tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversién a salarios minimos
mensuales registrados en el RUP.

Por medio de los siguientes documentos
CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES
Se podran aportar uno o alguno de los documentos que se describen a continuacién:

. Certificacién de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales

La certificaciéon debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad contratante; asi mismo, debe contener los datos requeridos en el
presente pliego de condiciones.

. Acta de Entrega o de Recibo Definitivo

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacién
requerida.

. Acta de Terminacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacién
requerida.

. Acta de Liquidaciéon

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacion
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requerida

A. EQUIPO DE TRABAJO

El oferente debera relacionar los profesionales que participaran en la realizacién del contrato (de acuerdo con
la asignacion de tiempo exigida en estos pliegos de condiciones, indicando la profesién y el area de trabajo),
anexando carta de compromiso de participacidn en la ejecucién del contrato, fotocopia del diploma y tarjeta
profesional (en los casos que la ley lo exija), las respectivas certificaciones de trabajo como profesional,
expedidas por el empleador entidad publica contratate el supervisor del contrato) y/o o contratante (en su
calidad de ejecutor de consultoria de con la entidad pablica) y certificado de antecedentes profesionales
vigentes expedido por el 6rgano competente.

Tematica

| Perfil profesional

Ingeniero civit o

Experiencia General

Experiencia Especifica

Acreditar experiencia
profesional de doce
afos (12) afos

Experiencia laboral de cuarenta
meses (40), posterior al grado de
especialista en proyectos de

DE CALIDAD

y Administracién
Ambiental.

tarjeta profesional
segun aplique, y dos
(2) afos a partir del
posgrado

evaluacion de PSMV o Planes
Maestros de Alcantarillado.

sanitario contados a partir de Ia manejo o gestién integral de
DIRECTOR especialista en fecha de r: 4o o recurso hidrico y relacionados con UNO
PROYECTO hidraulica o . g . la coordinacién o elaboracion o
- tarjeta profesional L
recursos hidraulicos seqtin apliaue v diez evaluacion de Planes de
o hidroambiental. gun aplique, y Saneamiento y manejo de
(10) afos a partir del .
. vertimientos (PMSV), y planes
grado de especialista. }
maestros de alcantariliado.
Experiencia laboral en cuatro (4)
Acreditar experiencia proyectos relacionados con
profesional de ocho formulacién y/o actualizacion y/o
COORDINADOR Ingeniero Sanitario | afios (8) afos evaluacion de planes maestros de
PROYECTO y/o Ambienta! con contados a partir de la | acueducto y/o alcantarillado o
Especializacion en fecha de grado o disefios de sistemas de drenaje de | UNO
Ingenieria tarjeta profesional aguas luvias o permisos de
Ambiental segun aplique, y ocho | vertimientos o PSMV o Licencias
(8) afos a partir del ambientales o servicios publicos de
grado de especialista alcantarillado o gestion integral del
recurso hidrico.
Ingeniero Catastral, | Acreditar experiencia
Topografico o profesional de Cinco
Ambiental con afos (5) afios Experiencia laboral de treinta y seis
PROFESIONAL especializacién en contados a partir de la | meses (36), como profesional SIG
SIG sistemnas de fecha de grado o en proyectos de instrumentos de UNO
informacién tarjeta profesional planificacién ambiental y/o estudios
geografica segin aplique, y dos ambientales.
(2) afios a partir del
posgrado
Experiencia
] . ?{8;?;’;1:;:&22 a Experiencia laboral de cuatro (4)
PROFESIONAL Ingeniero civil y/o \ proyectos de disefios hidraulicos
HIDRAULICO ; ; o partir de la fecha de de acueducto o alcantarillado con UNO
ingeniero sanitario grado o tarjeta ¢
. . entidades estatales.
profesional segin
aplique
Acreditar experiencia
profesional de Diez
Ingeniero Sanitario afios (10) afios Experiencia laboral de treinta y seis
o Biblogo, con contados a partir de la | (36) meses, relacionados con la
PROFESIONAL maestria en Gestién | fecha de grado o coordinacién, elaboracién y/o UNO

6.4. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

La verificacion financiera se realizara con la informacion de capacidad financiera certificada por la Cdmara de
Comercio en el Registro Unico de Proponentes RUP expedido bajo los parametros del Decreto 1082 de 2015,
con informacién actualizada con corte diciembre 31 de 2022.

La evaluacion consiste en verificar los Indicadores Financieros requeridos y compararlos con los minimos o
maximos exigidos para cada uno de ellos por la entidad.

Con el RUP, se verificara:
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a. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Cdmara de Comercio en el Registro Unico de
Proponentes, reflejan indicadores financieros que se ajustan a todos y cada uno de los valores exigidos, se
considerara que dicha propuesta CUMPLE.

b. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Camara de Comercio en el Registro Unico de
Proponentes, reflejan indicadores financieros que no se ajustan a todos y cada unc de los valores exigidos, se
considerarad que dicha propuesta NO CUMPLE.

INDICES
INDICES FINANCIEROS ORGANIZACIONALES
EMPRESA INDICE DE- RAZON | RENTABILI RENTABILI
INDICE DE ENDEUDAMIE COBERT | DAD DEL DAD DEL
LIQUIDEZ NTO URA DE | PATRIMONI ACTIVO
INTERES 10
Ticsa Colombia 1,02 0,92 29,55 1,41 0,11
FEM INGENIERIA SAS 6,21 0,42 1,25 0,11 0,06
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L
COLOMBIA 2,97 0,6 0,22 0,09
SERVICIOS AMBIENTALES Y
GEOGRAFICOS S.A 2,2 0,44 165,85 0,43 0,24
WSP CONSULTORIA S.A.S 7,22 0,14 192,57 0,06 0,05
HL INGENIEROS S.A. EN
REORGANIZACION 0,47 1.1 0,48 -0,36 0,04
WOOD ENGINEERING AND
CONSULTANCY COLOMBIA S.AS 1,8 0,52 0,53 0,25
A&A CONSULTORIA E INGENIERIA
SAS 5,05 0,48 4,23 0,19 0,1
INTEGRAL INGENIERIA DE
SUPERVISION S.A.S. 3,22 0,31 7,53 0,31 0,22
DIRECCION INTEGRAL DE
PROYECTOS S.AS 2,03 0,38 8,83 0,15 0,1
CONSULTORA DE INGENIERIAY
EMPRESA - SEDE COLOMBIA 63,74 0,46 -0,35 -0,19
LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL
SAS 18,66 0,056 -0,01 -0,01

PROMEDIO

MEDIA PODADA

A. CAPACIDAD FINANCIERA

MINIMO REQUERIDO
Mayor o igual a 9.5
Menor o igual a 49%
Mayor o igual a 8.18

INDICADOR FINANCIERO

Liquidez: (AC/PC)

Endeudamiento: (PC/AT)X100

Razén de cobertura de intereses (UP/GI)

En caso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de liquidez, endeudamiento, razén de
cobertura de intereses, se calcularan de la siguiente forma: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural
(unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

(): . Gomponente 1.del indivador, X porcentaje de paﬂlclpaaidn;)

{2 comp

2 dnl

Xp fo de participacion,}

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural
(Unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura)

NOTA: Los oferentes deben cumplir con todos los indices requeridos por la Entidad para determinar la
capacidad financiera.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcién de su organizacién interna. La capacidad de organizacién esta dada por su rentabilidad.
Los indicadores de capacidad organizacional se encuentran contenidos en el numeral 4° del articulo
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2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015

INDICADOR ORGANIZACIONAL MINIMO REQUERIDO
Rentabilidad sobre patrimonio: (Utilidad | Mayor o igual a 0.30

Operacional/Patrimonio)*100
Rentabilidad sobre activos: (Utilidad | Mayor o igual a 0.25
Operacional/Activo total)*100

En caso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de rentabilidad sobre patrimonio y
rentabilidad sobre activos, se calcularén de la siguiente forma: cada uno de los integrantes del oferente aporta
al valor total de cada componente de! indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural
(unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

¥ Components 't del indicador, X porcentaje de participacidn})

{ii} Indicador: ==

(£, componente 2 delindicador, X porcentajs de partic )

Donde n es el nimero de integrantes del oferente piural
(unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

NOTA: Los oferentes deben cumplir con todos los indices requeridos por la Entidad para determinar la
capacidad financiera

EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS, Y ADJUDICACION DEL CONTRATO-SOBRE
TECNICO

FACTORES DE PONDERACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

Una vez realizada la etapa de verificacién de la capacidad juridica, financiera y la experiencia, las propuestas
que clasifique pasaran a la etapa de evaluacion, segun los factores que se indican a continuacién.

Los factores de evaluacién en mencién tendran un puntaje maximo de 100 puntos distribuidos asi:

CRITERIO PUNTAJE
Experiencia Especifica Adicional del Proponente 40
Experiencia e idoneidad Adicional del Equipo de Trabajo (Director de 485
Consultoria)

Estimulo a la Industria Nacional 10
Trabajadores con Discapacidad 1
Incentivo Emprendimientos y empresas mujeres 0.25
Incentivo MIPYMES 0.25
TOTAL PUNTAJE 100

De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones y
que se encuentren habilitadas, se le asignara el maximo puntaje de 100 puntos asi:

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

Al (los) proponente(s) que acredite(n) experiencia especifica adicional a la requerida en la experiencia
especifica, se le asignard un méaximo de CUARENTA (40) puntos de acuerdo a la siguiente tabla, para lo
debera allegar acreditar mediante contratos y acta de liquidacion y/o certificaciones expedidas por la entidad
contratante.

NUMERO DE CONTRATOS ADICIONALES
CRITERIO PUNTAJE
Si el proponente acredita en dos (2) contratos adicionales, cuyo objeto
o alcance contemplen: la actualizacién y/o formulacién de Planes
maestros de alcantarillado con entes territoriales. (anexar copia del
contrato y acta de liquidacién)
Si el proponente acredita en tres (3) contratos adicionales, cuyo objeto
o alcance contemplen: la actualizacién y/o formulaciéon de Planes
maestros de alcantarillado con entes territoriales. (anexar copia del
contrato y acta de liquidacion)
Si el proponente acredita en cuatro (4) contratos adicionales, cuyo
objeto o alcance contemplen: la actualizaciéon y/o formulacion de Planes
maestros de alcantarillado con entes territoriales. (anexar copia del
contrato y acta de liquidacion)

15

20

40
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Cuando se acredite experiencia como Subcontratista, el proponente debera anexar su certificacion como
subcontratista y la certificacion o acta de liquidacién entre quien lo esta certificando y la empresa principal que
contrato el servicio, siempre y cuando se evidencie la ejecucién de actividades similares al objeto de la
presente convocatoria. No se aceptaran contratos en ejecucion.

No seran tenidos en cuenta aquellos contratos con los que se verifique el cumplimiento de requisitos
habilitantes, para la acreditacion de la experiencia minima.

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (48.5 puntos)

La experiencia especifica de los profesionales se contarad a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional. Los tiempos traslapados en varias certificaciones, sélo se consideraran una vez.
De acuerdo al numeral de la experiencia del equipo humano minimo requerido, que obtendra 48,5 puntos.

Se debera consignar la experiencia profesional y formacién académica de cada uno de estos profesionales,
anexando los siguientes requisitos:

- Copia del titulo de formacién profesional.

- Copia de los titulos de especializacion, segun corresponda al profesional como requisito exigido.

- Certificaciones de acreditacion de su experiencia.

- Copia de las matriculas o tarjetas profesionales vigentes

- Copia de certificacion de terminacion de materias (cuando haya lugar)

MESES/
~ Posgrado
DIRECTOR DE PROYECTO. ingeniero civii o sanitario ~ Adicional
especialista en hidraulica o recursos hidraulicos o 1 especializacion

 PUNTAJE
| wmAxmo

hidroambiental. adicional 3
1 maestria 5
Adicional

Experiencia Especifica: Experiencia laboral de cuarenta meses Mas de 40 a 50 8.16

(40), posterior al grado de especialista en proyectos de manejo o
gestién integral de recurso hidrico y/o relacionados con la
coordinacién o elaboracion o evaluacion de Planes de Mas de 50 a 60 16.16
Saneamiento y manejo de vertimientos (PMSV), y planes
maestros de alcantarillado.

COORDINADOR DE PROYECTO. Ingeniero Sanitario y/o PUNTAJE

Nq.:;jf?rdyeétos

Ambiental con Especializacién en Ingenieria Ambiental. & _ ; MAXIMO
Experiencia Especifica: Experiencia laboral en cuatro (4) 4 a 5 proyectos 6.16
proyectos relacionados con formulacién y/o actualizacion y/o 5 a 6 proyectos 10
evaluacién de planes maestros de acueducto y/o alcantarillado o

disefios de sistemas de drenaje de aguas lluvias o permisos de Mas de 6

vertimientos o PSMV o Licencias ambientales o servicios proyectos 16.16
publicos de alcantarillado o gestién integral del recurso hidrico.

" , . S e PUNTAJE !
PROFESIONAL HIDRAULICO. Ingeniero civil y/o, No. Proyectos © MAXIMO
ingeni itario. iencia Especifica: eriencia laboral - -
geniero sanitario Expenenga | p F:mf:a. Experiencia 4 26 proyectos 6.16
de cuatro (4) proyectos de disefios hidraulicos de acueducto o
. . 6 a 8 proyectos 10
alcantarillado con entidades estatales. .
Mas de 8 16.16

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Articulo 2.2.1.2.4.29 puntaje para la promocion de la Industria Nacional en los procesos de contratacion de
servicios. La entidad Estatal en los procesos de contrataciéon de servicios otorgara el puntaje de que trata el
inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte servicios nacionales o servicios
extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable,

De acuerdo con lo establecido con el articulo 1 de la Ley 816 de 2003, se asignara el respectivo puntaje a los
proponentes que acrediten, mediante certificacion suscrita por el representante legal, que su propuesta
ofrece bienes y servicios de origen nacional. Para tal efecto, se tendra en cuenta lo sefialado en el articulo
82.2.1.2.4.1.3. Del decreto 1082 de 2015 que establece: existencia de trato nacional.

La Alcaldia de Paipa debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales
Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un
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Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de
bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisién y comparacién de la normativa
en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes
miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable a la
materia.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la entidad estatal definirA de manera razonable y
proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. “El anélisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquelia informacién adicional con la que
cuente la Entidad estatal en la etapa de planeacién”, la alcaldia del municipio de Paipa, realizo un estudio del
sector de servicios, en el cual se caracterizan las actividades mas importantes del pais, para realizar el objeto
a contratar existen empresas afines al mismo, relacionadas con servicios y consultorias, capacitacion,
asesorias, estudios urbanos y politicas publicas.

2, “El porcentaje de participacién de los bienes en el presupuesto del proceso de contratacion”, La
industria de servicios. Por lo tanto, el porcentaje de participacién corresponde a un 20% del cual en su
mayoria se emplea en bienes de origen nacional.

3. “La existencia de los bienes en el registro de Productores de bienes Nacionales, en los términos del
decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan”, reiterando, que la
mayoria de bienes o servicios a utilizar en el desarrollo del contrato son de origen nacional, no siendo
susceptibles de emplear repuestos de origen extranjero para el cumplimiento del objeto a contratar, se puede
concluir que lo que requiere la entidad se encuentra en el Registro de Bienes Nacionales.

El puntaje se asignara se la siguiente manera:

Descripcion Puntaje
Cuando el proponente ofrezca la totalidad de los
. " . 10 puntos
bienes y /o servicios nacionales.
Cuando el proponente ofrezca bienes o servicios
5 puntos

nacionales y extranjeros
Cuando la propuesta oferte bienes y /o servicios (0) puntos
totalmente extranjeros

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

Se otorgard UN (1) puntos al proponente que acredite la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su
planta de personal, de la siguiente manera:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin corresponda,
certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccién.

3. Verificados los anteriores requisitos, se asignard UN (1) puntos, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacién:

Numero total de trabajadores de la planta de personal Numero minimo de trabadores con discapacidad
del proponente exigida
Entre 1y 10 1
Entre 31y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

gl hRlwN

Para efectos de lo sefialado con anterioridad, si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plurai
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacion.

Lo anterior basados en la siguiente normatividad:

DECRETO 392 DE 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacién en favor de personas con discapacidad Articulo
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2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de
licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda.
certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccién. Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1 %, a quienes acrediten
el nimero minimo de trabajadores con discapacidad.

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente articulo. si la oferta es presentada por un consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la
respectiva contratacion. Articulo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecucién del contrato. Las entidades
estatales a través de los supervisores o interventores del contrato segin corresponda, deberén verificar
durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de
personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la
oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.
Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad
estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.
Paragrafo. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje
adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de
incumplimiento de que trata el presente articulo deberd adelantarse con observancia a los postulados del
debido proceso, en aplicacién de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos
de fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 2.2.1.2.4.2 8. Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto
en los numerales 7 y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluacién hay empate entre dos o mas
ofertas, la entidad estatal debe aplicar los criterios de desempate previstos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 de este
decreto, incluyendo el contemplado en el numeral 4 del mencionado articulo.”

INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES Y MIPYMES (0.25)

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicioné el articulo 2.2.1.2.4.2.14,
22124215y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccién 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de
mujeres, asi como a las mipyme domiciliadas en Colombia.

Consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total
de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que
acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente Decreto. Asi como
el medio para acreditar la calidad de mipyme en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015. Para tal efecto, la Entidad incluye estos puntajes adicionales y definié para el presente proceso de
seleccion el porcentaje a aplicar de acuerdo con los resultados del andlisis del sector, lo siguiente:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y 0.25
EMPRESAS DE MUJERES
INCENTIVO MIPYME 0.25

Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje el proponente debera aportar los documentos para acreditar
dichas condiciones de conformidad a lo establecido en el articulo 3 y § del Decreto 1860 de 2021.
(INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER) E (INCENTIVO PARA MIPYME).

Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes citada su puntaje sera de
CERO (0) PUNTOS.

Tratandose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicaran si por io menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal.

FORMA DE ACREDITAR LA CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER Y LA CALIDAD
DE MIPYME.

Las empresas y emprendimientos de mujeres, asi como la Mipymes deberan acreditar su calidad segun lo
consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.14y 2.2.1.2.4.2.18 y lo regulado en el articulo 2.2.1.2.4.2,17 del Decretc
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1082 de 2015 adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. La calidad de Mipyme se ‘verificara en
los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015 en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En los siguientes términos:

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

MEDIO DE ACREDITARLO

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de
las acciones, partes de interés o cuotas de
participacién de la persona juridica pertenezcan a
mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el ultimo afo
anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste
la distribucioén de los derechos en la sociedad y el
tiempo en el que las mujeres han mantenido su
participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas
hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa
durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo
cargo u otro del mismo nivel

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacién expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde se
sefiale de manera detallada todas las personas que
conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacién. Se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de
trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi
como el certificado de aportes a seguridad social del
ultimo afio en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya
ejercido actividades comerciales a través de un

Esta circunstancia se acreditard mediante la copia
de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o

mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacién haya
correspondido a estas durante al menos el ultimo
afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.

establecimiento de comercio durante al menos el | el pasaporte, asi como la copia del registro
ultimo afic anterior a la fecha de cierre del proceso | mercantil.

de seleccién.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando | Esta circunstancia se acreditara mediante

certificacion expedida por el representante legal

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccién.

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente

manera:

MIPYME

MEDIO PARA ACREDITARLO

MiPymes- Persona Natural

Mediante certificacion expedida por ellos y un
contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

MiPymes - Persona Juridica

Mediante certificacion expedida por el representante
legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado
de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio o por la autoridad competente
para expedir dicha certificacion

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas segln el puntaje total

obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al
mayor puntaje, el segundo al siguiente, y asi sucesivamente.
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La valoracién de las propuestas surtida conforme con lo previsto en los numerales anteriores sera objeto del
informe de evaluacién, del cual se dara traslado a los diferentes proponentes.

CRITERIOS DE DESEMPATES.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, la entidad estatal dara
aplicacion a lo establecido en el articulo 35 Factores de Desempate, de la Ley 2069 del 31 de diciembre del
2020.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

ACREDITACION

1. Preferir la oferta de bienes o servicios
nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

Para la acreditacién del ofrecimiento de bienes y
servicios nacionales prestados por una persona juridica
constituida en el pais; sehara a través del certificado de
existencia y representacion legal, en el cual se
verificard, si el domicilio de la persona juridica
esta dentro del territorio nacional.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de
familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en ia cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de
un proponente plural constituido por mujeres
cabeza de familia, mujeres victimas de
violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en
las cuales participe o participen
mayoritariamente.

-La_condicion de Mujer Cabeza de Familiay la cesacion
de la misma, se acreditard mediante declaracién notarial,
en la queconste las circunstancias basicas de la misma,
lo anterior de acuerdo a lo establecidoen el articulo 2 de
la Ley 82 de 1993

- seglin el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, Las
situaciones de violencia que dan lugara la atencién de
las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran con la
medida de proteccion expedida por la autoridad
competente, sin que puedan exigirse requisitos
adicionales que dan lugar a la atencién de las mujeres,
sus hijos e hijas, se acreditaran con la medida de
proteccién expedida por la autoridadcompetente.

-Segun los articulos 16 y 17 de la Ley 1257de 2008,
la medida de proteccién la debeimpartir el comisario de
familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de
este el juez civil municipal o promiscuo municipal,o la
autoridad indigena -~ en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades indigenas —. La medida
de proteccién se debe emitir en una providencia
motivada. Por lo tanto, este documento permite acreditar
la situacion de mujer victima de violencia intrafamiliar.

-En el caso de las personas juridicas, la participaciéon se
acredita con elcorrespondiente certificado de existencia y
representacion o con los documentos estatutarios
respectivos. Para el proponente plural ademas se debe
aportar el acta de constitucién en la que se evidencie la
participacion de sus miembros

3. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez
por ciento (10%) de su némina estd en
condicion de discapacidad a la que se refiere la
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada
por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento
(10%) de su nomina estd en condicién de
discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el
consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%)de la experiencia acreditada
en la oferta.

lLa persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, certifique el
nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o de sus integrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccién.

El proponente debera acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con losefialado en el certificado expedido por
el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente en la
fecha del cierre del proceso de seleccién

4. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcidén de personas mayores que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en

La persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara,
bajo la gravedad de juramento, el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes que cumplan con lo aqui

sefialado a la fecha de cierre del proceso de seleccién
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la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez
por ciento (10%) de su ndémina pertenece a
poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

El proponente debera acreditar que por lo menos el 10%
de sus trabajadores pertenece a estas poblaciones,

allegando la correspondiente certificacion de la
pertenencia a las poblaciones indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitanas,

expedida por el Ministerio del interior.

6. Preferir la propuesta de personas en
proceso de reintegracién o reincorporacién o
de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporaciéon, y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

El proponente debera allegar certificacién del proceso de
Reintegracién o reincorporacién de las personas o de la
persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por personas en proceso de reincorporacion,
y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente, expedida por La Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién - ARN

7. Preferir la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una madre cabeza
de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracién, o unapersona
juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, vy, que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el proponente plural; (b)la
madre cabeza de familia, la persona en
proceso de reincorporacién o reintegracién, o
la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta;
y (¢) ni la madre cabeza de familia o persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

La acreditacién, de acuerdo al literal (a) sera de la
siguiente manera:

- La_condicion de Mujer Cabeza de Familiay la
cesaciébn de la misma, se acreditara mediante
declaracion notarial, en la que conste las circunstancias
basicas de la misma, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- allegar certificacién del proceso de Reintegracién o
reincorporacién de lapersona o de la persona juridica en
la cual patticipe o participen mayoritariamente, expedida
por La Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacion — ARN.

- Documento de conformacién del proponente plural,
en el que se evidencia su participacién de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural.

La acreditacion de acuerdo al literal (b) serd de la
siguiente manera:

_ licién_de Mujer C le Familiay la

cesacion de la misma, se acreditard mediante
declaracién notarial, en la que conste las circunstancias
basicas de lamisma, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- allegar certificacién del proceso de Reintegracion o
reincorporacion de lapersona o de la persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente, expedida
por La Agencia para la Reincorporacién y la
Normalizacién — ARN,

- Certificado de experiencia y/o contratos que
acrediten el 25% de la experiencia acreditada en la
oferta.

La acreditacién de acuerdo al literal (c) serd de la
siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y
representacién o con los documentos estatutarios
respectivos. Para el proponente plural ademas se debe
aportar el acta de constituciéon en la que se evidencie la
participacién de sus miembros

8. Preferir 1a oferta presentada por una Mipyme
0 cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes,
cooperativas o0 asociaciones mutuales.

El proponente debe acreditar su condicién de Mipyme o
cooperativas o asociaciones mutuales con el certificado
de existencia yrepresentacion legal.

9. Preferir la oferta presentada por el
proponente plural constituido por micro y/o
pequefas empresas, cooperativas o)
asociaciones mutuales.

El proponente plural debe allegar el certificado de
existencia y representacion legal de sus miembros, en el

cual se evidencie estar constituido por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo
con sus estados financieros o informacién

El oferente acreditara con la presentacién del Registro
Unico de proponentes, estados financieros con corte a 31
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contable con corte a 31 de diciembre del afio | de diciembre del afio anterior.
anterior, por o menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos realizados a Para la oferta presentada por un proponente plural:
MIPyrvIES, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, realizados durante el afio anterior; o,
la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) estéconformado por al menos
una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual
que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME,
cooperativa 0 asociacién mutual aporte minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa o asociacién mutual ni
sus accionistas, socios o0 representantes | La acreditacion de acuerdo al literal {c) serd de la
legales sean empleados, socios o accionistas | siguiente manera:

de los miembros del proponente plural

La acreditacion, de acuerdo al literal (a) seré de la
siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y representacion
legal de los integrantes del proponente plural

La acreditacion de acuerdo al literal (b) sera de la
siguiente manera:

- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten
el 25% de la experiencia acreditada en la oferta.

- Mediante el certificado de existencia y representacion o
con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie laparticipacién de sus
miembros

Se acredita con el certificado de existencia y
representacién legal de la sociedad en el que conste que
reline los requisitos del articulo 2 de la Ley 1.901 de
11. Preferir las empresas reconocidas y | 2018. Esta norma establece que «Tendran Ila
establecidas como Sociedad de Beneficio e | denominacién de sociedad BIC todas aquellas
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del | compaiiias que sean constituidas de conformidad con la
segmento MIPYMES. legislacion vigente para tales efectos, las cuales, ademés
del beneficio e interés de sus accionistas, actuaran en
procura del interés de la colectividad y del medio
ambiente»

12. Utilizar un método aleatorio para
seleccionar el oferente, método que debera
haber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso.

Sorteo por balota.

UNICO PROPONENTE CALIFICADO COMO HABIL.

En el evento que solo un proponente se clasifique como habilitado en todos los criterios solicitados en el
pliego de condiciones, la Alcaldia del Municipio de Paipa, procedera a verificar los aspectos técnicos oferta,
este ultimo criterio debera cumplir con los requisitos que a continuacién se detallan:

3.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

El Municipio de Paipa rechazara aquellas propuestas que no se ajusten a las exigencias de estos Pliegos de
Condiciones, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento, conforme a lo previsto en el mismo y en la
Ley.

Ademas de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes:

1. Cuando el oferente por si o por interpuesta persona trate de intervenir, presionar o informarse
indebidamente.

2. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres
diferentes.

3. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona juridica, consorcio o
unién temporal ostenten similar condicion en otra u otras personas juridicas, consorcios 0 uniones temporales
diferentes, que también estén participando en la misma convocatoria.

4. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos para participar o con las especificaciones
minimas establecidas en el presente pliego de condiciones.
5. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona juridica, consorcio o

unién temporal que participa en la convocatoria presenta propuesta en su condicién de persona natural para la
misma invitacion.

6. Cuando se haya solicitado al proponente que subsane o aclare documentos y este no lo haya hecho
dentro del plazo establecido por la entidad.

7. Cuando se presente una causal de inhabilidad o incompatibilidad.

8. Cuando una vez verificado la oferta econdmica del proponente ubicado en el primer orden de

calificacién exceda el presupuesto oficial y en caso de pasar al del segundo orden, este exceda el
presupuesto oficial.
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9. Cuando se suprime o elimine o modifique algin ITEM de los formularios del sobre econémico y el

factor multiplicador.
3.6. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.

Durante el término previsto para la adjudicacién del contrato, el Municipio de Paipa podra declarar desierto el
presente proceso, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas
favorable. Especificamente cuando no se presente ningun oferente o los que se presenten no llenen los
requisitos exigidos.

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION, CALIFICACION,
ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

El municipio de Paipa en aplicacién del decreto 1082 de 2015 y al manual para la identificacion y cobertura del
Riesgo, para mayor entendimiento utilizara las siguientes definiciones:

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por naturaleza del convenio son de posible
ocurrencia

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se puedan prever, tales como los
desastres naturales que afectan la ejecucién del convenio.

Tipificacion de Riesgo: Es la definicion que se hace de aquellos previsibles constitutivos de riesgo que se
puedan presentar en la ejecucion del convenio.

Asignacion del riesgo: Es la distribucién que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo,
por parte del contratista y la entidad contratante.
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TABLA PARA VALORACION DEL RIESGO
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TABLA CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL: CATEGORIA
RIESGO
8,9y 10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2,3y4 Riesgo bajo

8. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 el contratista podra otorgar cualquiera de
las garantias alli sefialadas, dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcién del contrato, que
amparen al Municipio los siguientes riesgos:

1. Cumplimiento: de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniaria. Este amparo debe cubrir al Municipio de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o
de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. En cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion contractual y seis (6)
meses mas, contados a partir de |a suscripcion del contrato.

2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo cubrira al
Municipio de Paipa de los perjuicios que se lleguen a ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones
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["laborales derivadas de la contratacion de personal utilizado para la ejecucién del contrato. En cuantia
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (03) afios mas, contados a partir de la terminacion del contrato.

3. Calidad del servicio: por el 15% del valor del contrato, que cubra al Municipio de los perjuicios imputables
al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de: la
mala calidad o insuficiencia de los productos, o de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta
las condiciones pactadas en el contrato. Este amparo se debe extender por el plazo de ejecucién del contrato
y 12 meses mas, contados a partir de la firma del contrato.

4. Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por el 20% del vator del contrato que cubra al
municipio por los perjuicios imputables al contratista garantizado por la mala calidad o las deficiencias
técnicas de los bienes o equipos suministrados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato y el incumplimiento de los parametros o normas técnicas establecidas
para el respectivo bien o equipo. Este amparo se debe extender por el plazo de ejecucion del contrato y 12
meses mas, contados a partir de la firma de! contrato.

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La Supervision del presente contrato sera ejercida dentro del marco de responsabilidad previsto en la
respectiva normatividad por el director del departamento administrativo de Planeacién, quien ademas de
observar las obligaciones propias de la actividad, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de
Contratacién del Municipio, la “Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los
contratos suscritos por las Entidades Estatales” expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica
“Colombia Compra Eficiente”, y demas normas que regulan la materia, debera cumplir la reglamentacién que
en materia de supervision esté vigente en la entidad, lo cual comprende, especialmente, las siguientes
obligaciones:

1) El supervisor ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del contrato, exigiendo al Contratista el
cumplimiento idéneo y oportuno del mismo. Para suscribir el acta de inicio, la supervision debera verificar que
se efectud el respectivo registro presupuestal y que las garantias estan aprobadas, {situacién que para este
caso no aplica).

2) Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente contrato, las cuales solamente podran
ser modificadas previo cumplimiento del trdmite dispuesto para tal fin, segun el procedimiento establecido por
el Municipio y una vez se alleguen los documentos pertinentes.

3) Responder por el recibo a satisfaccion de las actividades que comporta la ejecuciéon del objeto del
presente contrato de conformidad con lo pactado en el mismo.

4) Coordinar la estructuracién de la documentacion que se genera con ocasion del contrato y el
correspondiente envio a las areas que corresponda.

5) Requerir al contratista, con copia al respectivo garante, cuando advierta incumplimientos y estructurar los
soportes del caso con las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan adelantar a la entidad el tramite
que corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la
reglamentacién que esté vigente en el MUNICIPIO en materia de imposicion de multas, sanciones y
declaratorias de incumplimiento frente a los contratistas.

6) Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de supervision comporta, con la remision
respectiva a las areas que correspondan.

7) Autorizar los pagos al contratista, previa verificacion del cumplimiento del objeto dentro del contexto
estipulado y de la acreditacién de que el Contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes que le
corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad especialmente con el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 135 de la ley 1753 de 2015. Ello implica que para la realizacion de cada pago derivado del contrato,
la supervisién debe verificar el pago de los aportes parafiscales por parte del Contratista relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asf como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, de
conformidad también con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 — modificado
mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las mismas verificaciones tendran que lievarse a cabo por
parte de la supervision, cuando se pretendan tramitar eventuales adiciones, prorrogas o modificaciones del
contrato, cesién del mismo, al igual que para la liquidacién correspondiente cuando a ésta hubiere lugar. Si
por alguna razén no se hubieran realizado la totalidad de los aportes a cargo del Contratista, el supervisor
debera establecer y dejar constancia de tal circunstancia, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema
y que tengan la destinacion legalmente prevista.
El area financiera a través de las dependencias que corresponda, efectuara el giro de
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los recursos al sistema, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, en observancia del marco
normativo que se encuentre vigente sobre el particular.

8) El Supervisor debera verificar que el Contratista conserve y use adecuadamente los documentos y
expedientes que para la ejecucion del Objeto pactado se le entreguen, con la obligacién del Contratista de
responder por su deterioro o pérdida imputables al mismo. Al momento de la terminacién del contrato, el
supervisor debera verificar que el contratista haya efectuado la devolucién de los documentos y expedientes
entregados para el desarrollo del mismo, con la obtencién del recibo a satisfaccién del area del Municipio que
corresponda, que debera anexarse al informe de finalizacién del contrato; de lo contrario, se debera dejar
constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y juridicas a que haya lugar.

9) El supervisor debera verificar que el contratista cumplia las directrices implementadas en el Sistema de
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la informacién y que
atienda con la oportunidad debida los radicados y/o oficios para tramite que le sean asignados en el marco de
la ejecucién del objeto pactado. Al momento de la terminacién del contrato, el supervisor debera verificar que
el contratista no presente radicados y/o oficios para tramite a cargo sin atender o sin descargar en el
respectivo aplicativo, lo cual es necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de la
finalizacion del contrato.

INDICAR S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL O
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL
ACUERDO O TRATADO

Este proceso contractual no esta cobijado por ningtin acuerdo de caracter comercial suscrito y vigente con
Colombia.

CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Por medio del presente documento se deja constancia que el presente objeto contractual se encuentra
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, asi:

“FORMULA WILLIAM
CION DEL , GIOVANN
PLAN Y
MAESTRO RODRIGU
DE EZ
ALCANTARI AVENDARN
oo s |acos & w0 |TESUR| g |
1600; | CENTRO
7710 | POBLADO 22(2)3 SE MEEIT PROPI 227'11577'8 22;'11577' N/A | NIA DEPARTA
1700 | DEL [ 0S 0s MENTO
CORREGIMI ADMINIST
ENTO DE RATIVO
PALERMO DE
EN EL PLANEACI
MUNICIPIO ON.
DE PAIPA”

12. CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y el articulo 66 de Ia Ley 80 de 1993, el
Municipio de Paipa convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley,
para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en
el proceso de contratacion objeto de esta convocatoria, realizando oportunamente las
recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se
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convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda la informacion y
documentacién pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de contratacién

www.contratos.gov.co.

13. DOCUMENTOS ADICIONALES S! SE REQUIEREN

Certificado de viabilidad técnica
Certificado de registro

Certificado plan anual de adquisiciones
Cotizaciones Analisis De Mercado
Certificado De Disponibilidad Presupuestal
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