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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente documento. Podra incorporar condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben
obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas
la Entidad podra (i) escoger entre ciertas opciones de clausula; (ii) combinar alternativas o; (iii)
construir su propia clausula, esto se indicard de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5 - Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio de la plataforma del SECOP IlI, de tal forma que se evite la duplicidad de
informacioén. De este modo, las clausulas que estan en el SECOP Il no se incluiran en esta minuta
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]
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N° contrato
Tipo contractual |Contrato de interventoria
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contratante FISICA
. HXXXXXXX
Contratista NIT: XXXX

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL

Objeto GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

Valor

Plazo Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre

de 2023

Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar
si actla como persona natural (hombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante [la Resolucién xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIiAS DEL
GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion CON-15378, los cuales hacen
parte integral de este.
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Dos (2) meses contados a partir del acta de
inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comudn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
nameros], equivalentes a [niumero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 3500052759 del 26/07/2023 por valor de $2.100.000.000. Rubro presupuestal:
2320202005/111B/0-8115/C24021/170019.

Registro presupuestal N° XXXX

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion

del contrato, pagard mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos
de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador
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presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de seleccién y aprobado
por la entidad, mas el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentacién de la
respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del contrato designado por la Secretaria
de Infraestructura Fisica.

Para la aprobacion de las actas de pago, el supervisor debera exigir al contratista interventor que
anexe a dichas actas lo siguiente: i) Costos de personal: los documentos requeridos por el supervisor
gue demuestren el respectivo pago de los salarios y demas conceptos al personal contratado por el
interventor, los cuales deberan corresponder al valor que figura en la oferta econémica; ii) Otros
costos directos y Costos estimados: los documentos requeridos por el supervisor que demuestren el
pago de dichos costos a precios de mercado los cuales se reconoceran a través de reembolso que,
se realizara previa presentacién de la factura electrénica de venta o documento equivalente
aprobada por el Supervisor del contrato, hasta por el valor establecido en el formulario de la oferta
econOmica. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo indicado por la Entidad en los numerales contenidos
al pie del presupuesto oficial.

La Entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo
con la ejecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato
se pagaré una vez finalizada la ejecucion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deber& acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Los pagos a realizar deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacioén establecida y aprobada la
supervision designada.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de interventoria
segun el avance de la obra, lo cual deberd ser acatado de manera inmediata por la Interventoria.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacién, revisién y aprobacién a la Direccién
responsable de la ejecucidon del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes en
el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el
supervisor del contrato y previo requerimiento de la Direccion Administrativa y Financiera de la
Secretaria de Infraestructura Fisica, dependencia encargada de la elaboracion del recibo a
satisfaccion, el Contratista presentard la respectiva factura de venta electrénica o documento
equivalente, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12
del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del
bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor
designado o funcionario responsable.

En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrénica, como requisito necesario
para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién N° 042
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del 5 de mayo de 2020 expedida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. Nota: La entidad hara las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la
materia.

El Departamento pagara al Contratista dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado para el
contrato, y previa expedicion del acta de recibo a satisfaccion de las actividades y certificacion de
encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso,
el pago estara sujeto a la planificacién financiera de la Secretaria de Hacienda de la Gobernacién de
Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja — PAC.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean comprobables y
el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del
presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucidn del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hard el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar
cuentas en la Secretaria de Infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en
caso de no ser dia laboral.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del

acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.

2. Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.

3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.

5. Coordinar conjuntamente, la realizacién de visitas técnicas de campo y demas eventos que
se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

6. Propender por el logro de los productos pactados.

7. Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante ejecucién vy liquidacion del

contrato; entre otras.
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos, de
conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a
ocho (8) dias habiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. La persona que
reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia
especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupcion en la ejecucion del contrato, asi como
cualquier reclamacién o circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del
contrato o sobre sus obligaciones.

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o
durante su ejecucion, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor
o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando
la informacion que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de personal local durante la
ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a la
gestiébn ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP), y atender las acciones
y suministrar los informes y evidencias de gestion que deban presentarse y que le sean exigidos
de conformidad con los anexos del contrato.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo,
y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley
789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de
acuerdo a la forma de pago.

Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente contrato, por centro de costo
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de
la Ley 2195 de 2022.

Si el contratista diligencié la Opcion 1 del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional —, debe incorporar como minimo el sesenta por ciento (60 %) de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Si el contratista diligenci6 el Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros —, debe incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
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18. Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementaciéon del documento PMA, bajo los
lineamientos contenidos en La Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia.

19. Si el contratista diligencié el “Formato 12 — Factor de sostenibilidad” y se le otorgd puntaje por
ello, debera cumplir con las obligaciones a que se refiere el numeral 4.3 del Pliego de
Condiciones que, entre otras, obliga a:

a. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) siempre que aplique, en impresién a doble cara, asimismo utilizando
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

b. Contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos generados
por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de
seguimiento establecidos por la Entidad, se debera hacer alusion a los programas o
estrategias de reciclaje y/o reutilizacion de residuos o desechos.

20. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
11.1. Obligaciones técnicas

1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice
las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y
especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el
efecto, debera revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el alcance
obligacional del contrato de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP Il 0 en la
carpeta que reposa en el archivo de gestion de la Entidad Contratante, los Estudios y
Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y disefios
soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demés documentacién del
Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra.

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley
1562 de 2015, Resolucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
No. 1072 de 2015, entre otras), asi como de la verificacién de implementaciéon de un programa
de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para
contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia.

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente
y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolucién No. 472
de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la
vigencia del contrato de obra.

4. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes o superiores segun perfil requerido, cuando fuere necesario.

5. Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logisticos,
herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de la
oportunidad y con la calidad establecidos.

6. Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la
construccion de la obra por parte del contratista de obra.

7. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas
las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.

8. Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecucién aprobado y
recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista de
obra en la ejecucion del contrato y respecto a la revision y/o calibracién de los disefios, cuando
proceda, antes de ser sometidos a la aprobacion de la entidad para su aprobacion.

Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condicion de discapacidad seguin lo
establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar.

Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del
proceso de seleccion en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que deben
Adoptar los Lideres de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y demas empleados y
trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relacion al
manejo y mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccidon respiratoria aguda
causada por el covid-19 y similares.

Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relacién de las obras objeto de
seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal.

Realizar la revision oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios
de suelos y recomendaciéon de cimentacion para estructuras de contencién definidas en el
documento "Obras de drenaje y proteccién para carreteras de la secretaria de infraestructura
fisica de la Gobernacion de Antioquia"“, asi como respecto de los estudios y disefios especificos
entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra,
necesarios para la correcta ejecucion de las Obras.

Verificar que el contratista de Obra cumpla con la sefializacién preventiva e informativa
requerida, segin norma INVIAS, tanto en las vias con frentes de obra activos como en el resto
de las vias que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad
(pérdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre otros).

Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, asi como el consolidado de
vias mantenidas.

Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitdcora, el cual debera diligenciarse sin
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecucion
del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Asi
mismo, debera registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y deméas
acontecimientos. Debera foliarse y firmarse por los Residentes de Obra e Interventoria, asi como
por el Supervisor cuando éste visite el proyecto.

Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotografico a color y con una
resoluciéon minima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su
posterior comparacion al término de la obra. Dicho documento se suscribira por los propietarios,
poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecucién del proyecto
deberé realizarse su respectivo cierre.

Llevar registro fotogréafico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés,
asi como de los puntos criticos problematicos, cifiéndose a lo estipulado en el Manual de
Identidad, filosofia e imagen visual de la Gobernacion de Antioquia y el manual de obra publica
de la Secretaria de Infraestructura.

Verificar de manera periddica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecucién
del contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por el contratista de
obra, asi como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las
respectivas actas de pago o al momento de la liquidacion del contrato de obra.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia
de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias y
enfermedades endémicas, ademas de los eventos catastréficos de todo tipo.

Suministrar las evidencias de gestién, asi como los respectivos informes de la misma en materia
de seguridad y salud en el trabajo a la interventoria y entidad contratante cuando sea solicitado
en virtud de exigencia técnica.
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23. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente la

revision, ajuste y/o elaboracion de los estudios y disefios que ejecute el contratista de obra, en
todo caso se entiende que el contratista asume toda la responsabilidad de los resultados los
estudios y disefios revisados, ajustados y/o elaborados, asi como la implementacién de los
mismos Y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y
vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las eventuales
modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideracion de la entidad
contratante. Cualquier modificacién y/o adaptaciéon y/o complementacion que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios aprobados, deberan ser tramitadas por el contratista
de obra para aprobacion de la entidad, previo concepto de la interventoria, sin que ello se
constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto, situacion que sera parte del
seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la interventoria.

24. Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoria ambiental (mensual y

final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a implementacion del PMA, se
debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del Informe
Social y del Informe SST, los informes deben ser presentados a la supervisién del proyecto a
mas tardar los diez (10) primeros dias de cada mes y contar con las especificaciones contenidas
en la circular K2017090000506 de 2017 “Pautas para la entrega de documentacion en el archivo
de gestién de contratos de la SIF”.

11.2. Obligaciones financieras y contables

1.

o u

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrollo de
actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecucién del contrato de obra, debera
revisar y avalar dichas modificaciones previo a su tramite de aprobacién ante la Entidad
Contratante.

Llevar un control de la ejecucion financiera del contrato de obra, asi como de las operaciones y
gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato
de obra cuenten con la respectiva autorizacion de la Entidad Contratante, asi como el respaldo
presupuestal de manera previa a su ejecucién. En el evento en que se requiera una adicion al
valor del contrato de obra, adelantara junto con el contratista de obra, los tramites respectivos
con la debida antelacion a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la suscripcion de las
adiciones o modificaciones que se requieran.

Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Revisar y aprobar el Plan de Inversion del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual
estard sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se
requieran modificaciones a dicho plan, debera contarse con autorizacién previa y escrita por
parte de la Entidad Contratante.

Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversion del Anticipo presentado por el
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su
adecuada amortizacién y autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de
conformidad con lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y deméas
previsiones legales y contractuales, asi como mantener informada a la Entidad Estatal respecto
de cada autorizacion otorgada.

Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones
econdmicas que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra.
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10.

11.

12.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucién del contrato, a través de la plataforma SECOP I,
anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrénica (ejecucion del contrato). Para cargar
la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL EN EL SECOP Il
para proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce step/cce-sec-gi-
Olprovpcgestioncontractual07-09-2020 0.pdf

Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las cuentas
para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los recursos de los
contratos de Obra e Interventoria con los documentos soportes correspondientes de acuerdo
con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante. Para las
cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean
exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que seran objeto
de reajuste de precios segun la formula y condiciones establecidas por la entidad.

Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, asi como exigir al
contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante.

Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberacion de los dineros
que no seran utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.

11.3. Obligaciones administrativas

1.

2.

Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las
obligaciones a cargo del contratista de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o
salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, asi como respecto
del cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de aportes al sistema de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Asi mismo,
debera certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para el tramite de cada pago al
contratista de obra.

Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre
toda la documentacion relativa a la ejecucién del contrato de obra, entre la que se destaca y sin
limitarse a esta, la siguiente documentacién: acta de inicio, cronograma de actividades y de
inversién; contrato fiduciario, plan de inversion del anticipo, autorizaciones, desembolsos y
demas documentacién relativa al anticipo; garantias del contrato, actas aprobatorias y
comunicaciones a la aseguradora; actas de suspensién y reiniciacién; documentos y minutas
soporte de prérroga, adicién o modificacion del contrato; documentos soporte de la autorizacién
de trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos,
soportes y evidencias de ejecucién; informes de ejecucion periddica del contratista de obra;
recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios,
Curadurias y demas, segun sea el caso); acta de recibo, acta de terminacion y de liquidacion.
Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentacion relacionada con la
ejecucion del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados para la
publicacién de dicha documentacion en el portal SECOP.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la
matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el informe
periddico de seguimiento.

Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcién a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorias que realicen
los distintos 6rganos de control.

Preparar y entregar los informes y demas informacion o documentacion que soliciten los
organismos de control.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las érdenes e instrucciones que imparta
al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente
y sin modificar en ningln momento el contrato de obra.

Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento ademas de los

especificos que sean requeridos por la entidad contratante:

9.1. Informe semanal de seguimiento, el cual deberd ser presentado cada ocho (8) dias
calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal debera incluir un
seguimiento bajo utilizacion de la metodologia curva “S”, asi como un registro fotografico
cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y evidencie el antes,
durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotografico debera hacer mencion
expresa al punto de intervencion y a la fecha en que fue obtenido el registro.

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias,
dentro de cinco (5) primeros dias habiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo
solicite. Los informes parciales deberan contener un seguimiento respecto de cada uno de
los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social y SST), en forma
separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la
interventoria.

9.3. Informe final de seguimiento a la terminacién del contrato de obra y al recibo definitivo de
la misma, el cual contendra una memoria descriptiva de las acciones realizadas, asi como
toda la informacion de seguimiento acumulada y demas precisiones que imparta la Entidad
Estatal. El informe final contendra ademas una certificacion emitida por la interventoria
respecto de cada componente (financiero, técnico, ambiental, social y SST), donde se deje
constancia del cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto
con cada uno de estos componentes. En igual sentido, se adjuntaran en original y
completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya aportado la
Entidad Estatal. Asi mismo, aportara certificacion respecto del pago de parafiscales hasta
el mes final de ejecucion de obra; certificacion bancaria de cierre de cuenta de anticipo;
paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente gestionados y atendidos; paz y
salvo de proveedores, comunidad y trabajadores; pdélizas y garantias actualizadas y
aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo
concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, asi como respecto
de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso;
cierre de permisos; autorizaciones para utilizacion y/o intervencion de predio, zonas de
deposito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos expedientes
ambientales.

Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de

inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o modificaciones,

asi como todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de célculos

detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes requeridos, debidamente suscritos y

presentados en medio impreso y digital inalterable.

Informar mensualmente a las personerias municipales de la jurisdiccion de la obra sobre los

pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el

Municipio.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidacion del contrato de obra, allegando

todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, asi como

proyectar el documento de acta de liquidacion del contrato de obra.

Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la

informacion que le sea solicitada.

Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y 6rdenes que se den por parte de la Entidad

Estatal.

Efectuar visitas técnicas periddicas al lugar de ejecucion de obra, asi como asistir

conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demas
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16.

17.

18.

eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningln costo adicional
para la Entidad Estatal.

Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecucion del
contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones.
Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecucion del contrato
de obra.

Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos
aquellos documentos relacionados con la ejecucién contractual, asi como actas y demas, con
el fin de publicar en la plataforma SECOP y demas plataformas dentro del término legal.

11.4. Obligaciones juridicas

1.

Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantias otorgadas por el contratista de
obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizacién o modificacién y remitiendo de
manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revision y aprobacion.
Informar a la Comparniia aseguradora o garante cualquier situacion o modificacién que sufra el
contrato y varie las condiciones del riesgo asegurado.

Exigir y verificar que el contratista de obra amplie la vigencia de la garantia de estabilidad y
calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de la garantia de
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impligue una modificacion del
estado de los riesgos existentes durante la ejecucion del contrato de obra, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupcién en la ejecucion
del contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato de obra.
Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas
solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o
adicionar el contrato, asi como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones
que efectle el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad
respecto de la ejecucion del contrato de obra.

Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compafiia
Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, asi como efectuar un seguimiento al
cumplimiento de dichos requerimientos.

Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios, para lo cual debera elaborar los informes de seguimiento
respectivos, asi como emitir los conceptos y preparar y presentar la informacién que le sea
solicitada para el desarrollo del tramite correspondiente.

Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos
administrativos y/o judiciales, segln el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que haya lugar.

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

2.

Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta.
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CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.

Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion del
contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de
soporte, y en el contrato, para lo cual designara la supervision pertinente.

Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

Elaborar la documentacién relacionada con la ejecucién del Contrato siguiendo los formatos
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre
otras).

Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periédicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con
las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes.

Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

Solicitar la actualizacién o la revisién de los precios cuando se produzcan fenémenos que
alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato.

Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos en
las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial 0 con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.

Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y los
protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.

Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tenga como causa las actuaciones propias, las de sus subcontratistas o las de sus
dependientes.

CLAUSULA 16. MULTAS
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Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opciéon 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”’] Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucién del
contrato por lo menos el sesenta por ciento (60%) de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no otorgar para el inicio del contrato, mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la
etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o
adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo
con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Siellnterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 0,1% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causard una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard una multa equivalente a
0,2 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
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todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

11. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del
contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

12. Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorizacion de la Entidad, el dos por
ciento (2%) del valor total del contrato.

13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato.
En este caso, El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica elaborara la
liquidacién unilateralmente.

14. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil
(1%o) del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
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En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios
gue el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar
la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Gnica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del contrato y requerira de su aprobacidn. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Ccondicibn

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.

g\seg‘éf?df” Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | EI equivalente al
contrato y el pago de las | liquidacion del | VEINTE POR
multas y la clausula penal | contrato CIENTO (20%) del
pecuniaria que se le impongan valor total del
contrato
Pago de salarios, | Plazo del contrato | EI equivalente al
prestaciones sociales |y tres (3) afios | TREINTA POR
A legales e indemnizaciones | mas. CIENTO (30%) del
mparos,
vigencia y laborales del persona_l_que el valor total del
valores Interve_nto_r haya_de utilizar en contrato
asegurados e! terr_|t/or|o nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del servicio Vigencia de este | EI equivalente al
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | VEINTE POR
la deficiente calidad del | igual al plazo de | CIENTO (20%) del
servicio prestado. Garantia de | valor  total del
estabilidad del | contrato

contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
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Caracteristica  Condicion

Ley 1474 de 2011,
esto es, por cinco
(5) afos contados
a partir de la fecha
de suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | * Flrma del asegurado . .
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Gnica
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la
vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacién de la vigencia de
la garantia también debera asumirlos el contratista.

18.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipoétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se

. Codigo | CCE-EICP-IDI-26 . Version | 3|




_ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Codigo CCE-EICP-IDI-26 . Pagina | 18de 20
Version No. | 3

acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el
Asegurados :

Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacioén legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV)
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT
890.900.286-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Beneficiarios

., [ ]
Informacién . .
necesaria dentro e Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios
y demés formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad
asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacién, segun lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demés
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera en los términos y plazos previstos en el

articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de
liquidacién definido en la ley, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
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liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacion por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripcién del Acta de Inicio.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el(los) municipio(s) donde
se ejecutaran las obras objeto de interventoria. EI domicilio contractual es la ciudad de Medellin,
Antioquia.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agrwONE

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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