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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-039-2023-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – CONSTRUCTORA 

SALOMON S.A.S 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-039-2023-COP FECHA 23/08/2023 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – 
EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN 

C.C. 98.659.556 expedida en Envigado - Antioquia 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA SALOMON S.A.S 

NIT 900.493.989 - 8 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
MELQUISEDEC QUINCHÍA HENAO 

CEDULA 
 

70.731.838 

SUPERVISOR FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN 

CARGO Gerente EDUNA 

INTERVENTORÍA SOLIMUR S.A.S 

NIT 900.323.950 - 3 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
MIGUEL ANTONIO MURILLO LOZANO 

CEDULA 8.026.692 

 

OBJETO 

“MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EL CARMELO, EN EL 
MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA; DE ACUERDO AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD-CI-010- 
2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PINTADA Y LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA” 

VALOR 
TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($364.652.324). 

PLAZO Dos (02) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 
 

 
CDP 

NÚMERO FECHA DE EXP VALOR CDP 
VALOR A 
IMPUTAR 

0132 01/08/2023 $364.652.324 $364.652.324 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 
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Entre los suscritos a saber, FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN, ciudadano mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía No 98 659 556 de Envigado - Antioquia, quien actúa en calidad 

de Representante Legal y Gerente de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 

ANTIOQUIA – EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT 901 442 761 

- 1, conforme al acta de posesión No 001 del 26 de noviembre de 2020, quien se encuentra facultado 

para la celebración del presente contrato y quien para los efectos del mismo se denominará EDUNA - 

CONTRATANTE , de una parte, y de la otra, CONSTRUCTORA SALOMON S.A.S, con NIT 

900.493.989 - 8 representado legalmente por MELQUISEDEC QUINCHÍA HENAO identificado con 

cedula de ciudadanía N° 70.731.838 y quien para los efectos del presente contrato de obra pública se 

denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual 

se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado 

del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta 

con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta 

con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, 

ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas 

o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar los bienes 

que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo 

urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 

1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden 

nacional, los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 

administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas 

oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo 

objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa 

y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están 

sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están 

adscritas. 3. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 

mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 

respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 

Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las 

entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las 

autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado 

que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la 

Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de 

lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 

4. Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y 
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Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 

actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 

Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 

características: a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital 

independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o 

el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación 

especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. 

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución 

Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. 6. La Constitución Política en su Artículo 113, 

establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: 

“la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en 

los términos que señale la ley”. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo 

centro de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para 

hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 

administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la 

desconcentración administrativa. 7. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el 

cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección 

que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta 

además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales 

guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública 

de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones 

contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la 

disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se 

realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 8. Así mismo y en 

virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la 

necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan 
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deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción 

detallada de sus fundamentos. 9. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 

Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de 

carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores 

delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas 

externos. 10. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas 

de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de 

servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas 

actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas. 11. Así mismo, de 

conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 

de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del 

Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos 

interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones 

derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 

ley o en sus reglamentos. 12. Que la Alcaldía Municipal de LA PINTADA, Antioquia, dentro de la 

obligación constitucional y legal formuló el Plan de Desarrollo Municipal de LA PINTADA para el periodo 

constitucional 2020-2023, el cual determinó las siguientes actividades para ser atendidas de manera 

prioritaria durante su vigencia, que son promovidas a partir de esta contratación, y las cuales se 

encuentran incluidas en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) 13. En 

razón de lo anterior, se ha considerado por la Administración Municipal de La Pintada, la conveniencia 

de la celebración de un Contrato Interadministrativo de Administración delegada de recursos, con una 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ya que, en su calidad de organismos creados 

por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial comercial y de 

gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, pueden ejecutar, debido a su alta 

experiencia en el tema, más puntual y técnicamente dichas tareas.. La administración delegada a la 

EDUNA comprende la realización de las obras antes descritas. 14. De acuerdo a la necesidad a 

satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un proceso contractual bajo la modalidad de 

Contratación Directa, identificado con el código CD-039-2023-COP conforme al Manual de contratación 

ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en 

cuenta las condiciones y precios del mercado. En razón de lo anterior el presente contrato de obra 

pública, se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

“MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EL CARMELO, EN EL MUNICIPIO DE LA 

PINTADA, ANTIOQUIA; DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD-CI-010-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA 

PINTADA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA” 

incluyendo las exigencias definidas en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta 

adjunta, que hacen parte de los anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la 

naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, 

GENERALES 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
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y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el 

Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del 

Contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las 

medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la 

ejecución del Contrato.4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 

parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El 

CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo 

con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con 

el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y 

aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 

hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada por 

éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del 

contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias 

en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista 

seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal 

ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de 

EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el 

contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. El contratista 

seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores 

contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado deberá acatar las 

órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el 

cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la 

ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o 

modificación del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para 

mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, 

económicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la 

celebración del contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal 

contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución 

del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de 

acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 

extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos por la 

legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 

del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más 

adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos 

solicitados en la invitación y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. 16. El 

contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, 

Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se 

hace mención en diferentes partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga 

a velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad. 18. El 

contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales 
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necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 19. El contratista seleccionado se obliga 

a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 20. Acatar las 

recomendaciones impartidas por el contratante, de acuerdo con los protocolos de Bioseguridad 

asumidos por la empresa, con ocasión de la presencia del Covid 19 en nuestro país, al igual que las 

normas expedidas por el gobierno o el municipio de ejecución de las actividades. 21. Las demás 

obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato. 

ESPECÍFICAS: 1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 2. 

Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y 

físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar 

oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la entidad. 4. 

Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 

5.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada del municipio aportante de los recursos 

como estrategia de reactivación económica. 6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los 

recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones). 7.Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes 

estudios previos. 8. Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera 

satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 9. Velar por el 

cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas 

que la contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 

11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE o el 

supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener vigentes las 

garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 13. Atender todas las recomendaciones y asistir 

a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del 

Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, 

documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su 

conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar 

perjuicio al contratante. 15. Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como 

independiente. 16. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad 

social integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002, durante la vigencia del contrato garantizando que 

mantendrá el IBC sobre el cual aporta equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma 

mensualizada por la prestación del servicio. 17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL 18. 

Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de 

la entidad. 9. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 20. No 

suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación 

directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de 

la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma 

exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 23. Participar de las reuniones y actividades que 

programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el 

cumplimiento de su objeto contractual 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha 

establecido y sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo 
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operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está el 

cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 26. Para la ejecución del contrato, el contratista 

deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los productos que 

están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente 

a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en 

el manual de contratación de la entidad y la normatividad legal vigente. 29. Asumir con cargo a sus 

recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, 

tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este 

se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, 

departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan durante 

el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, 

procedimientos y materiales de la entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento 

e informes de avances del contrato, con base a la programación previamente definida por la 

supervisión. 33. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 

derivados del contrato. 34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 

tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea 

requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 35. 

Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a 

adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas 

por la entidad. 36. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, 

las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 

asumir los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo 

establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 

actas que se generen durante la ejecución del contrato. 38. El contratista será responsable por las 

interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la 

prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos 

en los documentos que soportan la propuesta. 39. Deberá aportar los documentos para efectuar los 

pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. Las 

demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta 

ejecución. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a 

satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a saber: ------------------ 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/TOTAL 

 PRELIMINARES    $ 983.405,00 

1,00 Localización y Replanteo día 1,00 $ 983.405,00 $ 983.405,00 

 CERRAMIENTO    $ 1.620.778,00 
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2,00 

DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE EN 
BLOQUE DE CONCRETO Incluye el retiro, 
cargue, transporte, botada en botaderos oficiales 
y recuperación de los materiales aprovechables y 
su transporte hasta la bodega o el sitio que lo 
indique la interventoría. Altura variable desde 0,00 
M a 3,00 M. 

 
 
 

m2 

 
 
 

64,8 

 
 
 

$ 25.012,00 

 
 
 

$ 1.620.778,00 

 ACEROS    $ 4.830.000,00 

3,00 
Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), 
(Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación. 

kg 700,00 $ 6.900,00 $ 4.830.000,00 

 CUBIERTA    $ 129.575.000,00 

 
4,00 

Mantenimeinto general de la estructura metalica 
de la cubierta, incluye cambio de soldadura en 
lugares que se requiera, pintura general con 
anticorrosivo en toda la supeficie. 

 
m2 

 
790 

 
$ 12.500,00 

 
$ 9.875.000,00 

 
5,00 

Suministro, transporte e instalación de teja 
termoacustica UPVC de 2,5mm. Incluye todo los 
elementos para su currecto funcionamiento 

 
m2 

 
790 

 
$ 140.000,00 

 
$ 110.600.000,00 

 
 
 
 

6,00 

Suministro, transporte y colocación de canoas en 
lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 1m , 
segun diseño cubierta, con tapa ruana. Incluye 
embudo galvanizado calibre 16 y codo 
galvanizado calibre 24 aproximadamente cada 5 
m, pintura y anticorrosivo, esmalte a base de 
aceite y todos sus elementos necesarios para su 
correcta instalacion. Se debera colocar una buena 
base a apoyo de la canoa en toda su longitud. 
Segun diseño de cubierta, y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 

$ 130.000,00 

 
 
 
 

$ 9.100.000,00 

 CERRAMIENTO    $ 125.153.928,00 

 
 
 
 
 

 
7,00 

Construcción de cerramiento en malla eslabonada 
cal. 10 ojo 5 para el tramo superior y cal. 10 ojo 4 
para el tramo inferior, Incluye excavación, 
adecuacion de la superficie, concreto de 21 Mpa 
para viga de fundación de 0,30*0,30 mt y 
columnetas de 0,20*0,20 mt, 2 hiladas en bloque 
concreto de 20x20x40 cm, lagrimal o pisamalla, 
tuberia galvanizada de 2" cal 1,9 para parales, 
verticales y diagonales, varilla de 1/4" para 
entrelazado a la malla, altura total del cerramiento 
aproximadamente 5,59 mt; según diseños y 
especificaciones técnicas, mano de obra, 
suministro, transporte de todos los elementos 
necesarios para su correcta construccion y 
funcionamiento. No incluye refuerzo 

 
 
 
 
 

 
m 

 
 
 
 
 

 
118,00 

 
 
 
 
 

 
$ 970.796 

 
 
 
 
 

 
$ 114.553.928,00 

8,00 
Suminstro, transporte e instalación de integrado 
para porterias y baloncesto 

un 2,00 $ 5.300.000 $ 10.600.000,00 

 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    $ 8.694.000,00 
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9,00 

Suministro, transporte y colocacion de Tuberia 
aguas lluvias 4'' PVC recolectora de aguas lluvias 
proveniente de la cubierta. Incluye: tuberia, 
accesorios y pega PVC, ademas andamios 
metalicos y mano de obra especial y certificada 
para trabajos en altura. 

 

 
m 

 

 
126,00 

 

 
$ 69.000,00 

 

 
$ 8.694.000,00 

 PINTURAS    $ 2.800.000,00 

 

10,00 

Sumiistro, transporte e instalción de pintura para 
demarcacion de placa polideportiva, según 
especificaciones de cada uno de las disciplinas 
deportivas 

 

Gl 

 

1,00 

 

$ 2.800.000,00 

 

$ 2.800.000,00 

 REDES ELECTRICAS Y 
APANTALLAMIENTO 

   
$ 9.615.823,00 

 
11,00 

Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 
circuitos 3F, 5H con espacio para totalizador. 
Incluye totalizador y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento 

 
un 

 
1,00 

 
$ 650.000,00 

 
$ 650.000,00 

 

12,00 
Suministro e instalación de interruptor automático 
Enchufable 2x20A 

 

un 
 

3,00 
 

$ 39.109,00 
 

$ 117.327,00 

13,00 
Suministro e instalación de interruptor automático 
Enchufable 1x20A o 1x15A 

un 4,00 $ 23.374,00 $ 93.496,00 

 
 

14,00 

Suministro, transporte e instalación de salidas 
luminarias para cubierta altura de 6 metros en 
altura, incluye tubería EMT 3/4", uniones, 
terminales EMT, caja de 12*12*5 y conectores 
tipo resortes, cable N°. 12 AWG y tomas leviton y 
todo lo necesario para su correcta funcionamiento 

 
 

un 

 
 

3,00 

 
 

$ 135.000,00 

 
 

$ 405.000,00 

 
15,00 

Circuito alimentador en tubería de EMT en 3/4 de 
9*12 en cable de cobre PHWN, libre de alogenos, 
incluye uniones EMT y cableado en 9#12 THWN 

 
m 

 
50,00 

 
$ 59.000,00 

 
$ 2.950.000,00 

 
 
 

 
16,00 

Suministro, transporte e instalación de luminarias 
para cubierta de 6 metros en altura ,de 200W de 
28.500 LM/30.00LM, 5.000K, grado de protección 
IP 65, voltaje 100V-277V, con gancho diametro 
275mm*1,52mm con un factor de potencia de 
mayor 0,9, en alumini policarbonato, con una vida 
útil de 50.000 y una garantia de 5 años, incluye 
clavija, cable encauchetado 3*18 y conectores 
tipo resorte y todo lo necesario para su correcta 
funcionamiento 

 
 
 

 
un 

 
 
 

 
3,00 

 
 
 

 
$ 1.800.000,00 

 
 
 

 
$ 5.400.000,00 

 SUBTOTAL $283.272.934 

  Administración 22,12% $ 62.659.973 

  Utilidad 5% $ 14.163.647 

  TOTAL $ 360.096.554 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  $ 4.555.770 

 TOTAL PROYECTO $364.652.324 
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RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá 
entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del 
contrato de obra. ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN: En las presentes 
especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de obra 
terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. El 
contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y los estudios y diseños 
del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 
mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. b. 
Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. c. Los 
elementos y materiales que se utilicen en la obra deben de cumplir con cada una de las 
especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos 
adicionales. d. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan 
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el 
contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además de estas 
especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. g. El Contratista se responsabilizará 
por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al 
MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a 
satisfacción de la supervisión. h. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipos, transportes y demás elementos y gastos inherentes para el 
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por 
descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, 
éste será el directo responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista 
utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará el 
derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en 
estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable 
se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de 
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro 
elemento necesario para la correcta ejecución de las actividades. n. Donde se estipule, bien en los 
planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que 
tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. o. El Contratista 
puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y 
cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. 
Esto no implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la 
vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y 
después de su instalación hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista seleccionado para la ejecución de la obra deberá 
mantener como personal técnico el estipulado en la correspondiente discriminación de 
Administración y Utilidad (AU). El residente de obra, deberá ser un profesional del área de 
conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura y/o profesiones atenientes a la ejecución de las 
actividades, en el nivel de educación que se determine en el proceso de selección del ejecutor, el 
cual puede ser según el análisis de precios del mercado y complejidad del proyecto de nivel Técnico 
o Tecnológico. 2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El contratista de la obra asumirá los costos por 
los ensayos de laboratorio necesarios los cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 
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3. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos 
a la iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 
documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la 
Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final 
por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados 
en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios 
en los métodos utilizados en beneficio del cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO 
DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no cumpla con los requisitos de las 
especificaciones se considerará defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera 
rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir 
ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 5. DAÑOS A LA 
OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta 
su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse 
a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En 
este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni 
excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 6. 
MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad 
suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de 
cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El 
Supervisor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo 
establecido en las especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la 
verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el 
Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el 
contrato. Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión lo considera necesario podrá exigir la 
presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del 
Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: El equipo que utilice el Contratista, 
su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, 
seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que 
puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El 
Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio 
esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la 
mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya 
retraso en las obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados 
directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el 
pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan 
derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista se obliga a mantener el 
orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, 
y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: 
Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión determinará previamente la colocación de los 
materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme 
a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, 
EL MUNICIPIO, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a 
terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 
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10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del 
tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales 
de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas 
diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad del 
contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, 
guardianes y señales. El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las 
instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación 
natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo 
de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión 
de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán 
extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal 
aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de 
éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido 
en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 11. 
DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de 
algún distintivo que lo identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para 
todo el personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, 
cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en 
la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos 
profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y 
ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las 
normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar 
las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). 12. PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el Contratista 
proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y 
seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, empleados y bienes del contratista, el Supervisor y terceras personas. El Contratista 
impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 
personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones 
relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El 
Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o 
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para 
la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán 
por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada 
una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general 
las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo 
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establecido en la siguiente norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la 
Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. 
Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, 
éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier 
parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas 
a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el 
Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las 
acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su 
cuenta sin derecho a pago adicional. 13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza 
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente 
o con la frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la 
mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes 
de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten 
de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.14. 
POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL: LA EDUNA podrá tomar 
posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro 
se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a 
consideración de la supervisión. El uso de las partes de la obra por el municipio no implica el recibo 
de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de interés 
histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de 
propiedad del MUNICIPIO de Valparaíso. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA 
OBRA: El Contratista avisará con cinco (05) días de antelación la fecha en que se propone hacer 
entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para 
que el Contratista las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 
suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de 
todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN: 
A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca 
o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Supervisor ordenará la 
limpieza por cuenta del MUNICIPIO y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. NORMATIVAS Y 
CÓDIGOS: En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se 
aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes 
entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones generales de 
Construcción. -Reglamento de higiene para la industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 
de 1979 emanada por el Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma 
Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de 
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Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 
de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas y 
especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 
técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución de la 
obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas 
ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización vial del Ministerio de 
Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones técnicas particulares del presente 
proceso. 18. PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los 
costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción del Municipio, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. 
Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: i. El personal profesional mínimo solicitado 
en la siguiente lista: Un (1) Director de obra; Un (1) Residente de Obra; Un (1) Residente SISOMA 
ii. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente proceso. iii. El 
personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. iv. El 
personal necesario para cada frente de trabajo. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor 
pactado como contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la 
información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar 
supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar el 
seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer 
las labores de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las 
observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar 
por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. 6. Exigir y verificar, por 
intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en 
caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará 
al CONTRATISTA la suma de TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($364.652.324). Parágrafo 
1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del pago de salarios 
y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de este contrato. 
Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de la celebración, perfeccionamiento y 
ejecución del Contrato, así como los gastos financieros y fiscales en materia de impuestos que se 
desprendan de los honorarios de la administración delegada por el manejo de los recursos del 
proyecto, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria 
a favor de la EDUNA según liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA 
autoriza el descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del 
contrato. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de 
Dos (02) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las Garantías por 
parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los recursos se desembolsarán 
periódicamente de manera proporcional a la entrega de actas parciales de avance presentadas por 
el Contratista y avaladas por la interventoría y la supervisión del contrato, estos desembolsos se 
sujetarán a los desembolsos que realice el Municipio de La Pintada a EDUNA. Se precisa que el 
último desembolso, corresponderá al 10% del valor del contrato y se llevará a cabo con la entrega a 
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satisfacción de todos los productos, previa aprobación por parte de la interventoría y supervisión del 
contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del municipio de La Pintada. Parágrafo 1: 
EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva 
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del 
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago 
parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, 
correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza 
expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar 
del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la 
deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas 
legales establezcan para este tipo de pagos. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de 
aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, 
por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: 
CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el procedimiento 
que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas 
equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% 
del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de 
obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al Contratista en la firma 
del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 5. 
Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son 
apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso 
de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante 
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para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento 
del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el 
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. 
Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior 
al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El 
valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados a EDUNA. CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De 
presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren 
hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del derecho 
de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora 
mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a 
partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, 
considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante 
Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del 
incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la 
cláusula anterior. El acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se 
notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los 
artículos 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la 
cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo 
que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser 
posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: NATURALEZA 
JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que rige el Manual de 
Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º. 
CONTRATACIÓN DIRECTA. Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior 
a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto 
de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las 
formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo 
entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por 
el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 
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CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, deberá 
hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de 
suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una 
orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL 
CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en 
su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 
de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, 
sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de 
perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios 
previos y contrato de administración delegada entre el municipio de LA PINTADA Y EDUNA. 2. 
Estudios previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las 
actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la propuesta 
presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso 
en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución y la 
Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: ----------------------------------------- 

 

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0132 01/08/2023 $ 364.652.324 $ 364.652.324 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 Servicios para la comunidad, sociales y personales 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 

incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se 

entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá 

iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este Contrato y se 

hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE 

GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el 

Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se 

deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a 

ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los 

riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades 

bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa 
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de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía 

será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, 

las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace necesaria la exigencia de 

la siguiente garantía:    
Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniario 
que se le impongan. 

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

diez por ciento (10%) del valor total 
del Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

 
Igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (03) años más 

 
Cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato. 

Calidad y Estabilidad de obra cinco (5) años contados a 
partir del recibimiento a 
satisfacción de la obra 

Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Responsabilidad civil Extracontractual  

 
igual al plazo de ejecución del 
contrato 

Trescientos (300) SMLMV. (deberá 
cubrir daño patrimonial y 
extrapatrimonial- perjuicios morales y 
fisiológicos o de daño de la vida en 
relación y operar el principio de 
ocurrencia y de la indemnización 
integral). 

Parágrafo: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o amparados al 

municipio de LA PINTADA con NIT 811.009.017 – 8, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1 e INDEPORTES ANTIOQUIA con Nit 811.007.127-0 

CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 

cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 

parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la 

entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 

liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento que se 

hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de este plazo el 

Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el 

acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA 

para poner fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la 

extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, 

al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones 

que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el 

contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 

o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en 

forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 

establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo 

dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 

de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin 

perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a 
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MELQUISEDEC QUINCHÍA HENAO FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN 

la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener 

indemne a EDUNA y al municipio de La Pintada, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, 

daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona 

pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del 

reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL 

CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y al municipio de La Pintada y en 

consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene 

la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al 

municipio de La Pintada ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 

cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del 

presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA. 

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 

administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de LA PINTADA. 

 
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el municipio de Santa Rosa De Osos 

a los veintitres (23) días del mes de agosto del año 2023. 

 
 
 
 
 

 

Gerente EDUNA Contratista - Obra 
Contratante 
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