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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO  
ANEXO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA  

No. CO1.PCCNTR. 5322416 DE 2023 
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y 

SALUMAR INGENIERIA SAS NIT: 900.825.267-5 
R.L. ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO C.C. 7.724.562 de Neiva

OBJETO: Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción 
de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Regional Huila. 

FORMA DE PAGO:  
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las 
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:  
EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado, en DOS (2) PAGOS PARCIALES: La entidad realizará 
dos pagos parciales al contratista hasta llegar al 100% con la liquidación del contrato. El primer pago parcial 
corresponde al 50% del valor total del contrato, contra la entrega y recibo a satisfacción de la entidad de los 
productos de la FASE I Y FASE II enunciados en el punto 7.1 del presente estudio y un segundo pago final que 
corresponde al 50% del valor total del contrato con la presentación de los productos y cumplimiento de la FASE 
III Y FASE IV del punto 7.1. previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.  

Sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de 
la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión de esta como requisito para la 
expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos 
y formalidades que rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación 
de: A) Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto 
contractual. B) Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y 
legales, de acuerdo con lo estipulado en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le suministrará 
copia el supervisor del contrato. C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando 
corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones 
que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación.  

NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio 
efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado.  
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NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.  
 
NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el 
cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo 
estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe 
conformar tres archivos de la siguiente manera: 
 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 02.0 
del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-
2021-000182 del 28 de septiembre 2021. 
 
 
OBLIGACIONES:  
Obligaciones específicas del contratista 

 
 
 
1. Ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el pliego de condiciones, contrato y demás 
documentos del proceso, garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio. 
2. Mantener los precios ofertados en la propuesta, los cuales son fijos y no sujetos a reajuste alguno, 
durante el término de vigencia del contrato, esto es, el plazo de ejecución y hasta la etapa liquidataria inclusive. 
3. Realizar el cronograma de actividades para la ejecución del contrato (diagrama Gantt), el cual deberá 
ser entregado al supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. El 
contratista deberá presentar al SENA, la programación por fase y semana del proyecto de acuerdo con el 
alcance de este, incluso programando actividades paralelas que garanticen el plazo máximo de entrega 
definido. 
4. Presentar metodología de trabajo para cada una de las fases del proyecto dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 
5. Presentar plan de trabajo: el plan de trabajo desarrollado por el contratista debe ser aprobado por la 
supervisión, el cual debe incluir como mínimo: 
Actividades – relaciones y comunicaciones; 
a. Fecha de inicio y fin de la actividad; 
b. Tiempo de duración de la actividad (semanas. Días); 
c. Peso de la actividad dentro del proyecto; 
d. Porcentaje que representa en el avance del proyecto; 
e. Puntos de control y seguimiento; 
f. Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos; 
g. Planteamiento de acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo de los estudios y diseños. 
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6. Realizar entrega de los productos establecidos de acuerdo con el cronograma de actividades 
concertado con el supervisor. 
7. Realizar el diagnóstico del estado actual de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del centro de 
formación y de la PTAR 
8. Realizar y socializar con el centro de Formación las alternativas (Costo- beneficio) para el diseño del 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial y obras complementarias a la PTAR teniendo en cuenta el 
diagnóstico elaborado. 
9. Realizar el levantamiento topográfico y altimétrico RTK con la implantación de 4 placas de 
georreferenciación del centro de formación. (aportar certificado de calibración de los equipos) 
10. Realizar estudios de suelos con dos apiques por unidad de batería sanitaria proyectada.( Perfiles 
estratigráficos) 
11. Adelantar los estudios hidrológicos pertinentes para la elaboración de los diseños de alcantarillado de 
la infraestructura preexistente y la proyección de desarrollo urbanístico según requerimientos de las autoridades 
competentes y normatividad vigente en la sede Yamboró. 
12. Elaborar los diseños estructurales de pozos y estructuras cuando así se requieran. 
13. Elaborar los diseños, memorias de cálculo de los diseños y memorias de cálculo de cantidades de 
obras de mejoramiento, estabilidad de ser considerado necesario según numeral H.2.2.4 de la NSR-10, de 
unidades productivas, complementarias de la PTAR y unidades de pretratamiento según requerimiento de 
autoridades competentes y normatividad vigente. 
14. Elaborar el plan de manejo ambiental para la intervención del sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial proyectado y obras complementarias a PTAR y unidades productivas. 
15. El diseño de la obra debe considerar la menor afectación de los recursos naturales tales como: 
minimización de tala de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, reducir movimientos de tierra, 
mantener la mayor cantidad posible de área verde. 
16. Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas. 
17. Se debe contemplar en los diseños, conceptos de construcción sostenible, desde la estructuración 
hasta la ejecución final, con los debidos soportes documentados. 
18. Elaborar Diseños arquitectónicos y de elementos no estructurales de 9 baterías sanitarias (Baños, 
duchas, Vestier) según requerimientos programáticos del centro de formación y dando cumplimiento a los 
requerimientos sanitarios en unidades productivas de ganadería y porcicultura y la accesibilidad de personas 
en movilidad reducida. 
19. El proveedor debe prever desde el diseño la implementación de grifos con temporizadores mecánicos 
y/o electrónicos, para reducir los consumos de agua. Deberá entregar las fichas técnicas de los elementos a 
instalar.  
20. Se deberá prever durante el diseño que los sanitarios contaran con instalación de pulsadores de doble 
descarga, dispositivos interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado en inodoros con 
depósito adosado que permitan reducir el consumo de agua. 
21. Prever desde el diseño la instalación de sistemas temporizadores que permitan reducir los consumos. 
22. Elaborar memorias de cantidades, memorias de cálculo de los diseños, presupuesto, flujo de caja, 
análisis de Precios Unitarios, especificaciones técnicas y cronograma de obra (Esquema de la Ruta crítica-
Project) para la ejecución de los diseños contratados. 
23. Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la solicitud de los permisos ambientales 
(Ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos), acorde a los diseños planteados y 
según términos de referencia de la autoridad ambiental (CAM). 
24. Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor deberá presentar 
las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de 
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solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto. 
25. Diligenciar los formatos requeridos por la dirección regional y general para concepto de viabilidad 
técnica del proyecto, conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE 
VIABILIDAD, GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS 
CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que 
solicite la Dirección Regional y/o el Grupo de Construcciones de Dirección general para el trámite del Proyecto. 
26. Presentar dos copias en medio físico y magnético de la planimetría del proyecto de diseños sanitarios, 
pluviales y PTAR. 
27. El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo 
ofertado en su propuesta, no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, 
caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisor, y en todo caso 
el personal nuevo deberá cumplir en igual o mayor proporción con los perfiles establecidos (en el pliego de 
condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol profesional; Corresponde al contratista solicitar el 
reemplazo del personal a la supervisor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al conocimiento de la 
circunstancia que motiva el cambio; la supervisor dispondrá de un término máximo de dos días (2) hábiles 
siguientes al requerimiento para aprobación o rechazo del mismo. En caso de rechazo del personal propuesto 
para reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) día hábil para proponer un nuevo personal con iguales o 
mejores calidades de las consignadas en el contrato, caso contrario, el SENA se encontrará facultado para 
adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias. 
28. Garantizar el cubrimiento de gastos de desplazamiento y manutención del personal que se requiera, 
con ocasión del cubrimiento de la ejecución contractual y sus obligaciones en las sedes del SENA. 
29. Asistir y realizar reuniones quincenales de avance de gestión (comités de avance del proyecto), para 
aprobación de entregables, previa presentación de la facturación; y las demás reuniones que surjan con ocasión 
de seguimiento de resultados y observaciones que se registren a las actividades y/o acciones que se 
implementen, convocadas por el interventor o por el mismo contratista, en los espacios que se requiera, para 
garantizar la fluidez en la gestión. 
30. Acatar las instrucciones que, para el desarrollo del contrato, imparta el SENA por conducto del 
interventor contratado para el efecto. 
31. Garantizar la disposición del personal idóneo y especializado requerido por la Entidad para la ejecución 
del objeto contractual, de conformidad a la oferta aceptada. 
32. Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como 
los que el supervisor del contrato le solicite. 
33. Garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento 
de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el SENA. 
34. Cumplir con toda la normatividad relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del 
contrato. 
35. Ejecutar el contrato con todos los equipos, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios 
para el desarrollo del objeto del contrato. 
36. Reemplazar los bienes, productos, elementos y servicios que resulten defectuosos o de mala calidad. 
Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación a su plazo de entrega, los productos o 
elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. 
37. Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato 
(certificados de calibración vigentes con empresa acreditada en equipos de topografía, en equipos empleados 
para las pruebas mecánicas en el estudio de suelos y caracterización de aguas residuales). 
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38. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, estudios y las demás pruebas que 
se requieran y/o soliciten para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. En cumplimiento de esta 
obligación, el contratista deberá presentar al supervisor el certificado de alianza comercial con un laboratorio 
acreditado por el IDEAM, la acreditación del IDEAM aplicará únicamente cuando así sea requerido por la 
normatividad ambiental aplicable. 
39. Es responsabilidad del contratista realizar las consultas en caso de ser necesario ante las autoridades 
competentes. 
40. Informar a la administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud donde está afiliado, 
la ocurrencia de accidentes o de enfermedades con ocasión del ejercicio de su ocupación u oficio. 
41. Reportar a la administradora de riesgos laborales las novedades que se presenten en relación con las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en que desarrolla su ocupación u oficio. 
42. Disponer y asumir el costo de los elementos de protección personal necesarios y utilizarlos para 
ejecutar su ocupación u oficio. 
43. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo. 
44. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad industrial y medio ambiente durante la ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán 
objeto de especial verificación por el supervisor, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una 
o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes. 
 
Obligaciones del SENA 

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011, así como las que se deriven del Decreto 1802 de 2015, el SENA se obliga a:  
 

1. Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en el Contrato.  
2. Prestar la mayor colaboración necesaria al contratista para la correcta ejecución del objeto contratado.  
3. Poner a disposición del contratista la información requerida y oportuna, cuando se requiera para la 

ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
4. Disponer para la ejecución del contrato el presupuesto pertinente y aprobado para la compra de los 

equipos y/o materiales que hacen parte del objeto de este proceso contractual.  
5. Designar la persona responsable para que ejerza el seguimiento y control del contrato quien certificará 

la buena ejecución de este como requisito para el pago.  
6. Estudiar y aprobar la garantía única en el caso que sea requerida  
7. Realizar diligenciamiento del anexo de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, 

de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo cuando hubiere lugar. 
8. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y de los fines de este. 

 
MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso 
de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el 
CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes al UNO (1%) del valor del contrato por cada día 
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de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el DIEZ 
por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al 
objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta el diez por ciento (10%) del valor 
total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice la 
reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011.  
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que 
se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas 
que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, 
éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible 
el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad 
o incompatibilidad, el CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra 
dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer 
Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o en su 
defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del 
contrato.  
 
INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, 
acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 
por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de 
que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites 
para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración 
para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, 
sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el 
SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales 
reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL 
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, 
previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por tal 
motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA. 
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GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.  
 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma 
ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos 
de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.  
 
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el 
consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.  
 
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y 
CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación 
unilateral, terminación unilateral y caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA. 
b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible 
continuar su ejecución. d) Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actúa con plena 
autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre el SENA 
y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, 
será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto 
del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, 
y el artículo 21 de la misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho 
moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 
23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este 
contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos 
legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA 
y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se 
aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información 
catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre 
información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, 
artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
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LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término 
de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no 
se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a 
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos 
parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, adendas y los demás documentos previos expedidos por 
el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados 
con la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y 
demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las 
partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la 
garantía única en las condiciones señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL 
CONTRATISTA y la aprobación de esta por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará 
condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera 
temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente 
justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA 
se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure 
la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 
salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA La supervisión de la ejecución del contrato será realizada por la 
funcionaria Ana Mercedes Peña Atahualpa: ana.pena@sena.edu.co , y como apoyo a la supervisión los 
contratistas Harold Iván Guzmán Castiblanco: higuzmanc@sena.edu.co y Mario Alejandro Evia 
Escalante meviae@sena.edu.co , quienes velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de 
Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002  
 
 
Revisó: Leonardo Castro Vargas, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo CGDSS 

 

Elaboró: Eliana Constanza Tello Zambrano – Abogada Gestión Contractual y Jurídica CGDSS 
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