Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5238054
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/07/2023 10:13:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO-2279-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA VEREDA VALLE DE MESETAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	42 minutos para terminar *(24/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(21/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(21/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	21/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28 días para terminar *(21/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS DEL RIO DIAZ

Número de documento 19341681

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS DEL RIO DIAZ	DAVIVIENDA	Ahorros	0550176700057001

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS DEL RIO DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2023 11:19:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ANTONIO CHAVES AVILA* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2023 1:49:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5238054_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21/07/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 7:59:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12163906	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	248.419.300,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12138311	Seriedad de la oferta	-	5.570.738,40 COP	-	3/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5238054
Proveedor CARLOS DEL RIO DIAZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 37A # 19C - 26 BARRIO PARAISO
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CALLE 37A # 19C - 26 BARRIO PARAISO

Código postal 500001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA VEREDA VALLE DE MESETAS	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5238054

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							55.707.384,00	46.912.287,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141107	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA VEREDA VALLE DE MESETAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	1,00	UN	55.707.384,00	46.912.287,00	55.707.384,00	46.912.287,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
aceptacion de la oferta 2279.pdf	aceptacion de la oferta 2279.pdf	(detalle)
RUT CARLOS DEL RIO.pdf	RUT CARLOS DEL RIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ANTONIO CHAVES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79113038	Guardar y notificar
Supervisor	Johan Sebastian Oicata	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121925656	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA	21/07/2023 1:49:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Supervisor	Johan Sebastian Oicata Quimbaya	21/07/2023 1:49:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	46.912.287
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	46.912.287

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022500010008	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2663	CDP	No validado	55.707.384 COP	55.707.384 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 55.707.384 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 55.707.384 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4219	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.912.287 COP	46.912.287 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.912.287 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.912.287 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -