Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4358442
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2022 5:27:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	USPEC-CTO-447-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON- DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LO QUE SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	36 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/08/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Servicios de asesoría de gestión
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SILVIA BO2
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SILVIA BO2			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Cindy Katterine Camino Duarte* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2022 1:16:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Ludwing Joel Valero Sáenz* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2022 3:28:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4358442_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	32,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	30/12/2022 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 2:21:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12312365	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	64.629.841.562,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/08/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.12312371	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.937.720.071,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11178516	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	64.629.841.562,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1/02/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11145148	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.937.720.071,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11144958	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	61.692.121.491,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1/02/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4358442
Proveedor CONSORCIO SILVIA BO2
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4358442

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							60.000.000.000,00	58.754.401.420,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121400	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LO QUE SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC. **Mis observaciones:** SE ADJUNTA FORMATO OFERTA ECONOMICA SE ANEXA	1,00	UN	60.000.000.000,00	58.754.401.420,00	60.000.000.000,00	58.754.401.420,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO SILVIA.pdf	CONTRATO SILVIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91346119	Guardar y notificar
Supervisor	María Constanza Mejía (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52260523	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáenz	24/08/2023 2:54:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Andrés Olaya Quiroga
Supervisor	María Constanza Mejía Contreras	24/08/2023 2:54:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Andrés Olaya Quiroga

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	58.754.401.420
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	58.754.401.420

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000336	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No
Código de autorización
Código unidad/subunidad ejecutora 12-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	40722	CDP	Generado	18.000.000.000 COP	18.000.000.000 COP	12-11-00	Editar

☐	000	Vigencia futura ordinaria	No validado	42.000.000.000 COP	42.000.000.000 COP	12-11-00	Editar

Saldo de CDP 18.000.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 42.000.000.000 COP
Saldo total a comprometer 60.000.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/10/2022 3:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	225522	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.000.000.000 COP	18.000.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	75022	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	40.754.401.420 COP	40.754.401.420 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.000.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 40.754.401.420 COP
Saldo total comprometido 58.754.401.420 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -