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GLOSARIO: 
 

ADECUACION o 
ADECUACIONES 

Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de las 
sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C (Av. Primera) y Soacha - 
Cundinamarca propiedad del IPSE con el fin de evitar su deterioro, sin que ello 
involucre cambio de uso de la edificación a intervenir o parte de ella ni 
modificación parcial o total del inmueble original. 

APU Análisis de Precios Unitarios.  

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de 
la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de 
la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA.  

Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 
similares o relacionadas directamente con las actividades a realizar 

INTERVENTOR (A) 

La persona natural o jurídica contratada por la Entidad Estatal para ejercer la 
representación de la Entidad ante el Contratista y que está encargada de hacer 
el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y 
los proyectos que ejecuta la Entidad, el seguimiento y control también incluye las 
dimensiones administrativa, financiera, legal, ambiental, social y de seguridad 
social integral, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del 
contrato y a las obligaciones del Contratista. 

INTERVENTORÍA:  
La Interventoría es la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que 
tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL:  

Comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, 
al SGSST y social de los proyectos de inversión. 

INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA 

Se ocupa de verificar la administración de un contrato; deberá verificar el 
cumplimiento de obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como 
licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservación de 
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de 
haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la 
seguridad social, pago de parafiscales, entre otros). Comprende el control, 
seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del 
compromiso contractual suscrito para la construcción de una obra, a partir de la 
adjudicación del contrato hasta la terminación y liquidación del mismo. 

INTERVENTORIA 
AMBIENTAL 

se encarga de verificar que se elabore el Plan de Manejo Ambiental o se 
implemente el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato y la legislación vigente aplicable al 
proyecto en particular 

INTERVENTORIA 
FINANCIERA 

Se ocupa de verificar y controlar el uso de los recursos financieros de un contrato; 
siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título de anticipo y sobre 
los demás gastos o erogaciones que se presenten durante la ejecución, 
dependiendo de la clase o el tipo de contrato. Contempla el control, seguimiento 
y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos contables y 
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin 
de controlar el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contrato 

Interventoría de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST):  

Se encarga de verificar que el Contratista cumpla con lo establecido en la 
normativa legal vigente, en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al sistema 
general de seguridad social integral (EPS, AFP y ARL), del recurso humano 
contractualmente estipulado. Además de verificar el cumplimiento del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), implementado por el 
Contratista. 
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INTERVENTORIA 
LEGAL 

Tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales establecidas para el Contratista, y de aquellas que, sin estar 
pactadas, le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato. Además, debe 
vigilar que se cumplan los plazos estipulados y lo relacionado con los riesgos 
amparados por la garantía única. Abarca el control del cumplimiento de las 
condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos y 
procedimientos legales y jurídicos correspondientes a la realización del contrato 
de obra y del proyecto de infraestructura de transporte. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - 
IPSE pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para realizar la interventoría del contrato 
que se suscriba y cuyo objeto consistirá en LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL 
ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. El presente 
Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número IPSE-SCS-CM-006-2023. 
 
El presente estudio previo se elabora para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Capítulo 1 Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, en las normas que la complementen 
modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente 
modalidad de selección. 
 
La naturaleza jurídica del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 
No Interconectadas -IPSE-, conforme lo establece el artículo 2 del Decreto 257 de 2004, se encuadra en la 
de Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, razón por la cual se rige por la normatividad vigente 
en materia de contratación estatal de conformidad con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 
de 2015, el Manual de Contratación de la entidad y las demás que la modifiquen y/o adicionen. 
 
El objeto del IPSE, según lo preceptúa el artículo 4 del Decreto 257 de 2004, consiste en identificar, promover, 
fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, 
viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades 
energéticas, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Tal y como de manera taxativa se expresa en el artículo 4 del decreto 257 de 2004, el objeto del IPSE entre 
otros es identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas, actividades que 
hacen parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal del IPSE 
 
Así mismo, dentro de las funciones asignadas a la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas, establecidas en el artículo 14 del Decreto 257 de 2004, se estableció:  

 
“(…) 2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y los entes territoriales, los 
planes, programas y proyectos de la infraestructura energética para las zonas no interconectadas.  
3. Adelantar los estudios de análisis e identificación de proyectos de inversión que definan las 
características de una solución energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas de 
forma económica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguiente:  
a) El esquema empresarial más conveniente para la prestación del servicio de energía eléctrica en la 
ZNI; 
b) Aprobar el modelo financiero adecuado para la ejecución de los proyectos; 
c) La gestión de diversas fuentes de financiación;  
d) El fomento de la participación del sector privado en la ejecución y administración de los proyectos;  
e) Los mecanismos de organización y participación de la comunidad en la ejecución, operación y 
mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestación del servicio de energía 
de manera eficiente y auto sostenible. (…)” 
 

De igual manera, el Decreto 257 de 2004, en su artículo 15 determinó las funciones de la Subdirección de 
Contratos y Seguimiento entre las que se encuentran:    

 
“1. Asesorar al Despacho del Director en todo lo relacionado con la celebración de cualquier tipo 
de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento del objetivo del IPSE. 
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 2. Adelantar los trámites necesarios para el perfeccionamiento de los actos civiles, mercantiles y 
administrativos, que se requieran para el cumplimiento del objeto de la entidad. 
7. Apoyar el seguimiento de la ejecución de obras y proyectos de desarrollo territorial que se 
ejecuten con recursos del Presupuesto General de la Nación en las ZNI. (…)” 
 

De conformidad con los lineamientos legalmente establecidos, se establece que el concepto “Se entiende 
por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. 
 
Como se advierte de la definición expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que atiende a una noción 
de índole material, bajo el entendido de que se considerará a un espacio geográfico como ZNI, cuando este 
no se encuentre conectado al SIN. 
 
Dicha definición anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al IPSE, lo que en suma establece la 
competencia del Instituto. 

 
El desarrollo del objeto que se pretende contratar parte del fundamento y política institucional trazados en el 
IPSE, en relación con su misión, visión, política de gestión y objetivos, conforme se indica a continuación: 

 
⮚ Misión: A partir de información confiable, estructuramos e implementamos soluciones energéticas 

efectivas y duraderas, amigables con el medio ambiente, impulsando esquemas empresariales, con la 
participación de las comunidades beneficiarias, dinamizando el desarrollo sostenible, mitigando el 
cambio climático y creando oportunidades para una mejor calidad de vida en la Colombia No 
Interconectada. 

 
⮚ Visión: En el 2030 el IPSE, al lograr la universalización energética sostenible en la Colombia No 

Interconectada, articuló la integración y transformación de territorios y contribuyó al empoderamiento de 
las comunidades como protagonistas de su bienestar y aportó significativamente a la transformación de 
la matriz energética en la Colombia No Interconectada. 

 
⮚ Política de Gestión: El IPSE promueve soluciones energéticas sostenibles en las comunidades de las 

ZNI como factor de equidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, mejorando continuamente 
los procesos, con responsabilidad ambiental y en condiciones de trabajo seguro y saludable para las 
partes interesadas, asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable a las actividades que 
desarrolla y otros requisitos que la organización suscriba. 

 
⮚ Objetivos: 
 
- Ser actor relevante en la toma de decisiones del sector energético con información confiable y oportuna.  
- Contribuir a la transformación de territorios mediante soluciones energéticas que vinculan y empoderan 

a la comunidad y protegen al medio ambiente. 
- Ampliar la Cobertura con criterios de sostenibilidad y eficiencia para la CNI, en línea con lo establecido 

en el PND. 
- Estructurar Soluciones energéticas sostenibles (Financiera, Social y Ambiental) para fomentar su 

implementación con diversas fuentes de financiación 
- Promover en todos los proyectos, modelos de eficiencia energética, mediante la incorporación de 

buenas prácticas y nuevas tecnologías en su utilización.  
- Fortalecer la capacidad del IPSE para generar y capturar información confiable y útil para la toma de 

decisiones 
 

Además de lo anterior, El IPSE realiza la evaluación técnica y gestión de recursos financieros para la 
construcción de proyectos orientados a la energización rural, basados en tecnologías convencionales y no 
convencionales de generación de energía eléctrica e implementación de un modelo de control y seguimiento 
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ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en actividades relacionadas con el servicio público de energía 
en las zonas rurales y no interconectadas del país.  

 
La contratación que se sustenta mediante el presente estudio previo tiene como fin específico el cumplimiento 
de los fines del Estado y el acceso al servicio público de energía eléctrica en las zonas rurales y no 
interconectadas del país. Con el propósito de ampliar la cobertura energética para aquellas viviendas e 
infraestructuras institucionales localizadas en la referida zona a través de un proyecto energético que resulte 
sostenible y apropiado para la prestación del servicio, así como su continua y eficiente prestación, aunado 
con la apropiación del conocimiento tecnológico y administrativo de las soluciones energéticas a 
implementar, se requiere adelantar la contratación de la interventoría integral (técnica, administrativa, 
financiera, jurídica, contable, ambiental y social) de las obras a ejecutarse de conformidad con el contrato 
adjudicarse a través de la Licitación Pública IPSE-SCYS-LP- 003-2023, e igualmente con lo preceptuado en 
el artículo 3o de la Ley 80 de 1993, que en su literalidad indica:  
 

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

 
Así mismo, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, establece que: 

 
“El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta 
Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369, 370 de la Constitución 
Política, para los siguientes fines: 2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su 
disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 2.4. Prestación 
continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 2.5. Prestación eficiente. (…) 2.8. Mecanismos 
que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su 
prestación”. 

 
En relación con el anterior mandato normativo, se trae a colación lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 143 
de 1994, que preceptúa:  

 
“(…) La generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente, por esta razón, son 
consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública.” 

 
El sustento de la presente contratación se armoniza con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2099 de 
2021 que, en su literalidad indica:  

 
“El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones energéticas para las Zonas no Interconectadas 
(IPSE), estará facultado para estructurar, presentar y viabilizar ante fondos públicos que hagan 
inversiones en el sector eléctrico, tales como Fenoge, Fonenergía, entre otros, planes, programas y 
proyectos en el Sistema Interconectado Nacional y en Zonas No Interconectadas dirigidos a promover, 
desarrollar, implementar o ejecutar Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la 
Energía, así como el uso de FNCER para la prestación de servicios públicos domiciliarios, adaptación de 
los sistemas de alumbrado público en Colombia para la gestión eficiente de la energía, atención de 
emergencias en las Zonas no Interconectadas (ZNI), inversión en acometidas y redes internas, así como 
en mecanismos de sustitución hacia Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE) y combustibles más 
limpios”. 

 
A su vez, esta actividad se encuentra en consonancia con el objetivo 5 del Plan Energético Nacional –PEN - 
2006-2025, “Maximizar cobertura con desarrollo local”, por lo que la política energética está encaminada a 
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mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo 
energético local de las mismas. 
 
Asimismo, el legislador promulgó la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2022 – 2026 COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” el artículo 3 Ejes de transformación del Plan 
Nacional de Desarrollo: El Plan Nacional de Desarrollo se materializa en las siguientes cinco 
transformaciones: (…) 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Apunta a la 
diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundice en el uso de 
energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos 
humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos, con ello, se espera 
una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, aumentando la riqueza 
al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas 
y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades 
territoriales en armonía con la naturaleza. (…)  
 
De igual forma, el Título II artículo 5 Plan Nacional de Inversiones Públicas, preceptuó:  

 
“El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2022 – 2023, se estima un valor de 1.154,8 Billones, a pesos 
constantes del 2022, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma 
Transversal y que se estima en un valor de 50,4 billones, a pesos constantes del 2022, cuyos anexos hacen 
parte integral de la presente Ley. (…)”  

 
Es así como, el IPSE, desde su misionalidad, ha implementado proyectos de ampliación de cobertura 
alrededor de todo el territorio nacional a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovables -FNCER- llevando el servicio de energía eléctrica a las familias de las Zonas No Interconectadas, 
y tras un proceso de priorización a través del uso de variables de análisis técnico de la necesidad energética, 
económica, social, étnica, ambiental y de vocación productiva, se identificó en Isla Grande perteneciente al 
Archipielago de las Islas del Rosario en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Cartagena de Indías en 
el departamento de Bolívar, como un territorio potencial para la implementación del proyecto de 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA 
Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO 
DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, lo cual, tanto 
por buenas prácticas de ingeniería, como por mandato legal del artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993, requiere 
de una vigilancia en su ejecución que sea técnica, experta y externa a la entidad, debido a que se requieren 
conocimientos especializados debido al tipo de proyecto a ejecutar.  
 
El modelo de ampliación de cobertura del sector eléctrico, impone la necesidad de llevar el servicio de 
electricidad a la población que vive en las zonas rurales y/o no interconectadas, por lo que se requiere la 
participación activa del estado que tenga en cuenta las particularidades de la dinámica social, económica y 
ambiental de las zonas beneficiarias del proyecto, para la implementación de soluciones energéticas 
estructurales y sostenibles en zonas aisladas y no interconectadas con baja densidad de población y carencia 
en infraestructura básica. 
 
Para tal fin, el numeral 1.3.1.3. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, en desarrollo de la “Reforma Rural Integral”, señala que, con el propósito de 
garantizar condiciones de vida digna, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de 
Electrificación Rural, PNER, que tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, 
las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones socio 
ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva. 
 
En este sentido y como respuesta a lo establecido en el Decreto 884 de 2017, "Por el cual se expiden normas 
tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera"  el Ministerio de Minas y 
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Energía expidió la Resolución 40809 de agosto 2 de 2018, mediante la cual se adoptaron los lineamientos 
del Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER con focalización en las áreas de posconflicto. 
 
De igual forma, en septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la nueva Agenda de 
Desarrollo, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, incluidos en el documento CONPES 
3918 de 2018, que establece 16 metas trazadoras y el mismo número de indicadores, para realizar el 
seguimiento al cumplimiento de los mismos. 
 
Dentro de los ODS, en su objetivo No. 7, se incluyó el de “Energía Asequible y no Contaminante”, consistente 
en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, dentro del cual 
se ha planteado como metas: 

 
- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos 
- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes 

de energía 
- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
- Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 

tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover 
la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante 

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 
Garantizar una intervención integral bajo los lineamientos de las Bases del Plan Nacional de Inversiones 
2022 - 2026, con el propósito de alcanzar las metas para la “Transición energética justa, segura, confiable y 
eficiente” en especial en lo relacionado en su literal C. -Cierre de brechas energéticas y el “Pacto por la 
calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de 
todos.”, del cual se extrae: 

 
“(…) c. Cierre de brechas energéticas 
 
Se avanzará en la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la ampliación de cobertura 
mediante soluciones asociadas a: i). la conexión al Sistema Interconectado Nacional- SIN, de aquellas zonas 
no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad 
de largo plazo a través del cobro de la inversión ii). El uso de energéticos más limpios para la cocción de 
alimentos considerando las condiciones particulares de cada territorio; iii). La mejora de las condiciones de 
calidad y prestación del servicio; iv). El impulso adecuado a los recursos energéticos distribuidos. Todo esto 
a través de la participación de la sociedad y los diferentes grupos de interés (empresas, comunidades). 
Adicionalmente, dentro del programa de normalización de redes eléctrica, se incluirá la instalación de 
sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía en barrios 
subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional como estrategia de normalización 
que promueve el uso de recursos locales y la participación de la sociedad en las soluciones energéticas. 
 
Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que las personas naturales y jurídicas 
tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá 
de recursos públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en pro del 
impulso de este esquema, considerando la reglamentación que establezca el Ministerio de Minas y Energía 
para la entrega, distribución y focalización de dichos recursos. 
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Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energía eléctrica, un 
consumo indispensable, siempre que a través de tecnologías digitales pueda ser administrado para el 
bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos económicos 
establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía. Se avanzará 
hacia una metodología de focalización de subsidios que considere la capacidad de pago de las personas. 
Así mismo, se brindarán las señales necesarias para que la UPME haga una revisión del consumo básico 
de subsistencia considerando las condiciones energéticas de los usuarios en las diferentes regiones del país. 
(…)” (según texto original).  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. del referido Decreto, denominado 
“Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía 
No Convencionales, PROURE”, estableció lo siguiente: “Para el diseño del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y 
Energía tendrá en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a 
fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales de 
Energía, según los siguientes criterios: 

 
1. Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con criterios de 

uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneración;(…) 
2. Fomentar la modernización e incorporación de tecnologías y procesos eficientes en la cadena de 

suministro y uso de los energéticos; 
3. Fomentar el uso de energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto ambiental. 

 
En concordancia con lo preceptuado con el citado decreto, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623 de 
2015, denominado “Expansión de la Cobertura del Servicio de energía eléctrica en zonas aisladas”, señala: 
“La ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica a usuarios a quienes no sea económicamente 
eficiente conectar al SIN, se realizará mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales y micro 
redes, las cuales serán construidas y operadas principalmente por OR del SIN, o a través de esquemas 
empresariales tales como Áreas de Servicio Exclusivo, ASE. Dichas inversiones podrán ser realizadas tanto 
con recursos públicos como con inversiones a riesgo efectuadas por empresas prestadoras del servicio. En 
este último caso las inversiones serán remuneradas a través de tarifas. 
 
Parágrafo 1. Para la determinación de las soluciones aisladas mencionadas en este artículo, las empresas 
deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según sea 
económicamente eficiente. 
 
Parágrafo 2. La vinculación de capital privado en la prestación del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica continuará rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en el régimen de 
ASE” 
 
En este sentido, el Decreto 099 del 2021 “Por el cual se modifica el decreto único reglamentario del sector 
de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con los lineamientos de política para la 
expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en la 
Zonas No Interconectadas” en su artículo 5 preceptuó: “EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS: La ampliación de cobertura del 
servicio público de energía eléctrica a usuarios a quienes no sea eficiente conectar al Sistema Interconectado 
Nacional – SIN, se podrá realizar mediante soluciones centralizadas o individuales, las cuales serán 
construidas y operadas principalmente por un operador de red del Sistema Interconectado Nacional, o a 
través de esquemas empresariales tales como las áreas de servicio exclusivo (ASE). Dichas inversiones 
podrán ser realizadas tanto con recursos públicos, como recursos mixtos o privados. Las inversiones se 
regirán de acuerdo con las leyes y la regulación vigente y será remunerada a través de los esquemas 
tarifarios dispuestos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.”, a su vez, el 
parágrafo dispuso: “Para la determinación de las soluciones centralizadas o individuales mencionadas en 
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este artículo, las empresas deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, 
según sea, económica y/o técnicamente más eficiente.” 

 
Una de las necesidades identificadas es la de proveer servicios de energía mediante soluciones con fuentes 
convencionales y no convencionales que incluyan generación y distribución a los usuarios. En este caso el 
sistema de energía producido a partir de la central hibrida, incluidas las redes de media y baja tensión, 
permitirá aumentar la capacidad energética de Isla Grande, brindando calidad, confiabilidad y sostenibilidad 
en la prestación del servicio, haciendo uso de los potenciales energéticos disponibles localmente.  
 
Por lo anotado, se consideró como alternativa viable, la construcción de este sistema energético que 
beneficia a 373 usuarios, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Tipo de Usuarios No. de Usuarios 

Residencial 318 

Comercial (Tiendas y Restaurantes) 11 

Eco-Hoteles 16 

Hoteles Medianos 14 

Hoteles Grandes 5 

Oficina Parques Nacionales 1 

Casa Cultural, Formación y Orientación 3 

UCA  1 

Colegio 1 

Centro de Salud 1 

Iglesias 2 

Total 373 

 
Por lo anotado, se consideró como alternativa viable, que la implementación de una solución híbrida (energía 
fotovoltaica solar + diésel) en la comunidad rural de Isla Grande proporcione acceso a la energía, promueve 
la autonomía energética, impulsa el desarrollo económico local, reduce los costos a largo plazo y tiene 
beneficios ambientales significativos. Estas soluciones energéticas ofrecen una solución sostenible y 
adecuada para las comunidades rurales, mejorando su calidad de vida y brindando oportunidades de 
crecimiento. Este es el objeto del presente estudio previo, cuyo alcance consiste en: contratar la 
INTERVENTORÍA INTEGRAL para las obras que permitan garantizar el suministro de energía eléctrica a 
través de “LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES 
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL 
ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 
 
Desde el año 2018 y atendiendo lo indicado en el artículo segundo del Decreto 884 de 2017, por el cual se 
expiden normas tendientes a la implementación del PNER en el marco del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera “El IPSE debe propender por la gestión de 
recursos para lograr la (…) capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad”. De hecho, 
en el actual plan de inversiones del IPSE presentado al DNP para optar para recursos del PGN, se incluyó 
una partida para ejecutar el plan de capacitación contemplado en el PNER, asociado a los usuarios nuevos 
que se beneficiarán con la implementación del proyecto energético.  
 
Desde esta perspectiva, la capacitación a las comunidades en los temas asociados a la prestación del 
servicio de energía, la eficiencia energética y el uso racional de este recurso es una herramienta eficaz para 
lograr la sostenibilidad desde el componente social del proyecto energético que ha de implementar. 

 
Ubicación geográfica del municipio. 

 

 Isla Grande, Archipiélago de Islas del Rosario, Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar  
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El archipiélago de Islas del Rosario está formado por 30 islas. Está ubicado a 45 kilómetros al suroeste de la 
bahía de Cartagena de Indias y su acceso se logra a través de via marítima a unos 45 minutos de la superficie 
continental. 
 
Este archipiélago forma parte del Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo, que comprende una 
extensión de 19.506 hectáreas. Este parque fue creado para conservar y proteger arrecifes de coral, los 
ecosistemas asociados tales como los pastos marinos y los manglares, y las numerosas especies de algas 
y animales que allí habitan.  
 
Puntualmente, la necesidad se enfoca en la comunidad de Isla Grande, que hace parte del conjunto de islas 
que conforman el archipiélago en comento, por lo que se concluye que es una de las de mayor extensión 
con una superficie aproximada de 200 hectáreas. Se encuentra ubicada frente a las costas del Mar Caribe 
en las coordenadas geográficas 10 grados 10’55’’N 75 grados 44’06’’O con Isla Barracuda al este, el Canal 
de Boca Grande al sureste, Isla Marina al oeste y el Bajo Luis Guerra al suroeste.  

 

  
 

Figura 1: Mapa de Isla Grande Archipiélago de Islas del Rosario, Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar 
Fuente: Georreferenciación proyecto Isla Grande – CONSENER S.A.S. 

 
 

2.3.2 Sustitutos energéticos y vocación productiva de la comunidad 
 

Actualmente, la comunidad que se encuentra cerca al perímetro urbano de Isla Grande no cuenta con energía 
eléctrica, el mayor sustituto que utilizan son las velas y en segunda instancia las linternas. Por otro lado, la 
población que cuenta con la capacidad económica puede llegar a adquirir plantas eléctricas que funcionan 
con gasolina o ACPM y su uso podría situarse en 1 o 4 horas al día, especialmente en horas de más calor y 
de atención a la población flotante (turistas).  
 
Al no contar con el servicio de energía eléctrica, las comunidades tienen un horario nocturno restringido, por 
lo cual el uso de otros sustitutos es la principal fuente de utilización con un 44.8% de la población encuestada, 
seguido de las velas con una utilización 37.5%, seguido Diésel para planta eléctrica con una utilización 8.6%.  
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Figura 2: Resultados encuesta de caracterización referente a los sustitutos energéticos de la  
comunidad de Isla Grande, Archipiélago de Islas del Rosario 

Fuente: Sustitutos energéticos Isla Grande – Documento de Análisis del impacto social y económico CONSENER 
S.A.S. 

 
 

Figura 3: Balance Diario Energía SHSFC-Diesel Isla Grande – Islas del Rosario – Municipio de Cartagena – 
Departamento de Bolívar 

Fuente: Sustitutos energéticos Isla Grande – Documento de Análisis del impacto social y económico CONSENER 
S.A.S. 

 
En el marco de la implementación del proyecto que contribuirá a la Transición Energética Justa se 
propenderá por la adaptación de las fuentes de energía y sus tecnologías para la mitigación gradual de los 
impactos ocasionados a la crisis climática y ambiental desde enfoques para el uso eficiente de los recursos 
naturales según las condiciones y limitaciones del territorio. Lo anterior, en aras de adaptar a otros sistemas 
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tecnológicos modulares, flexibles y con mayor capacidad energética, que respondan a los avances sociales 
y técnicos, y que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.  

 
Caracterización de la necesidad energética en la comunidad de Isla Grande  
 

Según se establece en el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica -ICEE 2018 publicado por la UPME, (que 
se encuentra en etapa de comentarios, existen aun 495.799 familias aproximadamente, que no cuentan con 
el acceso al servicio básico de energía eléctrica de nuestro país seguro, confiable  y estable durante 24 
horas, de las cuales, se contemplan que 207.656 corresponden a las Zonas No Interconectadas - ZNI. En 
este sentido y en concordancia con la misión del IPSE, se hace necesario implementar las soluciones 
energéticas de ampliación de cobertura o mejoramiento de infraestructura más viables técnica y 
financieramente para estas comunidades, teniendo en cuenta sus posibilidades de desarrollo al contar con 
el servicio de la energía, vocación productiva y sus capacidades para garantizar la sostenibilidad a futuro del 
proyecto.  
 
Para el municipio de Cartagena, el ICEE (2018) es del 98,74%, con un total de 2.223 viviendas sin servicio 
(VSS) en la cabecera municipal y 792 en el área rural para un total de 3.015 viviendas sin servicio de energía 
eléctrica. En la comunidad de Isla Grande las necesidades de consumo energético residencial se aplican 
para iluminación, electrodomésticos y equipos eléctricos, y de igual manera para la cocción de los alimentos. 
Por ejemplo, para el caso de los electrodomésticos y equipos eléctricos, el documento de Análisis del impacto 
social y económico del proyecto resalta que para el uso estos dispositivos existen una limitante en el territorio 
muy alta debido a que se requiere una mayor capacidad energética.  
 
Dentro del análisis y caracterización de los potenciales beneficiarios, se realizó la identificación de la 
capacidad energética requerida para la atención de los 318 usuarios residenciales y 55 usuarios no 
residenciales o especiales, del total de 373 del proyecto: 

 

 
 

Tabla 2: Cuadro de cargas inicial y proyectada de los usuarios de Isla Grande en el Archipiélago  
de Islas del Rosario 

Fuente: CONSENER S.A.S. 
 

Las cargas se proyectan a diez (10) años para dimensionar la central de generación a diseñar, mientras que 
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para el diseño de las redes eléctricas se proyectan las cargas a quince (15) años. También, se consideró un 
factor de carga del 25% de la potencia proyectada para calcular la energía demandada por los usuarios, de 
acuerdo con el criterio establecido por AFINIA para el diseño de las redes eléctricas subterráneas. El 
consumo de energía promedio mensual proyectado a 10 años para los usuarios de la comunidad es de 
118.881 KWh, valor que al ser dividido por los 30 días del mes arroja un consumo de energía diario de 
3.963KWh. 

 

 
Tabla 3: Cuadro de dimensionamiento de la Central de Generación 

Fuente: CONSENER S.A.S. 
 

En términos generales, los potenciales beneficiarios no cuentan con el acceso al servicio básico de energía 
eléctrica de nuestro país seguro, confiable y estable durante 24 horas, lo que permite que este proyecto sea 
de alto impacto toda vez que tiene como finalidad la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y 
mejora de la calidad de vida.  
 

Componente Técnico 
 
Dentro del proyecto energético sostenible para la ampliación de la cobertura en Isla Grande del Archipiélago 
de Islas del Rosario, se estructuró el proyecto en el cual se efectuó el diseño técnico de sistemas de 
generación eléctrica por paneles solares fotovoltaicos y con apoyo de un equipo electrógeno, y posterior 
distribución (red de media y baja tensión). Se plantea suministrar energía eléctrica a 373 nuevos usuarios, 
usuarios residenciales, edificaciones institucionales (UCAS, I.E, Centro de Salud, entre otros) y 
adicionalmente, la red de media para futura conexión por parte de interesados del sector comercio (Hoteles, 
comercio en general, entre otros). 
 
Inicialmente se realiza un análisis de los recursos energéticos existentes en la Isla objeto del proyecto a 
implementar, como la energía solar fotovoltaica (clúster de paneles), redes de distribución (media y baja 
tensión) y grupos electrógenos diésel (apoyo y cargue de baterías). Posteriormente se revisaron y 
compararon las distintas alternativas para determinar cuál es el mejor modelo a implementar, concluyéndose 
que para el beneficio de los nuevos usuarios la solución más efectiva en términos económicos y sociales es 
aquella que consiste en generación de energía a través de un Parque Solar Fotovoltaico (paneles solares) 
que permite brindar un nivel de servicio de 24 horas. Parque que se apoya en el equipo electrógeno, así 
como los niveles máximos de radiación solar y estabilidad en los parámetros de diseño, sin necesidad de 
consumir algún tipo de combustible. 

 
Ahora bien, en el marco de las necesidades aquí sustentadas y en concordancia con el objeto principal del 
IPSE asociado a identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante 
esquemas eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo; por lo cual el Instituto procedió 
a abrir proceso de licitación pública IPSE-SCYS-LP-003-2023 con el objeto de determinar el contratista que 
presente y sustente su capacidad y experticia técnica, financiera, jurídica, ambiental, social y administrativa 
acreditada en la ejecución de la interventoría integral a proyectos de características similares y ante las 
necesidades y antecedentes mencionados, para que a futuro adelante el debido segumiento y vigilancia a la 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD HORARIO DE OPERACIÓN

1 Parque solar fotovoltaico 540 KWp 6:00 AM a 6:00 PM

2 Banco de baterías de ión - litio 1290,24 KWh
6:00 AM a 7:00 PM y 

11:00 PM a 6:00 AM

3 Inversor enlazado a red 5 x 110 KW
6:00 AM a 7:00 PM y 

11:00 PM a 6:00 AM

4 Inversor bidireccional cargador de baterías 3 x 250 KW 6:00 AM a76:00 PM

5 Grupo electrógeno diésel No. 1 650 KW 7:00 PM a 11:00 PM

6 Tanque exterior almacenamiento combustible diésel 5000 GAL

7 Tanque auxiliar almacenamiento combustible diésel 1000 GAL

8 Transformador de potencia elevador tipo pedestal 630 KVA

RESUMEN DIMENSIONAMIENTO CENTRAL DE GENERACIÓN
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ejecución del objeto contractual de las obras que corresponden a la implementación de una solución 
energética sostenible, del proyecto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-
DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA 
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, y poder realizar la posterior capacitación en los usuarios 
beneficiados con la implementación de las soluciones. Razón por la cual se requiere de la ejecución de una 
interventoría integral en los términos establecidos en el presente estudio previo al contrato de obra producto 
del proceso de licitación IPSE-SCYS-LP-003-2023.  

 
La información detallada del proyecto estructurado se encuentra descrita en el Anexo - Componente Técnico, 
como aquellos que apliquen, y los cuales hacen parte integral del presente estudio previo, los cuales podrán 
descargarse a través del siguiente link: 

 
https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABid
XFlIwdoOPeWV2pYco3rg  

 
El día 22 de agosto de 2023, se llevó a cabo Comité de Contratos y Convenios, y mediante Acta No. IPSE-
20231390049016, los miembros del Comité Asesor de Contratación de manera unánime, recomiendan al 
ordenador del gasto del IPSE, adelantar los trámites necesarios para celebrar y perfeccionar el contrato cuyo 
objeto y condiciones se establecen en el presente proceso.  
 
Los estudios y documentos previos que se encuentran publicados en el SECOP II, hacen parte integran del 
presente proceso. Tales documentos se incluyen y anexan al proceso de contratación. 
 
Los estudios y documentos previos, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, 
así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la 
oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma del proceso. 
 
La selección del Contratista se realiza a través del proceso de Concurso de Méritos en atención a que el 
objeto del contrato a celebrar corresponde a una INTERVENTORIA (numeral 2, artículo 32, Ley 80 de 1993) 
y es ésta la modalidad para la selección de las interventorías (numeral 3, artículo 2, Ley 1150 de 2007 como 
fue compilado en el Decreto 1082 de 2015). 
 
La mencionada contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2023, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1., del Decreto 1082 de 2015. 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 El Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE invita a 
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II. 

 
B. Compromiso anticorrupción 

 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 

 

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
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Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe 
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del 
Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados 
y proponentes. 

 
D. Comunicaciones 

 
Las comunicaciones relacionadas con el proceso de contratación deben hacerse por escrito, por medio 
electrónico a: 

 
SECOP II, https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente documento. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE- por canales distintos a los mencionados no serán 
tenidas en cuenta por Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas - IPSE hasta que sean remitidas por el medio descrito en la presente sección. Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE dará 
respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
E. Idioma 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o 
consularización. 

 
F. Legalización de documentos otorgados en el exterior1 

 
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido 
en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante notario público. 

 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria 

                                                
1 Se recomienda consultar la Circular No. 17 del 11 de febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
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su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el Proponente 
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
G. Conversión de monedas 

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, 
deben convertirse a ésta moneda para la fecha de corte de los estados financieros. 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha 
de corte de los estados financieros. 

 
H. Indisponibilidad del sistema SECOP II 

 
En caso de que el oferente no pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad para crear o 
enviar su oferta, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una posible 
indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 
520808 para el resto del país. 
 
Envíe antes de la hora límite para presentar ofertas un correo electrónico al IPSE informando esta situación; 
el número de proceso; y, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta. El correo de la Entidad Estatal indicado para el efecto es: contratacion@ipse.gov.co o 
ipse@ipse.gov.co 
 
Así mismo los proveedores deberá dar cumplimiento al procedimiento a seguir cuando el SECOP II no está 
disponible, de acuerdo al Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II. 

 
III. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado 
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o 
en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
Tabla – Definiciones 

 

Adjudicación 
Es la decisión final de IPSE, expedida por medio de un acto administrativo, que 
determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Anexo 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Conflicto de interés 

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la Entidad 
Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe 
adoptar las decisiones en el curso del proceso. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

mailto:contratacion@ipse.gov.co
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Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre [Nombre de la Entidad Estatal] y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se 
conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Oferta 

Es la propuesta presentada a [Nombre de la Entidad Estatal] por los interesados en 
ser el Contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de 
Condiciones. 

Pliego de condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario 
del presente Proceso de Contratación. 

Primer orden de 
elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje 
más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de 
Condiciones. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

Requerimientos técnicos 

Es el documento adjunto al pliego de condiciones que contiene las descripciones, 
condiciones y características generales y específicas de la consultoría a ejecutar y 
hacen parte integrante del presente proceso de selección. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA 
SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA 
LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL 
DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
ALCANCE DEL OBJETO  

 
El alcance del objeto del contrato comprende, sin limitarse: 

 
1. El seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y 

ambiental del contrato de obra, atendiendo a las especificaciones técnicas de las actividades, hasta 
su liquidación, para la implementación de una Central Híbrida (Solar-Diésel) para la Isla Grande del 
Archipiélago de Islas del Rosario, en la zona rural y dispersa perteneciente a la ZNI específicamente 
en el Distrito Especial, Turístico, Cultural e Histórico de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar. 

 
2. Revisión y aprobación de los ajustes a que haya lugar de los diseños entregados por El IPSE, los 

cuales serán revisados por el contratista en la etapa apropiación previa de la obra. En esta etapa el 
contratista interventor verificará que el contratista de la obra haya acogido la totalidad de los Estudios 
y Diseños, además podrá solicitar aclaraciones sobre los mismos. 

 
3. Revisión y aprobación de las actas de modificación de cantidades, del cronograma de actividades de 

obra, revisión y aprobación de las actas de pago, cambios, complementaciones o ajustes en el diseño, 
aprobación de planos, concepto sobre precios unitarios no previstos, revisión y aprobación de diseños 
y documentos técnicos, situaciones imprevistas y casos de emergencia, inspección para entrega de la 
obra, seguimiento general al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

4. La práctica de pruebas, mediciones de actividades y cálculo de avance y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas.  

 



Página 20 de 76 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

5. La definición de acciones para lograr la realización de las actividades de acuerdo con los cronogramas 
estipulados y las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones que hacen parte del contrato 
de obra. 

 
6. La vigilancia de la implementación de la central hídrida empleando un parque solar fotovoltáico de 

generación y equipos electrógenos, incluido redes de distribución (media y baja), entre otras 
actividades, para las comunidades ubicadas en Isla Grande, Archipíelago de Islas del Rosario en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico del departamento de Bolívar y las comunidades que la integran. 

 
7. Acompañar al contratista en las capacitaciones a los usuarios de las soluciones energéticas a 

implementar a través del contrato de obra, en el USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA - 
URE.  

 
8. Acompañar al contratista de obra en las capacitaciones y entrenamiento al prestador de servicios en 

la operación, ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los activos producto del 
proyecto a ejecutar como consecuencia de la licitación IPSE-SCYS-LP-003-2023. 

 
9. Gestionar el transporte de su personal, alojamientos, pruebas técnicas que considere oportunas para 

verificar el cumplimiento de las actividades del contrato de obra producto de la licitación IPSE SCYS-
LP-003-2023, así como exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con el 
Anexo No. 1- Componente Técnico del contrato de obra. De conformidad con lo incorporado en el 
siguiente link:  

 
https://ipsegovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoO
PeWV2pYco3rg  

 
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
 
Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, exigir, 
acompañar, monitorear y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante del presente 
proceso licitatorio IPSE-SCYS-LP003-2023, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, 
contables, ambientales, sociales y jurídicos, para el contrato de obra. 
 
A continuación, se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en armonía con 
las obligaciones y productos correspondientes, así:  

 
1. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, jurídicas y 

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 
2. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de 

seguridad industrial, legales y sociales. 
3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la 

ejecución del contrato y su liquidación. 
4. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades 

competentes para el desarrollo de los contratos. 
5. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato de obra se ciña a los plazos, presupuesto, 

términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
6. Asegurar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción, que forman parte integral 

de las condiciones del contrato objeto de la presente interventoría.   
7. Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y con EL Supervisor designado 

por El IPSE. 

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
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8. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias. 

9. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
10. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad 

de la ejecución contractual, de lo cual se dejará constancia en las Actas de Recibo Total. 
11. El INTERVENTOR deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL IPSE con el fin 

de que éste pueda realizar el control correspondiente. 
12. Contar e implementar con herramientas que permitan desarrollar las actividades necesarias para 

supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos por la entidad contratante. 

13. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando 
la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA informará, en primera instancia al IPSE para efecto de las sanciones 
previstas por incumplimiento. 

14. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con 
relación al contrato suscrito y la implementación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
elaborado para las obras, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este 
tema. 

15. Elaborar la metodología de evaluación para definir el cálculo de avance de los contratos, el cual será 
aprobado por el supervisor del IPSE. 

16. Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución y efectuar 
las recomendaciones y ajustes necesarios. 

17. Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los contratos de 
obra y/o suministro, sujetos de su vigilancia. 

18. Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos sujetos de su 
vigilancia. 

19. Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del patrimonio autónomo o fiducia 
mercantil irrevocable respecto de los contratos sujetos a su vigilancia 

20. Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos firmados en desarrollo del contrato 
derivado y remitir copia al IPSE. 

21. Presentar mensualmente al IPSE un informe de actividades atendiendo los lineamientos establecidos 
por parte de la entidad, dentro los cinco (5) primeros días del mes siguiente, un informe que contenga 
la ejecución del proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, 
financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, con base en la información 
que reciban del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando el informe del mismo para su verificación. 

22. La interventoría deberá brindar respuesta dentro los cinco (5) días calendario siguientes al recibo de las 
comunicaciones remitidas por parte de las partes del contrato o actores legitimos, de acuerdo a 
lineamientos establecidos por parte de la entidad. 

23. Apoyar en la entrega al OR en óptimas condiciones de operación la infraestructura construida a través 
del contrato de obra. 

24. Atender todos los requerimientos que le realice el IPSE 
25. Es deber de la interventoría la vigilancia del contrato de obra, controlar los materiales y sistemas de 

construcción, colaborar en la solución de todo tipo de problemas que afecten el desarrollo de las obras, 
proponer cambios de especificaciones, controlar el programa de trabajo aprobado, medir la cantidad de 
obra, revisar, aprobar y rechazar las actas de trabajo. 

26. Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto; de los estudios previos, pliego de condiciones, 
de las especificaciones técnicas, y del cronograma de ejecución del contrato de obra.  

27. Realizar visita al sitio de la obra, con quien EL IPSE considere, si fuera posible, acompañados con el 
director de la obra, con el objeto de conocer las características del sitio, la ubicación, las vecindades, 
los accesos, las áreas de trabajo y de almacenamiento, y todas las condiciones de la obra y aspectos 
relevantes.  
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28. Evaluar el funcionamiento, la calidad, la cantidad y el estado del equipo de la obra, verificar su 
disponibilidad y exigir el cambio en caso de que sea necesario.  

29. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de obra y en general del plazo del proyecto.  
30. Exigir y recibir del CONTRATISTA DE OBRA, para efectos de revisión y control, una programación 

grafica de los trabajos y un flujo mensual de fondos.  
31. Participar en el inicio de la obra y en forma activa en el control de la ejecución. 
32. Recomendar la suspensión de los trabajos que se estén llevando a cabo en forma incorrecta, hasta 

tanto se cumplan las especificaciones precisadas.  
33. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y las especificaciones 

exigidas.  
34. El interventor deberá: 

 
a. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.  
b. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, o en su defecto, los exigidos por 

las normas técnicas obligatorias.  
c. Hacer seguimiento diario al presupuesto, especificaciones técnicas, alcance y tiempo de ejecución 

de cada una de las actividades de conformidad con lo establecido en el cronograma, flujo y el plan 
de trabajo. 

d. Certificar a satisfacción la obra ejecutada a cabalidad.  
e. Informar a la entidad contratante el incumplimiento del contrato. 
f. Dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen y 

adicionen.  
g. Conocer y aplicar el Manual de Supervisión e Interventoría del IPSE a efecto de informar a la entidad 

de cualquier situación o circunstancia que potencialmente afecte la normal ejecución del contrato de 
obra.  

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter administrativo con el fin de cumplir con el objeto contractual del proyecto: 

  
Previas al inicio de los contratos objeto de la Interventoría 

 
1) Suscribir conjuntamente con el CONTRATANTE las Actas de Inicio del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA, como del Acta de Inicio de Obra. 
2) Verificar y suscribir conjuntamente con el Contratista de Obra la constitución de un fideicomiso o 

encargo fiduciario para el manejo de los recursos del anticipo. 
3) Solicitar al Supervisor designado por El IPSE, la documentación e información necesaria para 

desarrollar adecuadamente la Interventoría. 
4) Revisión, aprobación y seguimiento al Programa de Flujo de Inversión del Anticipo que presente el 

Contratista de Obra, incluido los documentos soportes que justifiquen su real cumplimiento.   
5) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, 

con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le 
permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, o las aclaraciones del caso. 

6) Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoría con el fin de enterarse 
de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.  

7) Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, financiera y de seguridad 
industrial requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para 
poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin ningún contratiempo. 

8) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

9) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de las obras, así mismo 
revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin 
de garantizar su implementación antes del inicio del contrato.  
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10) Exigirle al CONTRATISTA DE OBRA la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades 
estipuladas en los pliegos de condiciones de la Licitación adelantada por El IPSE. Cabe mencionar, 
que la información detallada contenida en los análisis de precios unitarios es la base para la 
aprobación y fijación de los precios unitarios o ítems no previstos que se requieran en el desarrollo 
del proyecto.  

11) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de 
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, a adjudicar, de conformidad 
con lo establecido en el contrato de obra y los demás documentos y anexos que hacen parte integral 
del contrato. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia 
general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los Pliegos de 
Condiciones que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. Obligación que deberá realizarse 
dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la suscripción del contrato objeto de la 
interventoría.  

12) Exigir que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo 
mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.  

13) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el CONTRATISTA 
DE OBRA se hallen conforme lo exigido en el contrato de obra objeto de esta interventoría, para 
efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. Aprobar la metodología y 
programación de actividades del CONTRATO DE OBRA. Así mismo, el Programa detallado del 
recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato, 
presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

14) Verificar las condiciones de ejecución del proyecto. 

 
Durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría 
 

1) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Pliegos de condiciones 
y los demás documentos que hacen parte del contrato de obra derivado de la licitación pública IPSE-
SCYS-LP003-2023, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la 
ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, 
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

2) Sí el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE OBRA, y verificar que cumpla con lo establecido en los Pliegos de condiciones 
de la Licitación del contrato de obra, dejar el registro respectivo e informar al IPSE. 

3) Programar y coordinar con el CONTRATISTA OBRA y el Supervisor designado por El IPSE, las 
reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de 
avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo 
del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

4) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL a los comités de seguimiento que se 
desarrollen periódicamente durante la ejecución del Proyecto. Así como también deberá elevar las 
actas y las demás ayudas de memoria para la correcta inspección del contrato de obra.  

5) Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los 
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el 
cual estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 

6) Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor designado por El 
IPSE o quien determine El IPSE, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

7) Suscribir las actas de inicio, manejo y correcta ejecución de los recursos girados en calidad de 
Anticipo, actas de recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos, capacitaciones, suspensión, 
reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación, entre otros. 

8) En caso de que se presente la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra, la 
interventoría deberá remitir a la Supervisión designada por El IPSE un concepto técnico con los 
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documentos que soportan dicha situación, con el fin de dar sustento fáctico, técnico y jurídico a la 
solicitud con el propósito de que el Supervisor manifieste su aval o rechazo, previo análisis de la 
documentación aportada. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar el acta de 
suspensión para el contrato de ejecución y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos al 
IPSE debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la 
situación que motivó la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso al IPSE, y remitirá 
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la 
correspondiente modificación de las pólizas. 

9) Advertir e informar al IPSE cuando el contrato de obra presente un retraso del 5%. En el evento de 
que se omita el cumplimiento de esta obligación el IPSE dará inicio a las medidas de apremio 
contempladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

10) Realizar seguimiento, monitoreo y control constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas atendiendo los cronogramas y 
tiempos del contrato, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los 
aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución de las obras a supervisar o vigilar. 

11) Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético la documentación producida en 
la ejecución del PROYECTO, de tal manera que El IPSE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento. Para estos efectos debe llevar un expediente del contrato que esté completo, actualizado 
y que cumpla las normas en materia de archivo. 

12) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
13) Llevar y diligenciar de manera detallada una bitácora de las actividades de obra diarias y aportarlas 

a la supervisión del IPSE dentro del informe de ejecución de actividades mensuales y cuando la 
entidad lo solicite.  

14) Mantener estricto control en el manejo y cumplimiento de los protocolos de ejecución de obra, en 
donde se deje constancia de las actividades realizadas por parte del contratista de obra en lo que 
corresponde a la adquisición de materiales e insumos necesarios para las actividades del contrato 
de obra, así como las actividades desarrolladas de manera diaria.  

15) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 
durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que El IPSE cuente con los insumos para 
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

16) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATISTA OBRA.  

17) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto al IPSE para 
la resolución final de las mismas. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la 
debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, pero 
sin limitarse a estas, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato 
designado por el IPSE.  

18) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del 
contrato 

19) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y 
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

20) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato de obra.  

21) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a 
su optimización financiera y técnica. 

22) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule El IPSE en procesos administrativos y/o judiciales 
y/o socio-territoriales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del 
contrato.  

23) Acompañar al IPSE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas 
actuaciones a que haya lugar. 
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24) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
OBRA E INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal atendiendo la imagen 
corporativa del IPSE. 

25) Cumplir y atender de manera oportuna en los plazos determinados por la supervisión designada del 
IPSE las instrucciones impartidas. 

26) Informar al CONTRATANTE cada semana, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante 
la ejecución del proyecto. 

27) Poner en conocimiento del IPSE o del Supervisor designado, de manera oportuna en cumplimiento 
de los plazos establecidos por la supervisión del contrato y los plazos contractuales de todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

28) Suministrar de manera oportuna al IPSE toda la base documental que de fe del cumplimiento de su 
contrato, y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoría. 

29) Realizar la revisión de los permisos, licencias y trámites administrativos que se requieran ante las 
diferentes autoridades administrativas y civiles para la correcta ejecución del objeto del contrato de 
obra. 

30) Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo 
con las cláusulas contractuales establecidas en el contrato de obra.  

31) Verificar las actividades realizadas en el plan de acompañamiento social, la vinculación adecuada 
de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores. 

32) Revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará 
oportunamente hacia El IPSE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. 

33) Participar y asegurar la ejecución de los talleres, capacitaciones o socializaciones, con las 
comunidades beneficiadas por parte del CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo al Plan de Gestión 
Social aprobado. 

34) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementación del plan de comunicaciones adoptado por el 
IPSE, que permita establecer canales de comunicación permanente con la comunidad, e informar a 
la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de 
las mismas.   

35) Suscribir junto con el CONTRATISTA DE OBRA al inicio de las actividades del contrato de obra, un 
acta de vecindad en donde se verifique el estado inicial del entorno de la obra y un acta de vecindad 
de cierre de obra con el propósito  de verificar si se generó algún deterioro a propiedades de terceros 
que se encuentren en la zona de influencia de las obras y las actividades del contrato de obra. Para 
ello, se requiere adjuntar registros fotográficos y fílmicos de los puntos aledaños a las obras a 
ejecutar, en donde se pueda apreciar con claridad aquellos puntos de obra que puedan generar 
agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, con el propósito de realizar una 
verificación de estos puntos al finalizar las obras y con ello aminorar las posibles o eventuales 
reclamaciones que puedan llegar a surgir,  

36) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA realice la socialización de las actividades a desarrollar en 
cumplimiento del objeto de su contrato a las comunidades involucradas antes de iniciar la ejecución 
de las obras físicas, de conformidad con el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL del IPSE.  

37) Reportar a la supervisión designada por el IPSE los inconvenientes que se presenten en el marco 
de las socializaciones y las capacitaciones. 

38) Verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tráfico y de Seguridad 
Industrial, que permita minimizar los riesgos e impactos que las obras generan tanto en la comunidad 
como en el medio ambiente. 

39) Informar por escrito a la supervisión del IPSE, de manera inmediata o a más tardar a los dos (2) días 
calendario posteriores a la ocurrencia del hecho, los accidentes de trabajo que se presentan en la 
obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

40) Presentar un Informe semanal el primer día hábil de la semana, en donde se evidencien los aspectos 
más relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido por el IPSE. 

41) Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la obra, donde 
se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 



Página 26 de 76 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

42) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al 
interior de su equipo de trabajo. 

43) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
Posterior a la terminación del Contrato de obra objeto de Interventoría: 

 
1) Elaborar y suscribir oportunamente las actas de terminación del CONTRATO DE OBRA, dejando las 

observaciones o salvedades que considere oportunas para garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato de obra en su totalidad. 

2) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto 
contractual) del Contrato de Obra. Nota: Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 82 la Ley 1474 de 2011, así como en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, (…) 
el INTERVENTOR será responsable tanto del cumplimiento de las obligaciones propias del contrato 
de interventoría, como de las obligaciones y omisiones que se desprendan del contrato objeto de la 
interventoría. Por lo que es su deber realizar el análisis y verificación de la documentación que 
soporta la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras”.  

3) Elaborar y suscribir el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría. No 
obstante, el IPSE, previo a la suscripción del acta, revisará el documento y requerirá al 
INTERVENTOR en caso de advertir inconsistencias o discrepancias dentro del documento.  

4) Garantizar la entrega de los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

5) Suscribir con el supervisor designado por el IPSE, el acta de liquidación del contrato de interventoría. 
 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
1) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que éstas permanezcan 

vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. 
2) Informar de manera inmediata al IPSE, cuando el CONTRATISTA DE OBRA no realice las 

ampliaciones de las pólizas, coberturas y amparos establecidos en el contrato de obra, de 
conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen. 

3) Entregar información a la supervisión designada por el IPSE de los incumplimientos que se presenten 
con ocasión a la ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA indicando los hechos o 
circunstancias que lo motivan. Así como también deberá informar de aquellas circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. 

4) Acatar lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por el IPSE, en lo que 
corresponde a las funciones del interventor y, en especial, en lo que corresponde a la presentación 
del informe de incumplimiento en caso de que a ello haya lugar. 

5) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO OBRA, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas 
para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. 

6) Proyectar las actas de terminación, de recibo a satisfacción de ejecución del proyecto, así como el 
acta de entrega al IPSE y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA. 

7) Demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual, para la ejecución del proyecto: 

 
1) Conocer previamente a la iniciación de los contratos, la localización de las áreas de influencia del 

proyecto. 
2) Verificar y aprobar la localización y replanteo de los trabajos y de sus condiciones técnicas y socio-

territoriales para dar inicio a la ejecución del objeto del contrato. 
3) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la 

infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento 
de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos 
otorgados para el desarrollo del contrato. 

4) Emitir los conceptos que el IPSE solicite en el marco de la ejecución del contrato de interventoría, 
dentro de los plazos establecidos por parte de la supervisión designada por la entidad.  

5) Garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA realice el cerramiento provisional y la señalización 
requerida para la ejecución de las actividades de las obras por intervenir, de manera tal que se 
proteja los sitios de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones 
de tránsito e incomodidades a los vecinos y eventuales accidentes. 

6) Garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA realice el cerramiento total de las obras al finalizar cada 
jornada de trabajo con el propósito de evitar accidentes con ocasión de las excavaciones.  

7) El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución 
del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripción del acta de inicio. El diagrama 
para realizar el seguimiento deberá ser presentado en Microsoft Proyect que debe contener 
actividades, costos, recursos, así como se debe identificar la ruta crítica y el camino crítico. 

8) En caso de que se presenten retrasos en la ejecución de las actividades de obra denominadas como 
ruta crítica o camino crítico, el INTERVENTOR deberá exigir al CONTRATISTA DE OBRA la 
implementación y cumplimiento de los planes de contingencia que permitan normalizar el 
cumplimiento de las actividades y no afectar el plazo establecido para la ejecución de las obras.  

9) Impartir por escrito las instrucciones y directrices al CONTRATISTA DE OBRA, observando los 
lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por el IPSE y de 
conformidad con la normatividad vigente.  

10) Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo los ensayos de acuerdo a las necesidades, los 
cuáles deben ser certificados. 

11) Verificar la calibración de equipos de topografía y demás equipos utilizados durante la ejecución de 
las actividades del contrato de obra. 

12) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la 
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este 
fin. 

13) Solicitar la demolición, reconstrucción y reparación de las obras que no cumplan con las calidades y 
especificaciones técnicas exigidas. 

14) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los 
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para 
la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL 
INTERVENTOR podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

15) Verificar la instalación de las vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades 
exigidas por El IPSE, las cuales, deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo 
de ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

16) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operación y mantenimiento 
de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA OBRA. 

17) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de 
obra, registrándolas de manera ordenada y clara en bitácora. 

18) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA 
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 
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19) Hacer cumplir la implementación de los frentes de trabajo, incluidos por el CONTRATISTA DE OBRA 
en su oferta, además de aquellos necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro del plazo 
establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.  

20) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, 
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, o frente al trámite, solicitud y requerimiento de 
permiso ambiental; cuando aplique. 

21) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
1) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos de obra 

como interventoría. 
2) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecución. 
3) Garantizar el seguimiento y cumplimiento del Plan de Inversión de los recursos girados en calidad 

de Anticipo al CONTRATISTA DE OBRA.  
4) Garantizar la Amortización de los recursos girados en calidad de Anticipo de acuerdo a la forma de 

pago establecido en CONTRATO DE OBRA. 
5) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 

solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL IPSE y la normatividad vigente. 

6) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. 

7) Realizar el monitoreo, seguimiento y control financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el 
cronograma y plan de trabajo, de tal manera qué, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales 
o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de 
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se 
inicien las acciones legales a que haya lugar.  

8) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 
9) Revisar y garantizar que el informe financiero presentado por el contratista de obra contenga como 

mínimo:  
 

a) Valor del contrato de obra,  
b) Valor girado en calidad de ANTICIPO por parte del IPSE,  
c) Valor reintegrado si hubo lugar a ello,  
d) Valor de los rendimientos financieros brutos,  
e) Valor pagado por concepto de ejecución del contrato,  
f) Saldo por pagar en virtud del contrato,  
g) Saldo en caja del ANTICIPO  
h) Adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones. 
e) Valor pagado por concepto de ejecución del contrato,  
f) Saldo por pagar en virtud del contrato,  
g) Saldo en caja del ANTICIPO  
h) Adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones. 

10) Revisar y garantizar la consignación, por parte de la fiducia contratada por el contratista de obra, 
dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, 
los rendimientos financieros brutos que generen los valores del ANTICIPO y los recursos que no 
estén amparando obligaciones. El soporte de la transacción por parte de la fiducia, debe remitirse al 
supervisor del contrato con soporte SEBRA con copia al correo ipse@ipse.gov.co, como a la 
Interventoría, identificando el número contrato que origina la respectiva consignación a la DTN. 
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PRODUCTOS DE INTERVENTORÍA 
 
Además de las obligaciones establecidas a lo largo del presente estudio previo, el contratista de interventoría 
deberá entregar los siguientes productos:  

 
a. Informes semanales. 

 
En el informe semanal de interventoría se presenta la información específica tanto del contrato de 
interventoría como del contrato objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la programación del 
contrato, plan de trabajo y flujo de inversión, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el 
mismo.  
 
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones, el contratista deberá 
presentar a la interventoría para su aprobación, la programación que deberá incluir como mínimo los hitos 
críticos para la ejecución del proyecto. Adicional a lo anterior, deberá incluir:   

 
• Hitos críticos de la curva “S” 
• Indicadores Financiero  
• Indicadores Físicos 
• Situaciones problemáticas 
• Plan de Acción 
• Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) 
• Actividades programadas para la siguiente semana 
• Comentarios y recomendaciones de la Interventoría 
• Registro Fotográfico  
 

b. Informes mensuales 
 

La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese 
mes, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, índices de gestión mensual y estado de avance 
con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como mínimo deberá incluir:  

 
• Informe ejecutivo 
• Informe técnico  
• Acta parcial y balance presupuestal  
• Actas de vecindad (cuando aplique) 
• Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva “S”.  
• Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes 
• Relación de planos 
• Registros fotográficos.  
• Videos o renders del avance del proyecto 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
• Calibración y control de equipos 
• Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
• Informe de control topográfico 
• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  
• Informe de seguridad industrial.  
• Informe de manejo ambiental.  
• Informe de gestión social.  
• Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto.  
• Relación de correspondencia 
• Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto  
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• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda.  

 
c) Actas contractuales. 
d) Actas de pago parcial. 
e) Acta de terminación. 
f) Acta de entrega y recibo final. 
g) Acta de liquidación. 
h) Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la Contratante a través del 

supervisor designado. 
i) Informe Final  
 

La Interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el 
siguiente: 

 
• Aspectos contractuales relevantes. 
• Breve descripción de los trabajos. 
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
• Balance económico del contrato  
• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a 

los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato. 
• Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 

con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar 
cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, 
así como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista 
encargados de la ejecución de las obras y aprobado por la interventoría. 

• Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
• Resultados de los ensayos de laboratorio. 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
• Cronograma final del proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación 

con las obligaciones de los contratistas. 
• La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la 

mano de obra no calificada. 
• El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros 

supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 
• Planos record original  
• Informe final de control topográfico 
• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  
• Informe final de seguridad industrial.  
• Informe final de manejo ambiental.  
• Informe final de gestión social. 
• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría. 

 
ALCANCE DE ACTIVIDADES: INICIO DE OBRA  
 
La INTERVENTORÍA dará inicio al seguimiento de la obra, con el contratista previo al cumplimiento de los 
requisitos de ejecución contractual señalados en la normatividad aplicable.  

 
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA 
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Previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, el interventor deberá allegar al 
supervisor designado por El IPSE, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la 
siguiente documentación:  

 
a. Relación del personal de la INTERVENTORÍA: El IPSE a través del Supervisor designado verificará y 

aprobará el cumplimiento de los profesionales contenidos en la oferta presentada, en consecuencia, 
deberá allegar a la supervisión los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios 
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural para 
su revisión.  

 
b. Aprobación de Garantías: El IPSE revisará que los amparos correspondientes a las garantías del 

Contrato, correspondan con lo exigido en los presentes Pliegos de Condición, para efectos de su 
aprobación. 

 
c. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral: El IPSE a través del Supervisor delegado, verificara el 

cumplimiento en cuanto Soporte de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el 
personal propuesto. 

 
Una vez cumplidos los requisitos anteriormente señalados, se suscribirá el acta de inicio del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.  

 
El Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, deberá contener cómo mínimo: 

 
a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y aceptados por la 

CONTRATANTE para la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
j. Cronograma del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 
LA INTERVENTORÍA elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales en caso de que 
se presente tal situación dentro del CONTRATO objeto de interventoría, verificando que la información 
incluida esté correcta. Para llevar a cabo tales modificaciones, la interventoría deberá revisar  
 
En este, LA INTERVENTORÍA hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de 
forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales 
para cumplir con el objeto del contrato que se esté analizando, LA INTERVENTORÍA identificará las 
implicaciones de este cambio en cuanto a costos, cronogramas y lo presentará a LA ENTIDAD para su 
aprobación siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando de acuerdo con el cronograma de 
actividades aprobado.  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA  
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LA INTERVENTORÍA, está en la obligación de revisar y aprobar el programa de obra del proyecto, el cual 
deberá incluir: Actividades en Capítulos y subcapítulos, que deben estar vinculadas y consignados en un 
archivo EXCEL para el avance físico y financiero del proyecto en el informe semanal.  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE PAGO  
 
LA INTERVENTORÍA revisará y aprobará las actas de obra del proyecto, verificando que la información 
financiera acumulada, el valor de las adiciones, las modificaciones a las cantidades de obra medida, el valor 
de la obra ejecutada y los acumulados e información adicional, esté correcta, para lo cual elaborará un 
balance general de la obra ejecutada.  
 
Bajo ningún aspecto, LA INTERVENTORÍA aceptará obras que estén por fuera del contrato original o que 
no hayan sido previamente aprobadas por LA ENTIDAD y estén debidamente incluidas mediante un otrosí 
al contrato de obra inicial.  

 
CAMBIOS, COMPLEMENTACIONES O AJUSTES EN LAS CANTIDADES  
 
Cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambiar, 
complementar o ajustar el diseño inicial del proyecto, LA INTERVENTORÍA deberá analizar cuidadosamente 
todos los documentos del contrato de cara a la solicitud; si este encuentra conveniente aceptar lo propuesto 
por EL CONTRATISTA, se lo informará a LA ENTIDAD, indicando además las cantidades de obra, valor 
unitario, valor total y la respectiva justificación y asignando quien asume los sobrecostos generados en caso 
de existir. Adicionalmente, Todo cambio o ajuste deberá planificarse de forma tal que no afecte el plazo de 
ejecución del proyecto inicialmente pactado, en caso contrario la interventoría deberá justificar las actividades 
adicionales que afecten el plazo inicialmente establecido.  

 
APROBACIÓN DE CANTIDADES  
 
Una vez recibidos los documentos enviados por EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA contará con cinco 
(05) días calendario para realizar la respectiva revisión y el resultado se le informará a LA ENTIDAD e 
igualmente le devolverá una copia de los documentos al CONTRATISTA con una de las siguientes 
anotaciones: "APROBADO", "APROBADO CON CORRECCIONES” o "REVISADO Y DEVUELTO PARA 
CORREGIR".  
 
La anotación "REVISADO Y DEVUELTO PARA CORREGIR" obliga a EL CONTRATISTA a efectuar de 
inmediato las correcciones necesarias y a devolver a LA INTERVENTORÍA el documento corregido dentro 
de un plazo no mayor a tres (03) días calendario siguientes a su recibo.  
 
LA ENTIDAD no asumirá ningún costo que se cause por las correcciones y tal hecho no dará lugar a adición 
del valor del contrato. 

 
MODIFICACIONES  
 
Cualquier modificación que el contratista de obra considere necesario realizar en la etapa de apropiación de 
los estudios y diseños o en la ejecución de las obras, deberá ser justificada, técnica y jurídicamente conforme 
a la aprobación otorgada por la Interventoría. 
 
Dicha propuesta de modificación deberá ser informada al interventor para su aprobación o negación según 
su conocimiento técnico y conforme a los estudios previos, los planos y el gasto económico que implica hacer 
este tipo de cambios.  
 
Toda modificación que se evidencia en las obras, deberá ser plasmada en un acta de comité bajo la 
aprobación de la interventoría y el contratista de obra y deberá ser informada de manera inmediata a la 
supervisión designada por el IPSE.  
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CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS  
 
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems al contrato de obra objeto de interventoría, que no 
estuvieron contemplados en el contrato inicialmente. La interventoría revisará el informe que incluya el 
análisis detallado de cada precio unitario que para el efecto presente el contratista.  
 
La interventoría realizará su propio análisis de precios justificando cada uno de los componentes del mismo, 
verificando que correspondan a precios de mercado los cuales son presentados en los comités de obra para 
análisis y concepto del IPSE, igualmente informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar presentando 
sus recomendaciones y un balance general del contrato. La interventoría deberá solicitarle al contratista 
como mínimo tres cotizaciones para su estudio, evaluación y aprobación.  
 
Nota: A pesar de ser ítems no previstos, para la autorización por parte de la interventoría se deberán tener 
en cuenta los insumos contractualmente establecidos.  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
Una vez recibidos los documentos enviados por EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA contará con cinco 
(05) días calendario para realizar la respectiva revisión y el resultado se le informará a LA EMPRESA e 
igualmente le devolverá una copia de los documentos al CONTRATISTA con una de las siguientes 
anotaciones: "APROBADO", "APROBADO CON CORRECCIONES” _o "REVISADO Y DEVUELTO PARA 
CORREGIR".  
 
La anotación "REVISADO Y DEVUELTO PARA CORREGIR" obliga a EL CONTRATISTA a efectuar de 
inmediato las correcciones necesarias y a devolver a LA INTERVENTORÍA el documento corregido dentro 
de un plazo no mayor a tres (03) días calendario siguientes a su recibo. El procedimiento de entrega y el 
tiempo que empleará LA INTERVENTORÍA para la nueva revisión será el mismo de la presentación inicial.  
 
LA ENTIDAD no asumirá ningún costo que se cause por las correcciones y tal hecho no dará lugar a adición 
del valor del contrato. 

 
INSPECCIÓN PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.  
 
LA INTERVENTORÍA con EL CONTRATISTA efectuarán una inspección a las obras, antes de su entrega 
final a LA ENTIDAD, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, LA 
INTERVENTORÍA preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades de 
obra, el costo, informes, etc. En caso de existir pendientes que deba atenderse por parte del CONTRATISTA 
para el contrato de obra o las actividades del alcance de dicho contrato, se dejará constancia escrita por LA 
INTERVENTORÍA, en la cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras, una vez 
realizados los trabajos requeridos para atender los pendientes, LA INTERVENTORÍA procederá a elaborar 
el acta de recibo final, para cada obra, de esta forma quedará oficializada la entrega de las mismas. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para el desarrollo del proyecto se deberán aplicar todos los documentos con los resultados técnicos 
indicados y presentados por El IPSE, los cuales se anexan al presente proceso como Anexo No. 1 - 
Componente Técnico (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), los demás documentos serán entregados al 
proponente que resulte adjudicatario del presente proceso. 

 
VISITA DE CAMPO AL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El proponente podrá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta 
acerca de circunstancias propias del terreno y del entorno, del suelo y del subsuelo, la forma y características 
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del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, 
zonas de disposición de residuos y vertederos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan 
requerir, las condiciones del ambiente, climas y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
  
Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la 
obra, a vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra a 
realizar, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para la 
ejecución de las actividades propias del contrato a suscribir, así como conocer las condiciones en las que se 
va a desarrollar el manejo ambiental del proyecto y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto. 

 
OBLIGACIONES DEL IPSE: 

 
1. Suministrar la información que tenga disponible para desarrollar el proyecto objeto de esta 

contratación.  
2. Designar el supervisor del contrato, el cual estará a cargo de la Subdirección de Contratos y 

Seguimiento.   
3. Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados por la interventoría 

del contrato de suministro o implementación.  
4. Girar pagos a la INTERVENTORÍA, el valor que le corresponde del contrato en la forma pactada.  
5. Supervisar la ejecución del contrato de interventoría.   
6. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.   
7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como las relativas a las certificaciones 

obtenidas por la entidad.  
8. Aprobar las garantías iniciales, así como de sus cambios producto de las modificaciones a las 

mismas, que el contratista constituya, siempre que estas cumplan las condiciones de suma 
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.  

9. El IPSE, junto con EL CONTRATISTA, liquidarán el contrato, dentro de los seis (6) meses siguientes 
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del presente contrato, y para ello se 
tomarán las fechas establecidas en el acta de inicio, con las prórrogas y/o suspensiones 
correspondientes. 

 
A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)  

 
Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC). 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresas y servicios 
administrativos. 

Servicio de asesoría 
de gestión 

Gerencia de 
proyectos. 

Planificación o 
administración de 

proyectos. 

81101516 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería eléctrica 
y electrónica 

Servicios de 
consultoría de 

energía o servicios 
públicos. 

80101602 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresas y servicios 
administrativos. 

Servicio de asesoría 
de gestión 

Gerencia de 
proyectos. 

Estudios 
regionales o 
locales para 
proyectos. 

81101701 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

Ingeniería eléctrica 
y electrónica 

Servicios de 
ingeniería eléctrica 
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CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

ingeniería y 
arquitectura 

83101806 
Servicios Públicos y 

Servicios Relacionados con 
el Sector Público 

Servicios públicos Servicios eléctricos 
Distribución de 

energía eléctrica 
rural 

41113708 
Equipos y suministros de 

laboratorio, de medición, de 
observación y de pruebas. 

Instrumentos de 
medida, observación y 

ensayo. 

Instrumentos de 
medición y 

comprobación de 
comunicación 
electrónica. 

Medidores de 
energía. 

72151502 
Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 
y mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
sistemas eléctricos 

Servicios de 
construcción de 

sistemas de 
energía eléctrica 

 

  
B. Valor estimado del Contrato 

 
Con base en la información obtenida en el análisis del sector económico de interventorías en el sector 
energético, el alcance y valor del proyecto de obra objeto de vigilancia y la capacidad presupuestal del IPSE, 
se ha calculado el “Factor Multiplicador”, contenido en el Anexo 5, un presupuesto estimado para la 
Interventoría Integral a la implementación de la soluciones energética (Central Híbrida), en toda las 
comunidades de Isla Grande, será hasta por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($872.968.940,00) M/CTE, 
incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la 
celebración y desarrollo del contrato de Interventoría.   
 
Los recursos disponibles para esta adquisición derivan del rubro presupuestal BPIN 2018011000873 - 
Actividad 1.1.2 Realizar la supervisión o Interventoría al desarrollo de proyectos energéticos sostenibles en 
las ZNI - Producto 2102058 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas, y estos se 
desembolsarán al encargo fiduciario con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal 
correspondientes. 
 
NOTA 1: En todo caso, el oferente deberá tener en cuenta el presupuesto máximo disponible por parte de la 
entidad para la adquisición de la interventoría referida, en caso de que la propuesta que cumpla con los 
presupuestos técnicos, jurídicos y financieros para ser la más favorable a los intereses de la entidad y los 
fines que esta persigue, ofrezca un valor superior a dicho tope, se celebrará el respectivo contrato de 
interventoría por el valor referido como presupuesto oficial estimado por parte del IPSE. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto incluye el IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
NOTA 3: El presupuesto del presente proceso fue estructurado teniendo en cuenta los impuestos aplicables 

al contrato de interventoría enunciados en el presupuesto. Lo anterior, sin perjuicio de las condiciones fiscales 

y tributarias que tenga el adjudicatario del proceso. 

 
C. Forma de pago  

 
El valor del contrato será aquel por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y tributos a que 
haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El IPSE ha establecido como metodología de cálculo “Honorarios reales afectados por factor multiplicador, 
más costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para 
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estimar de presupuesto del contrato.  
 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 
 
a) Un primer pago equivalente al 30% del valor del contrato establecido por El IPSE para el objeto del 

presente estudio, previa presentación de los siguientes:  
 
1. Informe mensual de ejecución de actividades 
2. Acta de socialización del proyecto de conformidad con el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 
3. Acta de aprobación del personal destinado para la interventoría.  
4. Aprobación de la minuta contentiva del encargo fiduciario destinado al manejo de los recursos del 

anticipo debidamente suscrito por parte del contratista de obra y de la entidad fiduciaria vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

5. Aprobación del plan de inversión del anticipo al contrato de obra.   
 
b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor del contrato establecido por El IPSE, contra el recibo de 

la documentación que soporta el avance del 50% del contrato de obra objeto de la interventoría.  
c) Un tercer pago equivalente a un 20% del valor del contrato establecido por El IPSE, previa entrega del 

acta de avance del 80% del contrato de obra.  
d) Un cuarto y último pago equivalente al 20% del valor del contrato establecido por El IPSE, previa 

suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra, puesta en funcionamiento. 
  
Nota 1. Los pagos aquí previstos, estarán sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobación de estos por la 
División de PAC de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; situación que declara conocer 
EL CONTRATISTA, exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora, simple 
retardo o incumplimiento de tales obligaciones.  
 
Los pagos se realizarán previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentación de la factura, cuenta 
de cobro o documento equivalente, trámite de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor del 
contrato designado por El IPSE y certificación en la que conste que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007. 
 
Nota 2. El IPSE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato.  
  
Nota 3: Si, por circunstancias únicamente imputables al CONTRATISTA DE OBRA, resulta necesario la 
prórroga del plazo para la ejecución del contrato de obra e interventoría, y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor al contrato de interventoría; El IPSE descontará el valor adicional que se genere de las 
sumas que se le adeuden al CONTRATISTA DE OBRA y, en el caso  de que no sea posible efectuar dicho 
descuento, el IPSE podrá reclamarlo judicialmente o compensarlo al momento de la liquidación del contrato 
de obra. De esta situación se dejará constancia en el documento de prórroga. Esta situación será aceptada 
por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA al momento de presentar su propuesta.  
 
Nota 4: Las facturas que presente el contratista de interventoría deben cumplir con los presupuestos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y deberá indicar el número del contrato objeto del 
contrato. 
 
Nota 5: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El IPSE, efectuará los descuentos de ley del orden 
Nacional y territoriales a que haya lugar, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria 
suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. 
 
Nota 6: Si el contratista/proveedor está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar factura 
electrónica validada previamente por la DIAN mediante la plataforma Olimpia y aprobación por parte del 
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supervisor, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo 
de 2020 y en las Circulares emitidas y dispuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dicho 
propósito. 

 
D. Plazo de ejecución del Contrato 

 
 

Con base en el plazo de ejecución estimado para el proyecto que se constituye en el objeto de vigilancia 
especializada externa, se ha estimado como plazo de ejecución de la interventoría hasta el día 30 de 
diciembre de 2023, y a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre el INTERVENTOR y El IPSE, previo 
cumplimiento de los requisitos ejecución en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 y los demás que se señalan para tal efecto en el Pliego de Condiciones, demás 
documentos precontractuales y en la minuta del contrato.  
 
En todo caso, el plazo estimado podrá ser prorrogado por las partes de común acuerdo, en la medida en que 
dicha decisión se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato, y en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Nota 1: En el evento de que cualquiera del proyecto se vea en la necesidad de suspender por causas de 
fuerza mayor, el término de suspensión no será computable al plazo de ejecución del contrato. 

  
V. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Los requisitos habilitantes, son las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización 
de los proponentes que se les exige para la participación en el proceso de selección, conforme las condiciones 
del contrato a suscribir.  
 
La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes 
establecidos con el RUP. 
 
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes utilizando 
los formatos contenidos en el Anexo correspondiente 
 
Cada proponente deberá presentar la oferta con su correspondiente garantía indicada en el pliego de 
condiciones y deberá cumplir con todos los requisitos indicados. 
 
El pliego de condiciones del presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en 
estricto obedecimiento a los criterios de habilitación de proponentes, señalados en la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificación de acreditación 
de los aspectos establecidos por el IPSE en el componente jurídico, financiero y técnico:  
 

REQUISITOS HABILITANTES CALIFICACION 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA 
Experiencia del Proponente 

relacionada en el RUP 
 

HABILITA / NO HABILITA 
Equipo de trabajo 

 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  
 
La entidad efectuará un análisis y verificación de cada uno de los documentos solicitados en este capítulo, con 
el objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se ajustan o no a los requerimientos 
de ley. 
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La información aportada que presente inconsistencias no será tenida en cuenta para efectos de habilitar la 
propuesta respectiva. 
 
Por lo anterior, los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el 
propósito de que la propuesta sea hábil, sin perjuicio de que a falta de estos pueda subsanarse de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018. 
 
FACTORES HABILITANTES 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2.del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes, son las 
condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización de los proponentes que se les 
exige para la participación en el proceso de selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir  
 
Factor habilitante capacidad jurídica 
 
En concordancia con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas vigentes sobre la materia, que define la capacidad jurídica como condición que se verificará para 
habilitar una oferta, previa a la calificación, se efectuará sobre los documentos que demuestren, la debida 
constitución y registro del oferente para ejercer la actividad que se contrata, la representación legal y vigencia 
de la actividad comercial, además de lo previsto en el presente pliego. 
 
Factor habilitante capacidad financiera 
 
El IPSE requiere que el Oferente presente la información financiera, con miras a verificar que éste cumpla con 
los indicadores establecidos en el presente pliego de condiciones, y que se constituyen en objeto de 
verificación de cumplimiento. 
 
La capacidad financiera no será objeto de calificación, pero solo serán tenidas en cuenta para la siguiente fase 
aquellas ofertas que igualen o superen todos los indicadores financieros, con el fin de garantizar al IPSE que 
dicha capacidad le permitirá cumplir con la ejecución del contrato.  
 
El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida 
en los Pliegos de Condiciones.  
 
Factor habilitante capacidad técnico 
 
Se verificará que el oferente adjunte certificación de compromiso de cumplimiento de todas las características 
técnicas mínimas exigidas en el estudio previo, estableciendo para el efecto si cumple o no con lo solicitado 
por el IPSE 

 
A. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
La verificación de los documentos que determinan la capacidad jurídica, será realizada por el Evaluador 
jurídico designado para tal efecto, verificación que conducirá a determinar si el oferente se encuentra 
HABILITADO O NO HABILITADO para continuar en el proceso. 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas, cuyo objeto 
social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben 
tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La capacidad jurídica se acreditará con el cumplimiento de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, 
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según lo señalado por el del Decreto 1082 de 2015, además de los enumerados a continuación:  

 
El proponente deberá anexar a su oferta los siguientes documentos: 
 

1. Carta de presentación de la oferta 
 
La oferta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el representante legal o por el 
apoderado constituido para el efecto en caso de personas jurídicas o por la persona natural que presente la 
oferta, la cual deberá ser diligenciada según el formato del Anexo adjunto al pliego de condiciones. 
 

2. Certificado de existencia y representación legal o su equivalente 
 
Con expedición no mayor a un mes anterior a la fecha de cierre del proceso de selección, donde conste que, 
de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos 
relacionados con el objeto de este proceso y acredite que su duración es mínimo igual al plazo de ejecución 
del contrato y dos (2) años más. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá anexar su respectivo certificado. 
 
Cuando el representante legal de la firma proponente, tenga limitada su capacidad para contratar, se deber 
anexar la autorización del órgano directivo de la sociedad autorizándolo para tal fin, la misma condición aplica 
para quienes integren un consorcio o unión temporal. 
 
Cuando se actué en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición mediante documento legalmente 
otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente. 
 
El objeto social de la firma proponente debe ser concordante con el objeto del proceso de contratación, al 
igual que el de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 

3. Acta de constitución consorcial o de unión temporal 
 
Para desarrollar el objeto a contratar, en la cual se determinen los participantes, responsabilidades, 
representación, termino de constitución y plazo de duración hasta la liquidación del contrato y un (1) año más 
(en caso de requerirse). Los Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar todos los documentos en 
forma independiente por cada uno de sus integrantes. 
 
Adicionalmente, deben anexar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal, 
indicando si su participación es a Titulo de Consorcio o de Unión Temporal señalando los Términos y la 
extensión de participación en el presupuesto y ejecución del contrato, los cuales no podrán ser objeto de 
modificación sin el consentimiento del IPSE. 
 

4. Autorización del órgano societario al representante legal para comprometer a la persona jurídica: 
 
Cuando el representante legal de una persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones y /o 
para comprometer a la persona jurídica, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
societario competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato y 
suscribir cualquier modificación al mismo. 
 
En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas 
jurídicas que los integren deberá contar con dicha autorización, teniendo en cuenta que la responsabilidad 
de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en 
los artículos 1568, 1569 y 1571 del código civil. 
 

5. Garantía de seriedad de la oferta. 
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La garantía deberá ser otorgada teniendo en cuenta las clases de garantías y los amparos señalados en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Deberá ser tomada por el proponente conforme a la razón social registrada en el RUP con la oferta, el 
proponente deberá presentar una garantía de seriedad, debidamente firmada por el tomador a favor del 
IPSE, por un valor equivalente al 10% del valor del presupuesto del proceso y con una vigencia desde la 
fecha de cierre del proceso y hasta tres (3) meses después del cierre de ofertas, la garantía deberá 
constituirse en pesos colombianos. 
 
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta lo previsto en el decreto 1082 de 2015 que en su Artículo 2.2.1.2.3.1.6., 
establece: 
 
Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe 
cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación 
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
En caso de prórroga de los plazos del proceso, la vigencia de la garantía debe cubrir el mismo término de la 
prórroga. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, la garantía debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, 
indicando sus integrantes. 
 
Si el proponente favorecido no firma o no presenta los documentos requeridos para poder iniciar la ejecución 
del contrato dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el IPSE podrá hacer efectiva la garantía 
de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por el valor de la misma. 
 

6. Certificaciones de cumplimiento de las obligaciones parafiscales y seguridad social integral. 
 
Esta deberá se expedida por el revisor fiscal, en caso que la empresa tenga la obligación legal de tenerla o 
por el representante legal cuando no exista dicha obligación, durante los seis (6) meses anteriores al cierre 
del proceso de selección o en caso de que la sociedad haya sido constituida en un término inferior a los seis 
(6) meses anteriores al cierre del proceso de selección, por el término de su constitución, lo anterior en virtud 
con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Para el caso 
de Consorcio o Unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar la citada certificación. En caso 
de que el proponente no esté obligado a efectuar el pago, deberá indicar esta circunstancia. 
 
En caso de que la Certificación sea suscrita por Revisor Fiscal deben adjuntarse, cédula de ciudadanía, 
tarjeta profesional y certificación reciente de la Junta Central de Contadores 
 

7. Registro Único de Proponentes 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a 
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celebrar contratos con las entidades estatales y que no requieren estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes, junto con la de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, no requieren 
inscripción serán verificadas por la entidad pública. 
 
El interesado deberá presentar el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a dos (2) meses de anterioridad al cierre del proceso de 
selección. Este deberá estar vigente y en firme para dicha fecha. 
 

8. Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del o representantes legales del proponente. 
 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas 
naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, 
y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente. 
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el 
evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los integrantes 
que lo conforman. 
 

9. Certificación sobre responsabilidad fiscal: (Representante Legal – Persona Jurídica) 
 
Se deberá adjuntar el certificado de cada uno de los oferentes de responsables fiscales, en virtud de la Ley 
610 de 2000 y la Resolución Orgánica 05149 de la Contraloría General de la Republica.  
 
Ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no 
existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en documento 
suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona 
jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural 
 

10. Certificado de antecedentes disciplinarios. (Representante Legal – Persona Jurídica) 
 
Se deberá adjuntar el Certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad-SIRI, expedido por la Procuraduría General de la Nación que reporta las posibles sanciones, 
incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus representantes legales. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, se verificará para cada uno de los miembros.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no 
exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta 
circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad 
para contratar, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o 
representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural. 
 

11. Certificado judicial del representante legal o de quien firma la propuesta 
 
Se deberá adjuntar los antecedentes penales del oferente o de su representante legal 
 

12. Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 
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Se deberá adjuntar el certificado de existencia de sanciones del representante legal 
 

13. Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Función Pública) 
 
Se deberá adjuntar el formato https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos 
 

14. Certificación para acreditar la condición de Mipyme 
 
El contador o revisor fiscal deberán certificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 2 de la Ley 905 del 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma 
independiente la certificación mencionada. 
 
El requisito citado no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1860 de 2021: “Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso 
de Contratación.  
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas 
en el presente artículo.  
 
15. Información Multas y Sanciones 
 
El proponente deberá, diligenciar el Anexo de INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES, mediante el cual la 
entidad verificará que el proponente no se encuentre incurso en ninguno de los eventos establecidos en el 
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
16. Anexo Compromiso Anticorrupción 
 
El proponente deberá, diligenciar el Anexo COMPROMISO ANTICORRUPCION, según el formato del anexo 
adjunto al pliego de condiciones. 
 
17. Verificación en el registro de deudores alimentarios morosos  

  
El IPSE consultará y verificará el REDAM de Colombia, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la ley 2097 

https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos
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de 2021. 
 

 
B. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
La capacidad financiera y organizacional del Proponente será objeto de verificación de cumplimiento como 
requisito habilitante, HABILITADO – NO HABILITADO, pero no de calificación. 
  
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la solidez financiera será objeto de 
verificación sin calificarse al no ser factores de comparación de las ofertas y por lo tanto, podrán 
complementarse en los términos que establezcan las citadas normas. 
  
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes, son las 
condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización de los proponentes que se les 
exige para la participación en el proceso de selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir.  
  
De acuerdo con el Decreto 1041 de 21 de junio de 2022 “Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de extender 
hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los 
últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación económica", expedido por el Departamento Nacional de 
Planeación. Los proponentes a partir del 1 de junio de 2021 deben realizar la inscripción y actualización de los 
estados financieros de los últimos tres (3) años fiscales ante las Cámaras de Comercio a nivel Nacional con 
su respectiva firmeza, es decir 2020 a 2022 e indicarán de manera expresa en la propuesta qué vigencia se 
deberá evaluar la totalidad de los indicadores financieros y organizacionales solicitados de una sola vigencia, 
pero queda a decisión y discreción del IPSE evaluar con respecto al año que mejor cumpla integralmente con 
los respectivos indicadores solicitados que se refleje en el registro RUP de cada proponente y de manera 
integral, esto es que se analizan todos los indicadores de capacidad financiera y organizacional en la misma 
vigencia, cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones para el capítulo en referencia. En aquellos 
eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera 
correspondiente a los tres (3) años descritos, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad financiera del Registro Único de 
Proponentes, con la información que se encuentre vigente y en firme 
 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
 
La capacidad financiera y organizacional del Proponente será objeto de verificación de cumplimiento como 
requisito habilitante, HABILITADO – NO HABILITADO, pero no de calificación.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la solidez financiera será objeto de 
verificación sin calificarse al no ser factores de comparación de las ofertas y por lo tanto, podrán 
complementarse en los términos que establezcan las citadas normas. 
  
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes, son las 
condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización de los proponentes que se les 
exige para la participación en el proceso de selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir.  
 
Aquellos proponentes que presenten el RUP vigente y en firme del último año fiscal sin haber actualizado ni 
registrado las vigencias anteriores solicitadas en el Decreto en referencia ante Cámara de Comercio, el IPSE 
tomará y evaluará los requisitos integrales de esa única vigencia registrada con fecha de expedición del RUP 
menor a 30 días a la presentación de su oferta al proceso en referencia. 
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De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad financiera del Registro Único de 
Proponentes, con la información que se encuentre vigente y en firme.  
 
PROPONENTES CUYA INFORMACIÓN NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP 
 
No obstante, lo anterior, para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el RUP por 
no tener domicilio o sucursal en el país, no se les exigirá el requisito de inscripción en el RUP, y en 
consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la misma información requerida para verificar la 
capacidad financiera. 
  
Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deberán acreditar tal requisito a 
través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o por su contador si 
este no está obligado a tener revisor fiscal.  
 
El certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 90 días de 
expedición) y debe contener el resumen de las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de 
Resultados, necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberán anexar 
fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores. 
  
PROPONENTES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su 
correspondiente certificado de inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o las 
certificaciones de los indicadores. 
 
La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al 
porcentaje de participación según el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador 
definitivo, de conformidad con lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación, expedido por La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente (ANCPCCE), el cual establece: 
  
"2. Ponderación de los componentes de los indicadores 
 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura).”  
 
Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se 
aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en donde 
acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos 
en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  
 
El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuanto 
indica la disponibilidad de liquidez que tiene la empresa. La operatividad de la empresa depende de la liquidez 
que tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados; con la 
capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia 
prima, etc.  
 
Es por eso que se requiere medir con más o menos exactitud su verdadera capacidad financiera para respaldar 
todas sus necesidades y obligaciones.  
 
Para determinar la liquidez se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente (Activo corriente / 
Pasivo corriente).  
 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para 
cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.  
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

La liquidez Activo corriente dividido por pasivo corriente Mayor o Igual a 1.4 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 
 
Este indicador nos muestra el grado de participación de los terceros o acreedores en el financiamiento de la 
empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuánto es de terceros y las garantías que ello representa 
para los acreedores. 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total dividido por activo total Menor o Igual al 65% 

 
RAZÓN COBERTURA INTERESES 
 
Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos financieros de una compañía con su 
capacidad para darles servicio. 
 
Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de cobertura de intereses, que es simplemente 
la razón de utilidades antes de impuestos para un periodo específico de reporte a la cantidad de cargos por 
intereses del periodo 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividida por el gasto de 
intereses 

Mayor o Igual a 1,5 

 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al 
pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que 
exista entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros 
propios o de terceros 
 
 
ÍNDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO:  
 
El indicador de capital de trabajo, indica la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a 
efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos de tiempo no 
mayores de un año. En este caso se verifica frente un porcentaje del valor del posible contrato.  
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Para determinar el capital de trabajo se toma el activo corriente y se resta el pasivo corriente (Activo corriente 
- Pasivo corriente). Al restar al activo corriente, el pasivo corriente, sabremos con qué capital de trabajo cuenta 
el proponente para el futuro contrato. 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Capital de trabajo (Activo corriente – Pasivo corriente) 

Se acepta mayor o Igual al 
30% del valor del 

presupuesto oficial asignado 
para el presente proceso  

 
CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
Donde se indique que el proponente se encuentra vinculado con el número de cuenta y a la entidad financiera. 
 
COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Donde se pueda verificar si el oferente es responsable del impuesto sobre la renta y del IVA. 
 
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, en la cual se señale que se encuentra al 
día con las obligaciones tributarias 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado. 
 
Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los activos y del 
patrimonio de una empresa o persona. 
 
Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLEN o NO CUMPLEN de acuerdo al numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. 
 
Para determinar la capacidad organizacional se tendrá en cuenta los siguientes indicadores, el cual miden el 
rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad operacional dividida por el 
patrimonio 

Mayor o igual a 4% 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad operacional dividida por 
activo total 

Mayor o igual a 1% 

 
Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el IPSE y que está 
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 
 
En caso de faltar algún documento previsto en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser requeridos 
por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicación dirigida al oferente, fije para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Nota 1: Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes 
deberá aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados. 
 
Nota 2: El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la participación de cada uno de sus 
integrantes en el consorcio o uniones temporales. 
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INDICADORES ADICIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON UTILIDAD 
OPERACIONAL MENOR O IGUAL A CERO 
 
Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin ánimo 
de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser entes cuyo objeto social en 
ningún caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad operacional sea 
negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberán 
acreditar los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

1. Capital de 
trabajo 

(Activo Corriente - Pasivo 
Corriente) 

Se acepta mayor o igual al 20% del valor del 
presupuesto oficial asignado para el presente 

proceso. 

 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) 
Se acepta mayor o igual al 15% del valor del 
presupuesto oficial asignado para el presente 

proceso. 

 
Para efectos de determinar la verificación y evaluación Financiera de una entidad sin ánimo de lucro, se 
contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser menor o igual 
a cero, y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de trabajo y el indicador de patrimonio 
señalado por IPSE. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con la 
capacidad financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en el presente proceso. 
 
Se considera que la entidad sin ánimo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional solicitada 
por IPSE y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes 
anteriormente establecidos. 
 
En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicación dirigida al oferente, fije para tal 
fin. 
 
Nota 1: Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes 
deberá aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.  
 
Nota 2: El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la participación de cada uno de sus 
integrantes en el consorcio o uniones temporales. 
 

C. CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Se verificará que el oferente anexe los documentos requeridos en el presente concurso de méritos, 
estableciendo para el efecto si cumple o no con lo solicitado por el IPSE. 

 
(i) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Verificación directa en el RUP) 

 
La Entidad verificará que el proponente acredite experiencia general mediante máximo TRES (3) contratos 
terminados y liquidados, inscritos de forma independiente en el Registro Único de Proponentes – RUP y 
clasificados en al menos TRES (3) de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 81101516, 
80101602; 80101606; 81101701; 83101806,  41113708 y 72151502 cuya sumatoria sea igual o superior AL 
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PRESUPUESTO OFICIAL del proyecto, ponderado a salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
equivalentes a 756,32 SMMLV. 
 
El proponente deberá relacionar en el Anexo denominado “ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
HABILITANTE”, los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) que deben ser tenidos 
en cuenta por la entidad con el fin de verificar los requisitos de habilitación de la oferta.  
 
De igual manera, deberá anexar junto con su propuesta el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual se 
utilizará para verificar los requisitos habilitantes de experiencia exigidos en la presente invitación.  
 
Teniendo en cuenta que la entidad descargará el RUP de la Cámara de Comercio para efectos de constatar 
la información presentada, se solicita al proponente que el código de verificación no haya sido utilizado 
previamente.  
 
Los contratos aportados deberán tener relación directa con el objeto contractual de la presente licitación 
pública, es decir, demostrar experiencia en la interventoría a la construcción o implementación de unidades 
de generación fotovoltaica y que en uno o la sumatoria de los tres contratos sumen en capacidad de 
generación mínima de 600 KWp, que involucren mínimo las siguientes actividades las cuales deberán ser 
identificables en uno o la suma de los tres (3) contratos a suministrar, así: 

 
a. Tendido de redes de baja tensión subterráneas y/o aéreas. 
b. Suministro e instalación y configuración de sistemas de monitoreo y gestión energética.  
c. Suministro e instalación de paneles solares fotovoltaicos (mínimo 250 wp). 
d. Suministro e instalación de estructura metálica para paneles solares fotovoltaicas. 
e. Suministro e instalación de sistemas de almacenamiento electroquÍmico de (100KWh) para 

almacenaje. 
f. Suministro e instalación de inversores enlazados a la red e hibridos y/o power conversion System 

(PCS) (110 KW). 
g. Suministro e instalación de Transformador de distribución 3F en aceite o en seco tipo pedestal 

radial de 75 KVA, 13,2 KV / 3 x 120 - 208 V. 
h. Suministro e instalación de controladores de carga Mppt. 

 
Nota: En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos obtenidos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), el IPSE podrá solicitar a los Proponentes certificaciones, acompañadas de los soportes que se 
requieran, los cuales deberán ser suministrados dentro de los plazos establecidos por la ley.  
 
En caso de que se acredite experiencia con contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, y anexar copia 
del contrato en el que se mencione dicho porcentaje de participación. Únicamente será tenido en cuenta el 
valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación en dichos contratos, conforme al 
documento de constitución del consorcio, unión temporal y el formato “ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
HABILITANTE”. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya 
tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 
a) La experiencia será verificada por El IPSE con base en la información que se encuentra certificada en 

el Registro Único de Proponentes, para lo cual el proponente deberá aportar el certificado vigente y 
en firme, de inscripción y clasificación expedido por la Cámara de Comercio. 

 
b) Los contratos ejecutados que el proponente acredite como experiencia, deben identificarse y 

señalarse claramente en el RUP, con resaltador o cualquier tipo de marca que permita su visualización 
rápidamente, así como también deberán estar relacionados en el Anexo denominado 
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“ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE” dispuesto en el documento de invitación para tal 
efecto. 

 
c) Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de 

manera directa las actividades que constituyen tal experiencia. 
 

d) Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el Formato “Acreditación de Experiencia 
habilitante” y la consagrada en el RUP, prevalecerá la información contenida en el RUP. 

 
e) La experiencia para acreditar será aquella en la que el integrante de la Estructura Plural Oferente haya 

actuado como contratista del objeto exigido, sin que sea viable acreditar esta experiencia cuando se 
subcontrató la actividad principal o sus obligaciones dentro de la estructura plural no hayan sido de 
carácter técnico. 

 
f) La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia, cuando el valor 

de los contratos esté expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse a pesos 
colombianos.  

 
g) De acuerdo con el literal 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “Si la constitución 

del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes”. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de 
la persona jurídica. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona 
jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 
previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

 
h) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno de 

los socios escindidos.  
 

Nota 1: La Entidad podrá solicitar copia del contrato y/o del acta de liquidación y/o cualquier otro documento 
emitido por la entidad contratante en el que conste la información requerida. 
 
Nota 2: En caso de que el oferente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral 
para la acreditación de experiencia requerida en esta convocatoria, la propuesta será considerada como NO 
HÁBIL.  
 
Nota 3: El IPSE se reserva el derecho a verificar la información aportada.  
 
Nota 4: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –UNSPSC. 
 
PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUP 
 
Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente extranjero que no está 
obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL 
PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones, el cual debe estar suscrito por el Representante 
Legal.  
 
Adicionalmente deberá adjuntar:  
 
1. Acreditar la ejecución de mínimo tres (3) contratos, con entidades públicas y/o privadas, ejecutados 
en su totalidad y recibidos a satisfacción, cuya sumatoria deberá ser un valor igual o superior a una vez (1.0) 
el PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

 
1) Los contratos aportados deberán tener relación directa con el objeto contractual de la presente 

licitación pública, es decir, demostrar experiencia en la interventoría a la construcción o 
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implementación de unidades de generación fotovoltaica y que en uno o la sumatoria de los contratos 
sumen en capacidad de generación mínima de 600 KWp, que involucren mínimo las siguientes 
actividades las cuales deberán ser identificables en la suma de los tres (3) contratos a suministrar, 
así: 

 
a. Tendido de redes de baja tensión subterráneas y/o aéreas. 
b. Suministro e instalación y configuración de sistemas de monitoreo y gestión energética.  
c. Suministro e instalación de paneles solares fotovoltaicos (mínimo 250 wp). 
d. Suministro e instalación de estructura metálica para paneles solares fotovoltaicas. 
e. Suministro e instalación de sistemas de alacenamiento electroquÍmico de (100KWh) para 

almacenaje. 
f. Suministro e instalación de inversores enlazados a la red e hibridos y/o power conversion System 

(PCS) (110 KW). 
g. Suministro e instalación de Transformador de distribución 3F en aceite o en seco tipo pedestal 

radial de 75 KVA, 13,2 KV / 3 x 120 - 208 V. 
h. Suministro e instalación de controladores de carga Mppt. 

 
• En caso de que alguna información referente a la acreditación de experiencia obtenida en un país 
extranjero no esté acreditada de la manera que se exige en el presente proceso de selección, se deberá 
aportar el documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la información requerida, 
debidamente apostilladas o legalizada de conformidad con las reglas establecidas en la Convención de la 
Haya. 
 
Nota 1: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia, cuando el 
valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse a pesos colombianos.  
 
Nota 2: El IPSE podrá solicitar cualquier documento adicional emitido por la entidad contratante, a efectos 
de verificar o aclarar la información aportada por el proponente extranjero.  
 
Nota 3: En caso de que el oferente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral 
para la acreditación de experiencia requerida en esta convocatoria, la propuesta será considerada como NO 
HÁBIL. 

 
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTES 
 
Para cumplir con este requisito habilitante, el proponente deberá anexar a su oferta:  

 

Cant. PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

1 
Director de 
Proyectos 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Electrónico o 
Ingeniero de Energía o 

Ingeniero Mecánico 
 

Con posgrado en 
Gerencia de 

Proyectos, o Gerencia 
de Construcciones, o 
Gerencia de Obra, o 
Gerencia Integral de 
Obra, o o Energías 

Renovables o 
Energías Renovables 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contados a 

partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

 
Experiencia Especifica como 

director de Interventoría en mínimo 
tres (3) contratos de interventoría a 

proyectos o contratos de 
construcción de sistemas de 

generación de energía con FNCER, 
que sumados acrediten generación 

de mínimo 500 kW y redes de 
distribución de media tensión 

aéreas y/o subterránea, y sistemas 

100% 
 

Con 
independencia 

a su 
dedicación, 
deberá estar 
presente en 

todos los 
comités de 

seguimiento o 
aquellas 

reuniones que 
convoque El 

IPSE, desde la 
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Cant. PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

y sostenibilidad 
energética. 

electro-químico de almacenamiento 
de energía. 

suscripción del 
Acta de Inicio y 

hasta la 
liquidación del 

Contrato. 

2 
Residente 

Componente 
Eléctrico 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Electrónico o 
Ingeniero de Energía o 

Ingeniero 
Electromecánico. 

 
Con posgrado en 

Gerencia de 
Proyectos, o Gerencia 
de Construcciones, o 
Gerencia de Obra, o 
Gerencia Integral de 

Obra, o Energías 
Renovables o 

Energías Renovables 
y sostenibilidad 

energética. 
 

Profesional con Cinco (05) años de 
experiencia general, contados a 

partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

 
Experiencia Especifica como 
Residente de Interventoría en 
mínimo tres (3) contratos de 
interventoría a proyectos o 

contratos de construcción de 
sistemas de generación de energía 

con FNCER, que sumados 
acrediten generación de mínimo 

600 kW y redes de distribución de 
media tensión aéreas y/o 

subterránea, y sistemas electro-
químico de almacenamiento de 

energía. 
 

100% 

2 
Residente 

Componente 
Civil 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Mecánico 

 
Con posgrado en 

Gerencia de 
Proyectos, o Gerencia 
de Construcciones, o 
Gerencia de Obra, o 
Gerencia Integral de 
Obra. o Estructural 

 

Profesional con Cinco (05) años de 
experiencia general, contados a 

partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

 
Experiencia Especifica como 
Residente de Interventoría de 
mínimo tres (3) contratos de 
interventoría a proyectos o 
contratos que involucren 

actividades en la instalación de 
Estructura Metálica y Estructuras 

en Concreto en un área mínima de 
1.000 M2. 

 

100% 

1 
Profesional 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental, o 
afines al rol a 
desempeñar 

 
y/o 

 
Ingeniero con 

posgrado en el NBC 
de la Ingeniería 

ambiental y/o sanitaria 

Profesional de Cinco (5) años de 
experiencia general, contados a 

partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

 
Experiencia especifica como 

especialista ambiental de tres (3) 
contratos de interventoría en 

proyectos o contratos de 
construcción de sistemas de 

generación de energía con FNCER. 
 

100% 



Página 52 de 76 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

Cant. PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

1 
Profesional en 

SST - SISO 

Técnico Profesional en 
Seguridad o Salud en 

el trabajo 
 
o 
 

Profesional en Salud 
Ocupacional o en 

Seguridad en Salud en 
el trabajo 

 
o 
 

Profesional en 
cualquier área con 

postgrado en 
Seguridad o Salud en 

el trabajo 
 

Adicionalmente, cada 
uno de estos perfiles 

debe acreditar: 
 

- Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión 

 
- Curso de coordinador 

de alturas vigente. 
 

- Presentar la licencia 
para prestación de 

servicios en seguridad 
y salud en el trabajo. 

Profesional de cinco (5) años de 
experiencia general contada a 

partir de la expedición de la licencia 
otorgada como SISO por la entidad 

competente. 
 

Experiencia especifica como SISO 
(Seguridad Industrial y Seguridad 
Ocupacional) en dos (2) contratos 

interventoría en proyectos o 
contratos de construcción de 

sistemas de generación de energía 
con FNCER. 

100% 

1 
Profesionales 

Sociales 

Antropología, 
Sociología, Trabajo 

Social, Politólogo con 
título de postgrado en 

la modalidad de 
Especialización. 

Tarjeta o matrícula 
profesional vigente 

según aplique 

Experiencia general igual o mayor 
a cinco (5) años, contados a partir 

de la expedición de la tarjeta 
profesional. 

 
Acreditar experiencia en mínimo 

dos (2) contrato de interventoría a 
proyectos o contratos de 

implementación de soluciones 
energéticas con FNCER que 

incluya dentro de su alcance la 
socialización de proyectos y/o 

manejo de comunidades. 
 

100% 
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Cant. PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

1 
Profesional de 

apoyo 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Eléctrico o 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero 

Electromecánico 

Experiencia general igual o mayor 
a tres (03) años, contados a partir 

de la expedición de la tarjeta 
profesional. 

 

100% 

2 
Inspectores de 
Interventoría 

Técnico Electricista 
Experiencia general igual o mayor 

a tres (03) años. 
100% 

1 
Profesional de 

Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Industrial, 
Ingeniero 

Administrador, 
Ingeniero Civil, 

Ingeniero 
Administrador 

Industrial 

Experiencia general igual o mayor 
a tres (03) años, con manejo en 

Project, Diagramas Flujo y Control 
de Presupuesto. 

100% 

 
Nota 1: El adjudicatario deberá contar con el siguiente personal para la ejecución de los trabajos: 

 

 Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Profesional Topógrafo y un (1) cadenero, con 
una dedicación del 50% del plazo de ejecución de los trabajos. 

 Un Contador con dedicación del 50% al plazo de ejecución del Contrato de Interventoría.  

 Un Revisor Fiscal con dedicación del 20% al plazo de ejecución del Contrato de Interventoría.  

 Un Asesor Jurídico con dedicación del 30% al plazo de ejecución del Contrato de Interventoría.  

 Mensajería con una dedicación del 100% al desarrollo del Contrato de Interventoría.  
 

Nota 2: El oferente deberá presentar diligenciado el Formato EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO y anexar los 
soportes que acrediten el cumplimiento de la experiencia general como específica y según dedicaciones 
establecidas en la tabla anterior.  
 
Nota 3: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la 
ejecución del contrato y para el proyecto, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y 
considerar en su totalidad el objeto contractual. 
 
Nota 4: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto deberá suscribir CARTA DE 
COMPROMISO, según modelo anexo en el presente concurso de méritos. 

 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)  
  
Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 de 
2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, la Entidad 
verificará que se acredite experiencia general, mediante de acuerdo a los siguientes requisitos: 
 
Mediante máximo cuatro (4) contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, los cuales 
deberán estar TERMINADOS y LIQUIDADOS y clasificado en cualquiera de los siguientes códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 81101516, 80101602, 80101606; 81101701; 83101806, 41113708 y 
72151502, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del proyecto, ponderado a salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 756,32 SMMLV. 
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Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones:  

  

 Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución 
de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.  

 Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  

 Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

 Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal.  

 Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta 
(30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección 

  
NOTA 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –UNSPSC. 
  
NOTA 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actuó bajo las 
figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al 
porcentaje de participación del proponente. 
  
NOTA 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unión temporal), cada uno de 
sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los códigos del Clasificador UNSPSC 
solicitados. 
  
NOTA 4: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 

  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES 
  
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 del 2021, por medio del cual se modifica y 
adiciona el decreto 1082 del 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, con 
el fin de reglamentar los artículos 30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 del 2020, en lo relativo al sistema de 
compras públicas y se dictan otras disposiciones. El proponente deberá acreditar experiencia a través de la 
presentación de certificaciones máximo de cuatro (4) contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes 
– RUP, los cuales deberán estar terminados y liquidados y clasificados en cualquiera de los siguientes 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 81101516, 80101602, 80101606; 81101701; 83101806; 
41113708 y  72151502,  cuya sumatoria sea igual o superior a el presupuesto oficial del proyecto, ponderado 
a salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 756,32 SMMLV.  
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Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya, 
las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 

  

 Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).  

 Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o iguales 
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT).  

 Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e 
inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de 
Valor Tributario (1'736.565 UVT).  

  
Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para emprendimiento y empresas de 
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los criterios 
dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal.  
  
Nota 3: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –UNSPSC. 
  
Nota 4: Cuando se acredite experiencia a través de contratos en los cuales el proponente participó bajo la 
figura de consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta el porcentaje de participación del 
integrante según consta en el RUP.  
  
Nota 5: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión temporal), 
cada uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los códigos del 
Clasificador UNSPSC solicitados. 
  
Nota 6: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 

  
NOTA GENERAL PARA TODOS LOS PROPONENTES: LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

GENERAL PUEDEN SER LA MISMAS CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, 

SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS INDICADOS ANTERIORMENTE PARA 

CUALQUIERA DE LAS CALIDADES DE PROPONENTES. 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que se 
exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en el proyecto 
y en el complemento del concurso de méritos en el SECOP II, EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE 
evaluará las ofertas que se encuentren HABILITADAS. 
  
En la evaluación de las Ofertas EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE realizará la ponderación de los 
factores de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente Tabla. 

  

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
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TÉCNICO 

Seguimiento Técnico.  La Entidad asignará un puntaje de 
CINCUENTA Y CINCO (55) puntos al proponente que acredite de 
forma adicional dentro de su equipo de trabajo, sin ningún costo o 
valor adicional para la Entidad, los siguientes profesionales: 

 

 Un (01) profesional con posgrado en estructuras con 
experiencia especifica en estructuras metálicas. – mínimo 
50% de dedicación 

 Un (01) profesional Ingeniería Mecatrónica, electrónica, 
telecomunicaciones o de sistemas y experiencia 
especifica en programación de sistemas de operación, 
control y monitoreo - mínimo 50% de dedicación. 

 
y que cumpla con la siguiente experiencia: Profesional con Cinco 
(05) años de experiencia general, contados a partir de la expedición 
de la matrícula profesional, con postgrado. 

 

55 

CONTRATOS O 
CERTIFICACIONES 

ADICIONALES A LOS 
HABILITANTES 

Una (1) certificación o contrato aportado terminado y liquidado, que 
en su objeto o alcance o actividades certificadas deberán versar 
sobre: i) experiencia en la interventoría a la construcción o 
implementación de soluciones energéticas fotovoltaicas o de 
generación híbrida con capacidad de generación mínima de 200 
KWp. 

15 

 

Dos (2) certificaciones o contratos aportados terminados y 
liquidados, que en su objeto o alcance o actividades certificadas 
deberán versar sobre: i) experiencia en la interventoría de 
construcción o implementación de unidades energéticas 
fotovoltaicas o de generación híbrida cada una con capacidad de 
generación mínima de 400 KWp. 

25 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 18.5 

PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (Decreto 392 de 2018) 1 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES 

0,25 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME 0,25 

PUNTAJE TOTAL 
Hasta 100 

Puntos 

  
Nota 1: Los documentos aportados para la asignación de puntaje no podrán ser subsanados por los 
oferentes, por lo cual es responsabilidad exclusiva del proponente allegar la información de manera completa 
y conforme a los requisitos establecidos por la Entidad. 
  
Nota 2: conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022, artículo 58, la entidad deberá reducir del puntaje 
obtenido 2 puntos a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante 
el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía 
y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Para ello, el proponente podrá 
aportar, como anexos, los documentos que le sirvan para dar claridad al reporte, los cuales deben ser claros 
y precisos, sin que conlleven a diferentes interpretaciones, al momento de analizarlos por la Entidad, de lo 
contrario se entenderán la anotación en el sentido estricto del reporte. 
 
Nota 3: Para ello, el proponente deberá utilizar y diligenciar el FORMATO EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE Y FORMATO DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (Director de 
Interventoría – Residente de Interventoría). Para el caso de los factores técnicos relacionados con la 
experiencia ponderable del proponente se deberá aportar la respectiva certificación del contrato adicional 
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con las mismas características exigidas para la experiencia habilitante; las demás reglas de acreditación de 
la experiencia del proponente establecidas para los criterios habilitantes se aplicarán en este capítulo en el 
caso de ser necesario. 

 
FACTOR TÉCNICO (80) Puntos 

 
Seguimiento Técnico.  La Entidad asignará un puntaje de CINCUENTA Y CINCO (55) puntos al proponente 
que acredite de forma adicional dentro de su equipo de trabajo, sin ningún costo o valor adicional para la 
Entidad, los siguientes profesionales:  
 
Un (01) profesional con posgrado en estructuras con experiencia especifica en estructuras metálicas. 
 
Un (01) profesional Ingeniería Mecatrónica, electrónica, telecomunicaciones o de sistemas y 
experiencia especifica en programación de sistemas de operación, control y monitoreo.  
 
y que cumplan con la siguiente experiencia:  

 

 Cinco (05) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 

 Tiempo de dedicación del 50% al desarrollo de los Contratos. 

 
CONTRATOS O CERTIFICACIONES ADICIONALES A LOS HABILITANTES (MÁXIMO 25 PUNTOS) 

 
A las ofertas que certifiquen experiencia de contratos adicional a la habilitante se calificará de la siguiente 
forma. 

 
Una (1) certificación o contrato aportado terminado y liquidado, que en su objeto o alcance o actividades 
certificadas deberán versar sobre: i) experiencia en la interventoría a la construcción o implementación de 
soluciones energéticas fotovoltaicas o de generación híbrida con capacidad de generación mínima de 200 
KWp. 
 
Dos (2) certificaciones o contratos aportados terminados y liquidados, que en su objeto o alcance o 
actividades certificadas deberán versar sobre: i) experiencia en la interventoría de construcción o 
implementación de unidades energéticas fotovoltaicas o de generación híbrida cada una con capacidad de 
generación mínima de 400 KWp. 

 
Las certificaciones aquí aportadas deberán estar registradas en el RUP en al menos uno de los códigos 
indicados en el presente estudio previo, “Experiencia del proponente relacionado en el RUP”, y cumplir con 
todos los requisitos indicados en las notas de este. 
 
Nota: Los puntajes de un (1) mismo criterio no son acumulables, es decir, solo se asignará uno (1) de los 
tres (3) puntajes por criterio. 

 
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 18,5 PUNTOS)  
 
De acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del 
artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia 
con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, 
en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) 
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a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta 
la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar 
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  
 
Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados y 
cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.  

 
El mínimo exigido de componente nacional será el 5% del valor del bien en fábrica ofertado y para los 
servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 2003, el 
puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será efectuado después 
de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente forma: 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Bienes y servicios 100% nacionales 

18.5 

Bienes y servicios incluidos en acuerdos 
comerciales 

Bienes y servicios con trato nacional 

Servicios prestados por oferente miembros de 
la comunidad Andina de Naciones 

Bienes y Servicios con componente nacional, 
sin aplicación del principio de reciprocidad 

10 

Bienes y Servicios extranjeros sin 
reciprocidad 

0 

 
Nota 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter de 
comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y suscrito se 
presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.  
 
Nota 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen 
de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos 
debidamente acreditados.  
 
Nota 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la obligación cumplir 
con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.  
 
Nota 4: El proponente deberá presentar diligenciado el Formato -INCENTIVO DE INDUSTRIA NACIONAL. 

 
PORCENTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 
PUNTO)  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, EL IPSE otorgará el uno por 
ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al proponente que acrediten la vinculación de trabajadores 
con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
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2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la 
respectiva contratación. 

 
INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO ENEL 
TERRITORIO NACIONAL (DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15 - 2.2.1.2.4.2.14) – (0.25) 
PUNTOS. 
 
La Entidad otorga el siguiente ponderable a los proponentes que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones, de emprendimientos y empresas de mujeres:  

 
a. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 

de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia 
se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en 
la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.  

 
b. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica 

sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel.  

 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, 
serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados 
en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de 
funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera 
detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de 
mujeres y el tiempo de vinculación.  
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada 
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de 
los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las 
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funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  

 
c. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 

establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de 
selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  
 

d. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean 
mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal.  

 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, 
las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha 
de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 

 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO - 2.2.1.2.4.2.18 
(0.25) PUNTOS.  
 
Para la aplicación del siguiente puntaje, los proponentes deberán aportar los siguientes documentos: La 

Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 

manera: 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el 

representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente 

para expedir dicha certificación.  

 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y SANCIONES).  

 

La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso del 

presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual 

del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya 

impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía. Esta reducción también afecta a los consorcios y 

uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. La reducción del 

puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto 

de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

OFERTA ECONÓMICA.  

 

El proponente deberá presentar su oferta a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente en SECOP 

II y adicionalmente deberá diligenciar el formato denominado “FORMATO OFERTA ECONÓMICA”, en formato 

Excel, y adjuntarlo a su oferta. 

 

El proponente deberá diligenciar el cuestionario económico tal como se solicita en la plataforma SECOP II.  

 

Los oferentes prepararán y presentarán su propuesta económica con sujeción al presupuesto oficial señalado 

por la entidad, indicando claramente y sin ambigüedades el precio ofertado. 
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Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato debido a una mala elaboración del 

cálculo del costo de la propuesta será responsabilidad exclusiva del proponente, debiendo asumir los mayores 

costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.  

 

Cuando el oferente omita diferenciar el IVA del servicio que esté gravado, se entiende que está incluido dentro 

del valor presentado.  

 

El IPSE podrá solicitar una mayor discriminación de precios si lo estima necesario. La propuesta económica 

presentada debe incluir todos los costos y gastos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y 

cualquier otra erogación en que el contratista va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  

 

Son de cargo del adjudicatario, el pago de los derechos, impuestos, tasas, publicaciones y otros conceptos 

que genere este contrato. Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar 

condicionada, ni ser adicionada, modificada o completada después de haber sido presentada la oferta.  

 

Si del valor de la propuesta económica diligenciado en el formulario electrónico existen diferencias con el 

dispuesto en este formato, se tomará el valor ofertado en la plataforma SECOP II y el oferente podrá hacer las 

correcciones aritméticas a que haya lugar al formato Excel presentado para el efecto. 

 

VIGENCIA DE LA OFERTA Y DE LOS PRECIOS OFRECIDOS: Las ofertas deberán tener una vigencia 

mínima de 90 días, contados a partir de la fecha límite para su presentación. A falta de manifestación expresa 

en la oferta, se entenderá que estas condiciones son aceptadas por el oferente. No se admitirán modificaciones 

que tiendan a disminuir los términos previstos en este aspecto.  

 

OFERTAS PARCIALES: Para este proceso no se aceptan ofertas parciales. No será admisible oferta con 

condiciones no previstas en el pliego de condiciones. 

 

EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRESUPUESTO 
OFICIAL, SO PENA DE SER RECHAZADA. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS:  
 
Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando el resultado 
final no corresponde a las operaciones matemáticas aplicadas sobre valores unitarios. En todo caso no se 
considerará error o imprecisión de tipo aritmético cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información 
referente a los valores unitarios ofertados para cada bien y/o servicio.  
 
En cualquiera de estos casos la oferta será rechazada. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 
entidad para efectos de verificar su propuesta, el cual será de forzosa aceptación para el oferente.  
 
Si en la propuesta se incluye más de un valor unitario por cada bien o servicio, la Entidad tomará en cuenta 
para efectos de la evaluación de la propuesta adjudicación y ejecución del contrato el valor más bajo. En el 
evento en que de la corrección aritmética el valor total ofertado por el proponente supere el presupuesto oficial 
total o el que haya sido asignado por rubro presupuestal, la propuesta será RECHAZADA.  
 
APROXIMACIONES: De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta 
del país es el peso colombiano, en este sentido no se deberán establecer los precios unitarios requeridos con 
centavos, deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 
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CENTAVOS APROXIMACIÓN 

0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior 

0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente 

 
VIGENCIA DE LA OFERTA Y DE LOS PRECIOS OFRECIDOS: Las ofertas deberán tener una vigencia 
mínima de 90 días, contados a partir de la fecha límite para su presentación. A falta de manifestación expresa 
en la oferta, se entenderá que estas condiciones son aceptadas por el oferente. No se admitirán modificaciones 
que tiendan a disminuir los términos previstos en este aspecto.  
 
OFERTA COMPLETA E INCONDICIONAL Para que la oferta pueda ser considerada debe estar completa, 
referirse a todos y cada uno de los aspectos solicitados en el presente documento. La oferta deberá ser 
coherente y responder a lo solicitado. Se considerará que la oferta está completa cuando se suministre toda 
la información requerida y relacionada con los parámetros señalados en este documento.  
 
Los ofrecimientos parciales, indeterminados, ambiguos, imprecisos o sin parámetros exactos no serán 
considerados, lo cual originará el rechazo automático de la misma. 
 
OFERTAS ALTERNATIVAS: Para este proceso no se aceptan alternativas técnicas.  
 
OFERTAS PARCIALES: Para este proceso no se aceptan ofertas parciales. No será admisible oferta con 
condiciones no previstas en el pliego de condiciones. 
 
OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO: Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad 
Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente 
para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.  
 
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación 
de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de 
las ofertas.  
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este 
es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de 
ofertas. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  
 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRESUPUESTO 
OFICIAL, SO PENA DE SER RECHAZADA. 
 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD - CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  
 
Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta económica no se encuentre 
incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente orden:  
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La propuesta ganadora a quien se adjudicará el contrato corresponderá a la que haya acumulado mayor 
puntaje en los componentes definidos en el presente proceso.  
 
El orden de elegibilidad para segundo y tercer lugar se realizará de acuerdo a la puntuación obtenida por el 
proponente. 
 
Una vez adjudicado el contrato, si el oferente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato, quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el Decreto 1028 
de 2015. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE  

 
Con fundamento en lo establecido en la Ley 2069 de 2020, con el fin de dirimir un empate cuando respecto 
del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o más ofertas de manera que 
una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
El requisito se acreditará para el caso de (i) bienes con el registro de producto nacional según verificación 
realizada en el VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior o para el caso de (ii) servicios en el certificado 
de Existencia y representación legal de conformidad con la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Para el caso de los Proveedores plurales, el integrante que acreditó la condición en la operación principal, 
deberá acreditar lo propio en la operación secundaria, verificando en todo caso que para el momento de la 
colocación de la orden de compra tal circunstancia se encuentre vigente. 

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia intrafamiliar o de 

la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente o la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o persona 
jurídica en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

 

El proveedor deberá acreditar dicha condición mediante, según corresponda:  
 

1. Declaración juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza de familia, junto 
con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las condiciones 
referidas. 

2. Medida de protección expedida por el Comisario de Familia, o el Juez (en caso de que en el lugar no 
exista comisario), o la autoridad indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 
de esta naturaleza –, junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite 
alguna de las condiciones referidas. 

3. Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligada a 
tenerlo, en la que conste que más del 50% de la participación accionaria o cuota parte son de titularidad 
de género femenino. Adicionalmente, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando copia de los documentos de identidad de cada una 
de ellas. 

 
Finalmente, en el caso de los Proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes, 
si se trata de persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las 
condiciones arriba señaladas; si se trata de integrante persona jurídica este debe acreditar que se encuentra 
constituida mayoritariamente por mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las condiciones ya mencionadas. 
 
Se solicita al proveedor la autorización expresa del titular de la información, relacionada con el tratamiento de 
datos sensibles de conformidad con lo establecido en artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. 
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3. Preferir la propuesta presentada por el OFERENTE que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a 
la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante 
del OFERENTE que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
El proveedor deberá acreditar que en su nómina se encuentra al menos el diez por ciento (10%) de 
trabajadores en situación de discapacidad de la siguiente manera: 
 
Anexar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre de 
la colocación de la Orden de Compra. 
 
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proveedor plural deberá 
acreditar que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, y tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o 
unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante. Para efectos de 
lo anterior, deberá revisarse el documento de constitución en el SECOP II con el fin de verificar el porcentaje 
de participación de sus integrantes. 
En este caso el proveedor, en los términos del parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, deberá 
adicionalmente acreditar mediante certificación suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal que el 
personal referido ha sido contratado por lo menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente proceso o desde el momento de la constitución de la persona jurídica y que certifique adicionalmente 
que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el OFERENTE que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 
 

El Proveedor a través del representante legal y/o revisor fiscal deberá certificar bajo la gravedad de juramento 
el número de personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión y que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez que se encuentren vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación 
de servicios. Solo se tendrá en cuenta la acreditación de aquellas personas mayores que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión, y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año de 
la fecha de cierre de la solicitud de cotización. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
En el caso de los proveedores plurales, el representante del mismo, deberá certificar el número de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, vinculadas por cada uno de sus integrantes, o por la 
unión temporal o consorcio; junto con los documentos de identificación de cada uno de las personas 
vinculadas.  
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de personas de personas mayores que no 
sean beneficiarios de la pensión de vejez vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de servicios, 
por lo que se preferirá al Proveedor que acredite un porcentaje mayor. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el OFERENTE que acredite, en las condiciones establecidas en 

la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

 
El Proveedor deberá anexar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
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que el trabajador pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, 
palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 
 
Adicionalmente, se deberá adjuntar el certificado expedido por el representante legal y/o el revisor fiscal de la 
persona jurídica según corresponda, o el proveedor persona natural acredite que al menos el 10% de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Y la copia 
de los documentos de identidad de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas con la cual se pretende acreditar esta condición.  
 
En el caso de los proveedores plurales, el representante legal del mismo certificará que por lo menos diez por 
ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 
cada uno de los integrantes del Proveedor plural. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 
expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la comunidad indígena, 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del Decreto 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización 
por parte del titular del dato como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas; el proveedor deberá anexar la autorización 
para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente.  

 
El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los siguientes documentos:  
 
i La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto Comisionado para la  

Paz,  

ii El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas  

desmovilizadas en forma individual. Además, se entregará el documento de identificación de la 
persona  

en proceso de reintegración o reincorporación.  

iii U otro documento que para el efecto determine las autoridades competentes.  
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal y/o revisor fiscal certificará bajo la gravedad de 
juramento que más del 50% de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de 
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que 
están en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización 
por parte del titular del dato. El proveedor deberá anexar autorización para el tratamiento de datos 
personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 



Página 66 de 76 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

@IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre 
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona 
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
de los miembros del proponente plural. 

 
El proveedor plural deberá acreditar la condición de madre cabeza de familia y/o persona en proceso o 
situación de reintegración o reincorporación o que ostenten esta condición, o una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente la madre cabeza de familia y/o persona en proceso o situación de 
reintegración o reincorporación, de acuerdo con lo establecido anteriormente Para acreditar la participación 
mayoritaria el Proveedor deberá anexar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en 
que la sociedad esté obligada a tenerlo, en la que conste que más del 50% de la participación accionaria o 
cuota parte son de titularidad de la madre cabeza de familia y/o persona en proceso o situación de 
reintegración o reincorporación. Para lo cual además deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes 
condiciones: 
 
En todos los casos, la mujer cabeza de familia, o, la persona reincorporada o reinsertada, no podrá ejercer u 
ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o representante legal en más de uno de los integrantes de 
la figura asociativa Proveedor. 
 
Así mismo el Proveedor deberá adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en 
que la sociedad esté obligado a tenerlo, en la que conste que al menos el 25% de participación accionaria en 
la respectiva sociedad la titularidad recaiga sobre el género femenino y/o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración o que ostente tal calidad, así mismo, el proponente que invoca la realización 
de las acciones afirmativas de que trata el presente numeral, haya aportado mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia solicitada. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 

proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
El Proveedor deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda: 
 
Mipymes: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio.  
 
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 

cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
El Proveedor plural deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda: 
 
Para las empresas micro y/o pequeñas empresas: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de 
Existencia y Representación Legal,  
 
Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio.  
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Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
10. Preferir al OFERENTE que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 

con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del OFERENTE, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) 
la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del proponente plural.  

 
El proveedor deberá acreditar los pagos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 
realizados a MIPYMES para lo cual, el Proveedor deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes 
condiciones:  
 
En todos los casos, la MIPYME, cooperativa o asociación mutual, sus accionistas, socios o representantes 
legales, no podrán ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o representante legal en más 
de uno de los integrantes de la figura asociativa OFERENTE. Para acreditar la calidad de MIPYME, 
Cooperativa o Asociación Mutual: 
 
Si se trata de Mipymes: El Proveedor deberá acreditarlo mediante: el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, y  
 
Si se trata de Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas en orden de precedencia para 
lograr el desempate: 
 
O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligado 
a tenerlo, en la que conste, con corte a 31 de diciembre del año anterior, los pagos en al menos un 25% en 
favor de Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales por concepto de ejecución de contratos celebrados 
en el marco del orden legal. Para el efecto anterior, el OFERENTE deberá allegar sus estados financieros o 
información contable con fundamento en la cual se evidencia la información requerida. Adicionalmente, deberá 
aportar el documento que acredite que el receptor del pago es en efecto una cooperativa, Mipymes o 
Asociaciones Mutuales. Este requisito podrá ser sustituido por la consulta que hagan las entidades en las 
correspondientes bases de datos, de lo cual, deberán dejar constancia.  
 
O, mediante documento de conformación de la figura asociativa y sus modificaciones, con fundamento en el 
cual, según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie el que la experiencia aportada por la 
Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales, sea no inferior al 25% del total acreditado en la oferta.  
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  
 
El Proveedor del segmento Mipymes deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación 
legal de la sociedad, en el cual conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, conforme 
el cual: "Tendrán la denominación de sociedades BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de 
conformidad con la legislación vigente, las cuales además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán 
en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente".  
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12. Por último, de persistir el empate, se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará 
oportunamente, en la cual se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a lo 
dispuesto a continuación: 

 
El IPSE utilizará la herramienta https://app-sorteos.com/es/apps/sorteados 
 
A través de la herramienta digital el día determinado en una reunión por el programa Teams, se asignará un 
título Sorteo por Nombres al Azar y se incluirán los nombres de los OFERENTES empatados. 
 
Se realizará el sorteo en tiempo real utilizando la herramienta señalada y se generará el certificado respectivo 
con el nombre del ganador. 
 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, NO 
SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES 
CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 
VII. OFERTA 

 
A.  Presentación  

 
Los Proponentes deben presentar sus ofertas en idioma castellano. En los casos en que deba aportarse 
información que se encuentre en un idioma diferente, deberá presentar su correspondiente traducción oficial 
al castellano, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Las ofertas deben incluir el 
formato Anexo, acompañado de los demás anexos establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad 
de la Oferta a la que se refiere la sección X.A del presente documento. 
 
El Proponente debe presentar su OFERTA y sus documentos anexos presentarse a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce  
 
Los documentos deben presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales o en general que hagan dudar de las 
condiciones de lo ofertado. 
 
El IPSE, estudiará los documentos en los términos en que fueron redactados, por lo tanto, la oferta debe ser 
en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equívocas o 
erróneas, en el momento de su estudio. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalada para el 
cierre. 
 
No se aceptarán ofertas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación. 
 
Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, el IPSE abrirá las ofertas a través PORTAL del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce y publicará un informe con la lista 
de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
La oferta económica, la cual deberá estar en el tercer (3) sobre, el proponente debe indicar claramente cuál 
es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá 
que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del 

https://app-sorteos.com/es/apps/sorteados
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
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equilibrio económico. 
 
Condiciones a tener en cuenta en la elaboración de la oferta económica:  

 

 El valor de la oferta deberá presentarse en pesos colombianos y deberá cubrir todos los impuestos, tasas 
y costos directos o indirectos derivados del contrato a suscribir, no sujeto a modificaciones excepto cuando 
se afecte el equilibrio contractual de acuerdo a las normas vigentes. 

 El oferente deberá diligenciar de manera clara el Anexo – Oferta Económica debidamente discriminado 

y ajustado, el cual es parte integral de la propuesta y del contrato que llegare a celebrarse, por lo que el 
proponente elaborará la misma, de acuerdo con los ítems relacionados en el Anexo y deberá adjuntar las 
aclaraciones que considere pertinentes para justificar el costo de su propuesta. 

 El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto; en caso 
contrario, se efectuará dicho ajuste.  

 Durante la vigencia del contrato, el proponente deberá mantener los precios relacionados en el Anexo de 
la oferta económica, por lo que deberá incluir la totalidad de los costos a los que haya lugar y en los que 
deba incurrir para la ejecución del contrato, señalando el valor total de la propuesta por ítem, el valor del 
IVA, el valor de los descuentos y su porcentaje en caso de existir. 

 El proponente deberá tener en cuenta los estudios y documentos previos publicados con este pliego de 
condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así 
como la normatividad que regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.  

 En caso de existir discrepancia en la oferta frente lo dispuesto en letras y números, prevalecerá el valor 
manifestado en letras, el cual no estará sujeto a cambios o ajustes.  

 En todo caso los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en 
su OFERTA económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para 
efectos de la OFERTA económica. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente 
cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos 
y valores. 

 Las enmendaduras de precios que aparezcan en la oferta deberán confirmarse con nota al margen y firma 
del oferente. 

 Se constituye en causal de rechazo el no diligenciamiento de todos los datos e ítems de la oferta 
económica, porque impedirían al IPSE realizar una comparación objetiva de la misma. Los precios deberán 
ser en pesos colombianos. 

 
La Oferta debe contener la siguiente información: 
 
1. Información general y requisitos habilitantes 

 
La Oferta debe contener los todos los anexos, así como la información solicitada a continuación. 
 
a) Capacidad Jurídica 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
El IPSE revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales 
y el RUP. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
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idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones 
para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 
 
b) Experiencia 
 
Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V, el Proponente debe presentar el certificado del 
RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia 
exclusivamente con el Anexo. 
 
c) Capacidad Financiera y capacidad organizacional 
 
Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la sección V literal 
B, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a 
tener RUP debe acreditar su Capacidad Financiera y capacidad organizacional exclusivamente con el 
Anexo 7. 
 

2. Oferta Técnica  
 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado en el SECOP II. 

 

 
A. OFERTAS PARCIALES 

 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios 
y actividades requeridas para la presente contratación descritas en este pliego. 

 
B. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 

La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el caso de 
una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la convalidación de la oferta al 
proponente por un término igual a la suspensión. 

 
C. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

 
De la misma manera, la información relativa a los procedimientos adelantados por la Entidad relacionados 
con la evaluación y la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes, ni a terceros, hasta que la 
Entidad comunique el informe de evaluación a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 
 
La Entidad no suministrará copia de las ofertas hasta tanto se publique el informe de evaluación de las 
ofertas en el SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
D. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, 
de acuerdo con lo establecido en la sección VI. 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
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El IPSE debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma 
establecido para el presente proceso. 

 
E. RECHAZO 

 
El IPSE rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: 
 
1. Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar señalados en el plazo de presentación de 

OFERTAS y dentro del término indicado en el cronograma del presente proceso de selección. 
2. Cuando NO se incluya la Carta de Presentación de la OFERTA por el PROPONENTE persona natural o 

por el Representante Legal de la persona jurídica, Representante del Consorcio o Unión Temporal 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto, o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales o con el 
acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal. 

3. Cuando el objeto social de la persona jurídica PROPONENTE, la actividad comercial de la persona 
natural comerciante o el objeto social de alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión 
Temporal no permita ejecutar el objeto de la contratación. 

4. Cuando NO se presente con la OFERTA el documento formal de conformación del Consorcio o Unión 
Temporal o cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su 
Representante Legal. 

5. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar, previstas en la Constitución Política y en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

6. Cuando el oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando 
se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se 
trate de sociedades anónimas abiertas, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 679 de 1994, lo 
cual se acreditará mediante la certificación del revisor fiscal de la respectiva persona jurídica. 

7. Cuando el representante legal o representantes legales de una persona jurídica ostente igual condición 
en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la invitación. 

8. Cuando se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal que expide la Contraloría 
General de la República. 

9. Cuando dentro de su actividad comercial u objeto social, según el caso, no contenga el objeto del 
presente CONCURSO. 

10. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el 
pliego de condiciones como necesaria para la comparación objetiva. 

11. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

12. No presentar junto con la propuesta la autorización del órgano social cuando existan limitaciones para 
comprometer a la sociedad la cual debe haberse expedido con anterioridad o en la misma fecha de cierre 
del proceso. 

13.  Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de 
disolución o liquidación. 

14. Cuando el oferente incurra en alguno de los eventos establecidos en el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011. 

15. Cuando no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso 
de Contratación. 

16. La presentación de las ofertas por parte de los proponentes lleva consigo la manifestación expresa o 
tácita sobre la veracidad del contenido de los formularios y documentos aportados en virtud del principio 
de buena fe, y este lleva un consigo un comportamiento acorde con la obligación que asume cada una 
de las partes. El proponente también debe acatarla en la elaboración de su oferta, so pena de que, al 
presentar una propuesta, que se base en información no verídica, tergiversada o alterados, esta 
propuesta sea rechazada. 

17. Las demás señaladas en la ley. 
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VIII. ACUERDOS COMERCIALES 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 

CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SÍ NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO 
NORTE 

EL SALVADOR SÍ SÍ 
SÍ (Excepción 38 
“Los servicios de 
Construcción”) 

SI 

GUATEMALA SI SÍ NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA (Incluye 
Reino Unido e Irlanda del Norte) 

SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

ISRAEL SÍ NO NO NO 

 

Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto 
estimado para la presente contratación, se concluye que la misma está cobijada por un acuerdo 
internacional o un tratado de libre comercio vigente para Colombia con el Triángulo Norte 
(Guatemala) y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, por lo tanto podrá ser aplicado 
manejo de trato nacional y plazo de publicación a los países que integran que hace referencia a los 
TLC, al no existir restricciones en relación al objeto contractual. 
 
En el cuadro anterior se relacionan los países cobijados por un acuerdo comercial vigente, el cual tiene relación 
directa con la presente contratación; dichos países son: El Salvador, Guatemala, Honduras y los países que 
hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto aplica el acuerdo comercial para estos países, 
sin que se afecten los plazos que establezca la entidad para el respectivo proceso.  

 

IX. ADJUDICACIÓN 

 
Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta económica no se encuentre 
incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente orden: 
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La propuesta ganadora a quien se adjudicará el contrato corresponderá a la que haya acumulado mayor 
puntaje en los componentes indicados en el estudio previo y en el presente pliego.  
 
El orden de elegibilidad para segundo y tercer lugar se realizará de acuerdo a la puntuación obtenida por el 
proponente. 
 
Una vez adjudicado el contrato, si el oferente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato, quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el decreto 
1028 de 2015. 

 
X. RIESGOS 

 
En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 
del Decreto 1082 de 2015, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y con el fin de estimar 
los riesgos asociados al desarrollo del alcance del objeto contractual requerido por la entidad, se identifican, 
se describen en anexo.  
 
Ver Anexo “Matriz de Riesgos”.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.6.3 del Decreto 

1082 de 2015 y atendiendo lo indicado en el documento CONPES 3714 DE 2011, así como lo preceptuado en 

el Manual sobre riesgos de Colombia Compra Eficiente, el IPSE determinó los riesgos asociados a la ejecución 

de la interventoría a suscribir, de conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos, atendiendo a los 

riesgos potenciales y la frecuencia de su ocurrencia. 

 

Matriz de Riesgos 
 
Se adjunta al presente pliego de condiciones anexo correspondiente a matriz de riesgos relacionada con 
proceso de contratación 

 
LA PRESENTACIÓN DE OFERTA IMPLICA LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EFECTUADA POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y ADENDAS.  

 

XI. GARANTÍAS 

 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías en la 
contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con 
ocasión de: (i) la presentación de las ofertas ; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riegos a los que se 
encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda 
surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.  
 
Las garantías que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 
 

 Contrato de seguro contenido en una póliza 

 Patrimonio autónomo 

 Garantía Bancaria  
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes 
riesgos. 
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GARANTÍA  
COBERTURA DE LA 

GARANTÍA 
VIGENCIA 

Cumplimiento (Interventoría de Obra) 
30% del valor 
Contractual 

(Interventoría de Obra) 

Igual a la del plazo de 
ejecución del contrato y 

hasta la liquidación 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 

10% del valor 
Contractual 

(Interventoría de Obra) 

Igual a la del plazo para la 
ejecución del contrato y tres 

(3) años más 

Calidad del servicio (Interventoría de 
Obra) 

30% del valor 
Contractual 

(Interventoría de Obra) 

Igual a la del plazo de 
ejecución del contrato y 

hasta la liquidación y tres (3) 
años más 

 
La IPSE adelantará la aprobación de las garantías del contrato de interventoría y se deberán ajustar de 
acuerdo a las modificaciones que se realicen. Igualmente se deberán ajustar las pólizas contra la suscripción 
del acta de recibido a satisfacción del proyecto en ejecución, dejando claro que en ningún momento el 
Contratista podrá dejar sin amparo alguno al proyecto.  
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar 
junto con su oferta, una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida, autorizada para funcionar en el territorio nacional y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces al momento de la consecución de la garantía, a 
favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora 
señalada para el cierre del presente proceso. 

 
ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento.  
 
iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto 

del proyecto. 
 
iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la 

fecha prevista para el cierre del proceso, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando EL 
IPSE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y 
adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al 
de la ampliación o ampliaciones determinadas por EL IPSE. 

 
v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el IPSE NIT. 89999999048 
 

Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura 
en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal, 
el Tomador debe ser el consorcio o unión temporal (según sea el caso), conforme al documento de 
constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 
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XII. SUPERVISIÓN 

 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor, designado para tal 
fin.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad estatal, “cuando no se requieren 
conocimientos especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal de apoyo mediante contratos de 
prestación de servicios. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato, caso en el cual, en el contrato 
respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás 
quedarán a cargo de la Entidad, a través de su supervisor.  
 
La supervisión velará por el cumplimiento estricto del objeto de la contratación por quien el ordenador del 
gasto designe por escrito conformidad con lo reglamentado en la Resolución vigente, para el efecto.  
 
La supervisión trabajará en asocio con EL CONTRATISTA, con el fin de indicarle qué aspectos son 
necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los problemas con anticipación 
y se satisfagan los aspectos mencionados en los pliegos de condiciones y el contrato, dentro de los plazos 
previstos y los costos acordados.  
 
Una vez analizado el objeto y alcance del presente proceso, el cual implica actividades de consultoría 
especializada, es preciso señalar que no resulta procedente la aplicación del artículo2.2.1.2.4.2.16 del 
decreto 1860 de 2021. 
 
 

XIII. DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS 

 
La Propiedad Intelectual e Industrial de las investigaciones, levantamiento de información, diseños y productos 
entregables del contrato y trabajos que el personal contratista realice dentro del marco del contrato que se 
pretende celebrar, serán de propiedad del IPSE.  
  
Solo se podrá divulgar públicamente los resultados totales o parciales de los trabajos realizados en desarrollo 
del mismo, previa autorización del IPSE. 
 
En cualquier caso, en el evento que el CONTRATISTA deba compartir información con las entidades públicas 
para la consecución de permisos y avales, deberá cumplir con el manual de imagen institucional del IPSE. 
 
 

XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
El contratista, así como las personas involucradas en desarrollo del contrato deberán mantener completa 
confidencialidad sobre las informaciones, resultados o inventos que puedan constituir materia de patente, 
derechos de autor o secreto comercial (“Know-How”). El contratista se compromete a guardar confidencialidad 
de los resultados de los proyectos ejecutados y a no divulgar, sin autorización previa del IPSE.  
 
Se entiende por confidencialidad, la no divulgación ni difusión por medios hablados o escritos de la información, 
a terceros ajenos al personal que directa o indirectamente esté vinculada al contrato. 
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XV. CONFLICTO DE INTERESES 
 
No podrán participar en este proceso de selección quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier 
situación que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa.  
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes, sus socios, o 
sus beneficiarios reales se encuentren en una situación de conflicto de interés con el IPSE.  
 
Para efectos del presente proceso, además de lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010 o en la normatividad 
vigente, se entiende por beneficiario real cualquier persona, o grupo de personas participando conjuntamente 
en una misma propuesta, que directa o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona, por 
virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga capacidad de control respecto de otro 
proponente individual o en estructura plural. Para estos efectos, se entenderá que existe capacidad de control, 
cuando se verifiquen los supuestos previstos en los artículos 260 y subsiguientes del Código de Comercio 
para subordinación y control, independientemente de si dicha situación ha sido registrada. Igualmente, 
constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y subordinadas.  
 
En todo caso los proponentes evitarán dar lugar a situaciones en que se pongan en conflicto con sus 
obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes con su futura o actual participación en 
procesos de selección, o en la ejecución de otros contratos.  
 
Finalmente, se entiende que existe conflicto de interés con los principios de la contratación estatal, el 
encontrarse incluido en listas de control para el lavado de activos y financiación del terrorismo. El IPSE podrá 
establecer dicha situación por cualquier medio legal posible y se reserva el derecho de efectuar las consultas 
del caso ante las entidades competentes. 
 

XVI. CRONOGRAMA 

 
El CRONOGRAMA se encuentra publicado en el portal Colombia Compra Eficiente SECOP II link: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 
presente Pliego de Condiciones. 
 

XVII. MINUTA DEL CONTRATO 

 

El proyecto de minuta a suscribir se encuentra publicada en el portal Colombia Compra Eficiente SECOP II 
link: https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce

