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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

FECHA: Mayo 15 2023 

INFORMACION GENERAL 

BASE LEGAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 Del Decreto 
1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se realizan los 
estudios previos, de conformidad con las necesidades planteadas a través 
del presente escrito. 

El proyecto está inscrito en el plan de desarrollo para la presente vigencia fiscal: SI 

El proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos (Inversión): SI 

Los bienes, obras o servicios están incluidas en el (PAA): SI 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 2, define los fines esenciales del Estado, 
así; “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender a independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
  
Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la constitución y las leyes. 
  
Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política determinó que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
  
Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, norma que igualmente es consagrada en el 
artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012. 
 
El municipio de Roldanillo Valle del Cauca cuenta con una población de 37.737 habitantes 
datos según Base de datos del Sisbén 2022, de los cuales 9.938 habitantes equivalentes al 
26.3% de la población total del municipio se encuentran en la Zona Rural y 27.799 que 
equivalen al 73.7% del total de la población habitan la zona Urbana. En cuanto a lo referente a 
la distribución Población por sexo encontramos que, en el municipio de 37.737 habitantes, el 
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52.3 % de los habitantes equivalente a 19.737 personas son del sexo Femenino y el 47.7 % 
correspondiente a 18.000 personas pertenecen al sexo masculino, dando que la distribución 
por edades y sexo refleja que el mayor número de personas en el municipio se concentra en 
hombres y mujeres entre los 5 -24 años. 
 
En el Municipio se observa bajos niveles de actividad física y recreación en la población, 
debido a la Ausencia de infraestructura y equipamiento para realizar dichas actividades. En el 
territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados 
para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Asimismo, es 
necesario fortalecer las intervenciones que promuevan la convivencia ciudadana, afecto y 
respeto al interior de las familias y entre los vecinos y ciudadanos de Roldanillo. Haciéndose 
necesario ampliar y mejorar los canales de inclusión social e integración interinstitucional que 
permitan promover mayor accesibilidad y participación de los habitantes del municipio. Todo 
esto conlleva a requerir espacios físicos, equipamientos institucionales y sociales que sirvan 
como escenarios poli funcionales para consolidar la integración social y ciudadana, como 
núcleo de esparcimiento y congregación bajo criterios de fortalecimiento del tejido social en lo 
cultural, deportivo, recreacional e institucional. Con la finalidad de buscar estrategias de 
fortalecimiento deportivo y recreación que ayuden a las niñas, niños y adolescentes a bajar las 
tasas de violencia intrafamiliar la cual está en un 77,1% y la tasa de suicidio el cual está en un 
6.6%, que presenta el municipio. 
 
En el municipio de Roldanillo se presenta diferentes problemáticas de convivencia social, 
aunque el Alcalde es la primera autoridad de policía en el Municipio y a través de la Secretaria 
de Gobierno tiene como misión institucional coadyuvar a la convivencia pacífica, la protección 
de los derechos fundamentales, la seguridad y el orden público, el respeto por la vida, las 
normas y leyes, la resolución pacífica y concertada de los conflictos, el ejercicio de la 
democracia y el desarrollo integral dentro de una atmosfera de equidad y solidaridad. 
 
Estas funciones se vienen cumpliendo a través de actuaciones administrativas y ejecución de 
programas de carácter interinstitucional, donde las dependencias y grupos de trabajo del 
municipio actúan de la mano con los organismos de seguridad y de justicia del estado 
prestando un servicio en el tema de la seguridad y convivencia para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 
Es importante aclarar, que el municipio dentro de las proyecciones que tiene, pretende 
fortalecer este predio y este sector en un complejo deportivo y recreativo que permita 
consolidar dicha infraestructura de manera completa en oferta Recreo Deportiva a la 
comunidad residente y visitante; si bien es cierto en este predio (Parque Recreacional) se 
cuenta con zona de piscinas, zona de juegos para niños y jóvenes, cancha de fútbol, cancha 
sintética, así las cosas, se evidencia que este escenario carece de la oferta de infraestructura 
deportiva y recreativa que comprende el proyecto de infraestructura para la convivencia, de 
esta manera, es de alta importancia que el proyecto se construya en el predio propuesto. 
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Es por ello que la administración municipal busca financiar este proyecto ya que no cuenta 
con los recursos suficientes para la construcción de escenarios donde se promueva la 
integración social y ciudadana, infraestructura para el desarrollo y el sano esparcimiento que 
buscan mejorar la convivencia, la civilidad y la cultura de los habitantes del municipio. Por lo 
cual, es de imperiosa necesidad gestionar recursos ante las diferentes entidades 
gubernamentales para contar en nuestro municipio con un sitio adecuado para hacer las 
diferentes actividades de convivencia en comunidad, así mismo Roldanillo ha incluido en su 
plan de desarrollo el fortalecimiento y fomento de los talentos, capacidades y habilidades de la 
comunidad, a través de actividades lúdicas, deportivas, culturales y pedagógicas. Además, Lo 
que se busca con este proyecto es fortalecer el tejido social que se presenta en el municipio 
ya que tiene 37.737 habitantes, de los cuales 3.891 es población victimizada, lo que implica la 
necesidad de brindar garantías y oportunidades de reparación, del mismo modo implementar 
estrategias que mejoren con los problemas sociales, y las situaciones de situaciones de riesgo 
que prevalece en las familias de Roldanillo con el problema de violencia intrafamiliar, se 
considera que una necesidad que se debe llevar a cabo para la prevención esta problemática, 
es brindar alternativas o estrategias para que los niños, niñas y adolescentes y demás 
miembro del grupo familiar, en el ejercicio y el restablecimiento de sus derechos, realicen 
actividades deportivas lúdicas y recreativas. 
 
Este proyecto de infraestructura, promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando 
escenarios de paz, convivencia e inclusión social en el cual la comunidad del municipio de 
municipio de Roldanillo, con ello se podrá disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos 
espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a 
los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia 
ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida a 
través de estos escenarios que han de servir como puente de integración de la familia, la 
sociedad y la comunidad se buscara mejorar circunstancialmente las relaciones de 
convivencia en estos espacios; así mismo se llevarán actividades lúdicas, deportivas, 
culturales y pedagógica, que integraran a la familia y comunidad con facilitadores del dialogo, 
como son los gestores cívicos de convivencia. 
 
Se realizarán las siguientes actividades: 
 
- Actividades lúdicas recreativas formativas: Pretende realizar una propuesta didáctica por 

medio de las actividades lúdicas, la cual permite realizarse en el campo abierto donde se 
procura que los niños y niñas estimulen sensaciones de la actitud creativa. 

- Puntos de encuentro para los jóvenes y la comunidad en general: Desarrollo integral de los 
adolescentes contribuyendo al logro de su identidad y a la participación dentro de la 
comunidad. 

- Fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la calidad de vida de nuestro municipio: 
Fortalecer la convivencia ciudadana, el disfrute del espacio público y la calidad de vida de 
nuestros habitantes. 
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2. OBJETO A CONTRATAR 
 

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA 
CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE EL ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, DE 
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1622 DE 2023 
CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON- CON EL MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO (VALLE) 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
-- 

Código Descripción 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

95121700 Edificios y estructuras públicos 
-- 

3. ALCANCE DEL OBJETO 

ACTIVIDADES Y/O DETALLES TECNICOS DE LA OPERACIÓN 
 
La información relativa a las obras a ejecutar y el alcance de las mismas, se encuentran 
plasmadas en los siguientes anexos. 
 

- Anexo 1 - Anexo Técnico 

- Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El contrato tendrá un plazo de doce (12) meses para su ejecución (2 meses para ejecución 
estudios y diseños y 10 meses para ejecución de obras y recibo a satisfacción), contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías de cumplimiento y 
responsabilidad civil extracontractual. 

5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Indicar información del lugar de ejecución de forma clara dirección y/o ubicación cartográfica: 
 
Predio ubicado en zona urbana del municipio de Roldanillo departamento del Valle del Cauca. 

6. SUPERVISION E INTERVENTORIA 

El municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato mediante un 
interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista de obra. 
 
El interventor ejercerá, en nombre del municipio, un control integral sobre el contrato, para lo 
cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, 
así como la adopción de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 
del contrato. 
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Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor, apoyará, asistirá y 
asesorará al municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico 
que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. 
 
Así mismo, el interventor, está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el 
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El futuro contrato contará con un interventor, el cual será contratado a través de concurso de 
méritos una vez se haya adjudicado el contrato de obra. 

SUPERVISION 

Nombre del funcionario SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE  

Identificación del funcionario 1.113.791.103 de Roldanillo Valle 

Cargo Secretaria de Despacho 

Dependencia Secretaría de Infraestructura y Vivienda 

7. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar además de los fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección tales como ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 
1082 de 2015 y demás normas reglamentarias que regulan esta materia, se establece que la 
contratación del presente proyecto debe realizarse mediante LICITACION PUBLICA. 
 
Así mismo se ha previsto que la ejecución de los recursos, se hará bajo la observancia de los 
principios de la función administrativa y de la contratación estatal. 
 
Los temas que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de 
Contratación, se regirán por las normas comerciales y civiles vigentes de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 y Ley 1882 de 2018. 
 
La Entidad Estatal determinara la oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de 
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 

8. TIPO DE CONTRATO 
 

Contrato de Obra Pública 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado para la presente contratación asciende a la suma de Dos Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 
($2.862.773.395) M/Cte., discriminados de la siguiente forma: 
 

DESCRIPCION VR TOTAL 

VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS $217.750.480 
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VALOR PRESUPUESTO DE OBRA $2.645.022.915 

 
Los costos están calculados de acuerdo con el análisis de precios unitarios, conforme al 
listado de precios oficiales del departamento del Valle del Cauca, los cuales se encuentra en 
el despacho de la Oficina de Obras Públicas del municipio, para que los interesados puedan 
consultarlos. 

10. FORMA DE PAGO 

 
COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 

 Un primer pago a manera de anticipo por valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor del componente, una vez se reciban por parte del contratista y se apruebe por el 
municipio, las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. 

 Un pago final por el cincuenta por ciento (50%) restante, previa entrega por parte del 
contratista y aprobación por el municipio de los estudios, diseños y demás anexos con los 
cuales se respaldará la ejecución de las obras del componente 2. 

 
 COMPONENTE 2 – CONSTRUCCIO DE OBRA 
 

 Un primer pago equivalente al 30% del contrato de obra (total desembolso acumulado 
30%), cuando se lleve una ejecución o avance de obra del 30% previo aval de la 
interventoría y supervisión designada por la administración municipal, para esto debe 
adjuntar cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral de salud y el informe que acredite el avance del 30% de 
ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El registro fotográfico del avance, B. La 
respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, con memoria de cálculo de 
cantidades de obra, C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa 
competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP, D. informes 
mensuales de ejecución de obra, el cual debe tener análisis técnico, ambiental, siso, 
social, E. certificados de calidad de obra, F. demás documentación de la ejecución que 
solicite la interventoría o la supervisión. 

 Un segundo desembolso equivalente al 30% del contrato de obra (total desembolso 
acumulado 60%), cuando se lleve una ejecución o avance de obra del 70% previo a aval 
de la interventoría y supervisión designada por la administración municipal, para esto debe 
adjuntar cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral de salud y el informe que acredite el avance del 70% de 
ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El registro fotográfico del avance, B. La 
respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, con memoria de cálculo de 
cantidades de obra, C. informes mensuales de ejecución de obra, el cual debe tener 
análisis técnico, ambiental, siso, social, D. certificados de calidad de obra, E. demás 
documentación de la ejecución que solicite la interventoría o la supervisión 
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 Un tercer desembolso equivalente al 30% del contrato de obra (total desembolso 
acumulado 90%), cuando se lleve una ejecución o avance de obra del 90% previo aval de 
la interventoría y supervisión designada por la administración municipal, para esto debe 
adjuntar cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral de salud y el informe que acredite el avance del 90% de 
ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El registro fotográfico del avance, B. La 
respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, con memoria de cálculo de 
cantidades de obra, C. informes mensuales de ejecución de obra, el cual debe tener 
análisis técnico, ambiental, siso, social, D. certificados de calidad de obra, E. demás 
documentación de la ejecución que solicite la interventoría o la supervisión. 

 

 El 10% restante (último pago) previa suscripción del de recibo a satisfacción y Acta de 
Liquidación debidamente suscrita por la interventoría y la supervisión designada por la 
entidad territorial, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos a tal fin, y 
particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando 
por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el 
documento suscrito por cada trabajador y/o contratista en el que manifieste que el 
contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago de los honorarios 
pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada 
trabajador y/o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto 
del contrato, suscrita por el supervisor, y la totalidad de la documentación técnica 
solicitada por la supervisión y/o interventoría 

 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por quien sea designado por el 
Municipio. En virtud de lo anterior, será deber de la supervisión: medir y cuantificar el valor del 
Acta final en forma conjunta con el contratista. Una vez medido, cuantificado y aprobado por el 
Supervisor el valor del acta acompañada del informe técnico se deberá presentar al Municipio, 
para hacer efectivo dicho pago una vez se hayan agotado los trámites administrativos 
necesarios. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los 
establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por tanto, el Contratista no 
tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera 
relación laboral, ni prestaciones sociales. La no presentación de estos documentos o hacerlos 
en forma extemporánea, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. 
 
Condiciones del pago. 
  
- Los pagos se ajustarán en todo caso, a la disponibilidad de recursos PAC. 
- El Municipio pagará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de 

presentación de las correspondientes actas por parte del contratista, los valores a que este 
tenga derecho por ejecución de contrato. Dicho término empezará a correr a partir de la 
fecha de radicación de la cuenta o de su corrección si esto hubiese sido necesario, o del 
vencimiento del término para la corrección oficiosa de que trata el parágrafo de actas de 
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este Capítulo El valor del último avance de obra realizado a la terminación de los trabajos, 
se efectuará una vez sean recibidas a satisfacción las obras por parte del Municipio. Este 
pago, al igual que los parciales, se hará con base en el acta de entrega y recibo a 
satisfacción de obra por parte del Municipio. 

- Conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, el contratista está obligado a 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago. 

- La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 

- La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

- El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

Presupuesto Vigencia Fiscal 2023 

CDP XXXXXXXXX de XXXXXXXX 

Fuentes de Recursos 

-- 

Apropiación ppal. afectada: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Proyecto: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

-- 

11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Para conocimiento del contratista) 

Régimen común Persona Natural 
 
Sin son servicios gravados se les aplica la retención en el IVA del 15%, su respetiva retención 
en la fuente, dependiendo si son compras es el 3,5%, servicios es el 4%, honorarios es 10%, 
obra pública 2%. 
 
Régimen común Persona Jurídica 
Sin son servicios gravados se les aplica la retención en el iva del 15%, su respetiva retención 
en la fuente, dependiendo si son compras es el 3,5%, servicios es el 4%, honorarios es 11%, 
obra pública 2%. 
Las asociaciones, fundaciones no se les aplica retención en la fuente. 
 
Régimen simplificado 
Se les aplica retención en la fuente, dependiendo si son compras es el 3,5%, servicios es el 
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6%, honorarios es 10%, obra pública 2%. 
 
A todo tipo de contratación se les debe aplicar unas estampillas detalladas asi 
 
- Pro univalle      2% 
- Pro hospital     1% 
- Pro adulto mayor    4% 
- Tasa pro deporte    2% 
- Pro universidad del pacífico   0.5 
- Pro cultura     1% 
 
También se aplica el reteica a los servicios gravados en industria y comercio, para las 
personas que ejercen actividad comercial dentro del municipio y que no estén al día con 
Industria y Comercio, y a las personas o entidades de otros municipios o ciudades que nos 
presten servicios gravados en industria y comercio se les aplicara su respetivo Reteica, las 
tarifas dependen de la actividad y están entre el 5x1000, 6x1000, 8x1000, 10x1000. 

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, para la 
selección de la oferta más favorable a la Entidad, en los procesos de selección por licitación, 
de selección abreviada para la contratación de menor cuantía, la oferta más ventajosa será la 
que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
  
1. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; 
  
2. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo beneficio para la entidad. 

13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 

Teniendo en cuenta que el proceso de licitación de obra pública se adelantará mediante la 
aplicación de documentos tipo, los criterios relacionados con las calidades y cualidades que 
debe cumplir el oferente para ser calificado como HABILITADO, son las que se establecen en 
los pliegos tipo. 
 
Así las cosas, los posibles oferentes deben consultar los requerimientos para la presentación de 
sus ofertas en el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones, las adendas y la 
respuesta a las observaciones presentadas durante el proceso de contratación. 

14. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará los criterios 
definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y conforme a lo que se 
establezca en el pliego de condiciones definitivo. 
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15. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad 
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una 
variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las 
actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 
tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación 
y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso. 
 
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de 
contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para 
la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el 
Documento CONPES 3714 de 2011. 
 
Matriz de Riesgos 
 
La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del 
tratamiento entre otros aspectos. 

16. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

Se exigirán teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 
 

Garantía Seriedad de la Oferta 

Amparo Vigencia Valor 
Los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento 
en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015. 

3 meses contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso de 
contratación. 

Diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial del proceso 
de selección 

 

Garantía Cumplimiento 

Amparo Vigencia Valor 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

Hasta la liquidación del contrato 
Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 
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que se le impongan 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación del contrato 
o hasta la amortización del 
anticipo 

Por el cien por ciento (100%) 
del valor entregado en anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato. 

Calidad del Servicio (estudios 
y diseños) 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y cinco años más. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor de los estudios y diseños 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años contados partir 
de la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 
definitivo de la obra. 

Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

 

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual 

Amparo Vigencia Valor 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la entidad, 
derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil 
extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Igual al período de ejecución 
del contrato. 

No debe ser inferior a 
trescientos (300) SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual a dos 
mil quinientos (2.500) SMMLV 

-- 

17. ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 

 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO SUPERIOR 

AL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 

PROCESO 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Canadá No No No No 

Chile Si No No No 

Estados Unidos No No No No 

El Salvador No No No No 

Guatemala Si Si No Si 
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Honduras No No No No 

Liechtenstein Si No No No 

Suiza Si No No No 

México No No No No 

Unión Europea Si No No No 

CAN Si Si No Si 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

Proyectado por  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE 
Secretaría de Infraestructura y Vivienda 

Revisión Jurídica  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ  

Alcalde Municipal 
 


