CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la
Calle 11 # 5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cucuta, con numero teléfono (7)
5784949 y pagina web http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co legalmente representado por el
Arg. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania
numero 13.491.013 expedida en Cucuta, obrando en calidad de SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, segun consta en el Decreto No. 0387 del 28 de diciembre de 2022 y Acta de
Posesion No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar el presente documento
de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por los decretos
0027 del 08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023 “Por el cual se efectian unas
delegaciones en materia contractual y de ordenacién de gasto publico para la vigencia fiscal 2023,
por una parte; y, por la otra, SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, persona juridica identificada
con NIT. 900562491-9 y representada legalmente por ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
identificado con cédula de ciudadania No. 88.226.824 DE CUCUTA; el “CONTRATISTA” con correo
electrénico solucionescivilesdelnorte@gmail.com hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. 131 del 09 de diciembre de 2022 la Entidad abrié el Proceso
de Contratacién nimero SIM-SAM-004-2022

ll.  Que mediante Resolucion No. 139 del 28 de diciembre de 2022 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El Contrato tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO
VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SIM-SAM-
004-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.
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ESPECFICACIONES
N | mEmDERAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALORUNMARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR

PLACA HUELLAS
101 EPA Localizacion y replanteo M2 1.0 3 3.125| § 312500
201 V210 sin M3 1.0 s 15158 § 1515800
202 EP2 Conformacion y dela M2 1.0 s 3g01| s 399100
203 V310 Relleno y compactacion de material de prestamo para temaplenes (no M3 10 s 80831 s 8983100

incluye transporte)

y bordilios

301 INV-500 Excavacion manual M3 1.0 s 56.373| § 56.373,00

302 NV-320 Suministro e Instalacion de Sub Base Granular =15 cm (no incluye M3 10 s 103278 10327600
transporte)

303 INV-630 _Com:reto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no M3 10 s 552030 § 552.939,00
incluye transporte de agregados)
Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo

304 INV- 1. .91 .918

& -630 (no incluye tran e de agregados) M3 0 3 5559018 § 555.918,00

Concreto clase G (40% Piedra rajon, 0% concreto de 3000 psi) (no

305 EP3 incluye transporte de agregados) M3 1.0 3 486.555| § 486.555,00

306 INV 640 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(80.000 psi) para placas, riostras, cunetas KG 10 s s482| s 848200

LA VIA

401 e e TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ( hasta 40 km) M3-KM 10 |s 1622 ¢ 162200
o2 00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTODE | oo | 10 | s P 162200

501 COMPONENTE - COMPONENTE AMBIENTAL GLB 1.0 3 4708383 § 4798.383,00
ANEXO
502 COMPONENTE COMPONENTE SST GLB 1.0 3 10.041.606( § 10.941.696,00
ANEXO .
503 COMPONENTE PMT GLB 1.0 3 2400589 § 2490.589,00
SUBTOTAL DE OBRAS DE PUERTO VILLAMIZAR | § 20.109.560,00

701 INV-210 sin M3 1.0 3 15.158 | § 15.158,00
702 EP2 Confo y dela M2 1.0 s 3001| ¢ 3.991,00
ido y de material de para (no
703 INV-310 incluye transporte) M3 1.0 s 80.831| § 89.831,00
801 INV-500 Excavacion manual M3 1.0 3 56.373| § 56.373,00
802 NV-320 "Suministm e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye M3 10 s 103278 | § 103.276,00
-ansporte)

£
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

Concreto clase D (210 Kg/em2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no

803 INV-630 B M3 1.0 3 552030 § 552.939,00
incluye transporte de agregados)

204 V30 Cocl\creto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo M2 10 s ss5018| § 55591800
(no incluye transporte de agregados)

805 53 ‘Com:reto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi) (no M3 10 s 488585 | 8 28655500
incluye transporte de agregados)

206 INV 640 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas KG 10 s s482| ¢ 848200

y bordillos

901 EPs TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ( hasta 62 km) M3-KM 1.0 s 1822 § 162200

002 N300 I_T:c:spome DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTODE | | - o s e s 15200

1001 VEXO - COMPONENTE AMBIENTAL GLB 10 47083838 479838300

: COMPONENTE X s 798 798,383
1002 ANEXO - COMPONENTE SST GLB 1.0 s 10941606 $ 10.941.696,00
ANSXO

1003 COMPONENTE - PMT GLB 10 s 2400580 249058900

SUBTOTAL OBRAS BANGO DE ARENA Y PALMARITO $20.109.560,00

AJUSTES Y DISENOS SIN IVA GLB 1.0/ s 8.035.00000($ 8.035.000,00
VA 19% % 02| s 1.526.65000 | § 1526.650,00
AJUSTES Y DISENOS INCLUYE IVA $ 9.561.650,00
|
NOTA 1: Se debe tener en cuenta gue el PRECIO UNITARIO incluye el valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decmal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decmal ADMINISTRACION A= 25%
del peso sea inferior a 5 se a por defecto al nu entero del peso.
NOTA 3: EIA LU y su d in deben estr en i1 E 0%
UTILIDAD U= 5%
TOTALALU AlU= 30%

C.c. 88.226.324 de Chcuta
Raprasentante Lagal
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Firma del Proponente o de su Representante Legal
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es de dos (2) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo
estimado establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el tltimo dia del plazo final de ejecucion del contrato, coincida con
un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. El acta de recibo final a
satisfaccion debera suscribirse por parte del contratista y supervision dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucién del contrato, en el formato aprobado por la
Secretaria de Infraestructura. Durante este periodo, el supervisor, atendiendo lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban
adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
($400.000.000) valor adjudicado a monto agotable, equivalentes a 344,827 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, N° 2.1.2.3.2.02.02.005.24. El Contratista,
con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten 0 aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma es mayor 0 menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

CLAUSULA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de
aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa

ley.

El Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia
entre sus clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tendra en cuenta el siguiente orden
de prelacién: contrato, pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la
propuesta del contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

DOCUMENTO NUMERO FECHA VALOR A
CONTRATAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | 00004711 03-10-2022 $100.000.000

PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.24

DESCRIPCION PRESUPUESTAL Servicios de la Construccion en transporte

VIGENCIA 2022

FUENTE DE FINANCIACION 1.3.3.0.00.1-R.B. ICLD - LIBRE ASIGNACION

DOCUMENTO NUMERO FECHA VALOR A
CONTRATAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | 00004710 03-10-2022 $200.000.000

PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.24

DESCRIPCION PRESUPUESTAL Servicios de la Construccion en transporte

VIGENCIA 2022

FUENTE DE FINANCIACION 1.3.3.0.00.1-R.B. ICLD - LIBRE ASIGNACION
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

DOCUMENTO NUMERO FECHA VALOR A
CONTRATAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | 00004708 03-10-2022 $100.000.000

PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.24

DESCRIPCION PRESUPUESTAL Servicios de la Construccidn en transporte

VIGENCIA 2022

FUENTE DE FINANCIACION 1.3.3.0.00.1-R.B. ICLD - LIBRE ASIGNACION

El valor total del contrato sera afectado presupuestalmente en su totalidad afectando a las tres
disponibilidades, teniendo en cuenta que el mismo es a monto agotable.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: El pago se hara
a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato,
acorde a cada especificacion técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad /
Global, deberan ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista.

El valor del contrato se pagaré al contratista de la siguiente manera:

A. VALOR DE OBRA A EJECUTAR

e Lasecretaria de infraestructura cancelara hasta un noventa (90%) del valor total de
obras (incluidas los pagos globales para la Gestion Ambiental, SST, PMT), mediante
pagos parciales, los cuales seran facturados en la misma proporcién al porcentaje de
obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor.

¢ Un cinco (5%) una vez suscrita por las partes el acta de recibo final de contrato de obra.

e Elrestante cinco (5%) del valor total del contrato se pagara una vez suscrita por las
partes el acta de liquidacion del contrato.

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentacion de informes de avance, describiendo
detalladamente las actividades realizadas con sus respectivos registros fotograficos, y certificacion de
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CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato; Para la suscripcion del acta de
liquidacion, el contratista deberd haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del
contrato, asi como con las establecidas en la minuta contractual. Asi mismo para cada pago, debera
acreditar que se encuentra al dia con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda,
conforme lo establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: Se aclara que los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y
se compromete a coadyuvar en el tramite de los giros

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 3: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NOTA 4: EL Municipio de San José de Cucuta no reconocera, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera
para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulacion y presentacion
de las propuestas.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacién vigente
aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen,
adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas,
para dar cabal cumplimiento del contrato; se entiende como obligaciones del Contratista ademas de
las consignadas en el estudio previo, pliego de condiciones y ANEXO 7 del proceso, las siguientes:
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en
la ley, de las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso,
el contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en losDocumentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El
Contratistapromovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad
con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacidn del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o decualquier tipo que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.

13. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotara su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

14. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales
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30.
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que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion
de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del contratista o de los proponentes en caso de
que sea proponente plural.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente, ajustarlo segun corresponda,
solicitando al interventor la correspondiente actualizacion (segun corresponda) y solo ejecutarlo cuando
esteultimo provea la autorizacion para ello en comité adelantado en conjunto con un representante
designado por la Secretaria de Infraestructura; ejecutando la obra conforme a ello.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo
previstoen el Anexo 1 —Anexo técnico.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo yprofesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en losDocumentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas
de lasobras previstas en la Invitacion y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
teneralgun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por laentidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional yseguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
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31. Informar la modificacion de la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos oacuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

32. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias yambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

33. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

34. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

35. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

36. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

37. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia deinvestigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero.

38. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada,

o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial
o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

39. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con la
supervision del mismo, cuando corresponda.

40. Entregar para la revision y aprobacion de la supervision los documentos elaborados en cumplimiento
de las obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las
actividades realizadas durante la ejecuciéon del mismo, asi como la informacién debidamente
georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervision.

41. Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestidn del Municipio de San
José de Cucuta.

42. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacidn que conozca por causa o con ocasion
del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion con los documentos,
obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

43.Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Municipio de San José de Cucuta, asi como a todas las
normas que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Culcuta en la ejecucién del
contrato.

44 Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y
disposicién adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar
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control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucion del contrato.

45, Facilitar a la supervision y al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo
ambiental y la aplicacion de criterios ambientales, segun lo establecido en las normas vigentes sobre
la materia y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

46. No utilizar ningun software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y
recursos tecnoldgicos (hardware y software).

47. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social,
en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor
del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la
certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion
familiar de los Ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella
que lo modifique, adicione o complemente.

48. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de
la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el cual se mogifica
la seccidn 2 del capitulo 6 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contratacion de mano de obra local en municipios
donde se desarrollen proyectos de exploracién y produccidn de hidrocarburos, y el articulo 2.2.6.1.2.26.
del mismo Decreto.

49. Responder las solicitudes y peticiones de la supervision y de la entidad contratante dentro del término
legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del
articulo 25 de la Ley 80 de 1993. 25.

50. Dar oportuno trdmite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato,
soportadas en razones que ameriten la peticion, teniendo en cuenta que en ningun caso deben
sustentarse en la mera liberalidad de las partes.

51. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econémico o financiero del
contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendacion
financiera y/o técnica y/o legal al MSJC.

52. Asegurar durante el desarrollo y ejecucion del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras existentes al momento en que se presento la propuesta.

53. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentara informes sobre la necesidad de
correccidn de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren
a presentarse.

54. Responder por la calidad y cumplimiento deltrabajo asignado.
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55. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebracion del presente Contrato, en
los términos establecidos en el mismo.

56. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza del
contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

57. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato, conjuntamente con la supervisién del mismo, cuando
corresponda, en el plazo que establezca la ley.

58.Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

59. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones)

60. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. EI CONTRATISTA sera el responsable de la ejecucion de las actividades resultantes del
contrato, debe tener en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten
aplicables que permitan ajustar el resultado de las obras realizadas.

2. Presentar a la supervision el cronograma detallado de la Etapa de Construccion.

3. Presentar a la supervision el Programa de manejo Ambiental en Obra -MAO- cumpliendo con
la norma aplicable a la materia.

4. Presentar a la supervision y a la secretaria de transito para la aprobacion los planes de manejo
de tréfico (PMT) de los segmentos que seran intervenidos durante la Etapa de Construccion.

9. Tener aprobados por la supervision las hojas de vida del resto del personal que es solicitado
por la entidad para la ejecucion del contrato de obra.

6. El Contratista debera entregar para aprobacion de la supervision la siguiente informacion a la
suscripcién del acta de inicio:

a. Programacién y/o cronograma de obra

b. Flujo de Fondos

c. Plan de manejo ambiental

d. Plan de calidad de obra. Analisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar.
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e. Plan de Gestion Social.
f. Plan de Gestion Integral de residuos de construccién y demolicidn (RCD).

7. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecera la constitucion de una
Bitacora de Obra, la cual se llevara con el més estricto seguimiento de las actividades,
acontecimientos y observaciones por parte de la supervision designada por el Municipio y el
Residente de obra.

8. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los andlisis de precios
unitarios.

9. Realizar una revision de la via dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entendera que las
actividades planteadas estan en su totalidad y no tienen ningun tipo de falencia que pueda
retrasar la obra.

10. Entregar a la supervision del contrato, el dia siguiente a la suscripcion del acta de inicio, la
justificacion de la Administracion propuesta en la oferta para para aprobacion.

11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idoneos.

12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos sefialados
en las garantias exigidas y a partir de la entrega de la obra.

13. Solicitar la ampliacién de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se
requiera, con el fin de llevar a feliz término el objeto del contrato.

14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programacién de obra que se debe entregar para la
suscripcién del acta de inicio.

15. Cuando tenga mas del 5% de atraso fisico real de obra, debera elaborar y ejecutar planes de
contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 dias calendarios.

16. Efectuar las correcciones que por parte de la supervision del contrato se indiquen en los
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tiempos establecidos en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de
ejecucion de la obra).

17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la
entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto
del contrato.

18. Emplear todos los medios y herramientas tecnoldgicas que sean necesarias para el dptimo y
eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relacion del tipo y clase de equipos necesarios
para el cumplimiento del objeto contractual para ser avalado por la supervision con la aprobacion
y sugerencias de su implementacion por parte de los organismos de control de la Obra.

19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para aprobacion de
acometidas de servicios publicos, permisos de vertimientos de aguas lluvias y aguas servidas a
la red principal del municipio, instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos.

20. El contratista no podra hacer modificaciones a los disefios aportados, sin autorizacion de la
entidad contratante.

21. Posterior al recibo a satisfaccion de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses
(06) durante el cubrimiento de la garantia de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las
obras mal ejecutadas.

22. Llevar un registro fotografico donde se evidencia el inicio y ejecucion de las obras,
discriminados por etapas y con su debida georreferenciacion para el cargue en el sistema de
informacion geografica (SIG).

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parametros y normas establecidas por
las Corporaciones Autdnomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades
reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual debera ser presentado el dia siguiente
después de la suscripcion del acta de inicio de la obra y debera estar aprobado por la supervision y

debe contener como minimo:
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a. Posibilidades de mitigacion de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de
procesos constructivos

b. Elementos para la elaboraciéon de programas que permitan la mitigacion de impactos sociales y
ambientales

c. Programa para el manejo de residuos y disposicién final

d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion

e. Proteccion del suelo — prevencion de procesos erosivos y control sobre la Escorrentia

f. Vertimiento y disposicion final de residuos peligrosos

g. Impacto ambientales en el vecindario

h. Prevencion de la contaminacion de cuerpos de agua y redes de servicios publicos.

i. Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje

j- Manejo del transporte de materiales

k. Seguridad y Salud en el Trabajo

. Exigir que las entidades encargadas de la explotacion de las canteras cuenten con las autorizaciones
correspondientes.

m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones
respectivas

n. Adecuacion de campamentos

0. Manejo de contingencias

p. Gestion social.

g. EI cumplimiento de las demds condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el plan de
manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar.

2. El Contratista debera cumplir con lo sefialado en el Capitulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores publicos y privados, los contratantes
de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de
economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura
sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en
mision.
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3. Para el caso de la Resolucion 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluacion de
los estandares minimos SGSST, el contratista debera dar cumplimiento con las directrices contenidas
en esta, para lo cual anexaran la lista de chequeo de acuerdo al capitulo correspondiente segun la
cantidad de trabajadores que participen en la ejecucion de la obra, capitulos I, II, Ill y IV segun
corresponda, la lista de chequeo debera estar firmado por el representante legal y un Profesional (SO)
con licencia vigente y con el curso virtual de 50 horas en cumplimiento de la Ley.

4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentara el nivel de formacion (Técnico,
Tecnologo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolucion 1956 del 25 de abril de
2018, DIPON.

5. El contratista debera anexar la matriz de peligros propia del area a trabajar, donde se especifiquen
las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para
disminuir el riesgo de exposicion, entre otras las siguientes:

- Proteccion respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxigeno por encima del 19.5% y por debajo del
23.5 %.

-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite.
-Proteccion a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos ajustados de
seguridad.

-Otros equipos de proteccion: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad, camisa
de manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo

6. El contratista debera presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias disefiado en caso de una
eventualidad, accidente o un hecho catastréfico en el desarrollo de las actividades propias de la
ejecucion de la obra, donde se establezca el antes, durante y después, asi mismo relacionard los
canales de comunicacion. Utilizara sefalizacion que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL
NO AUTORIZADO’”, “NO FUMAR” y con avisos donde se indique el tipo de peligro. Debera tener
extintores tipo industrial en la zona donde se realice las actividades. Hacer llegar las hojas de
seguridad de los productos quimicos a utilizar y los soportes del cumplimiento de estos requisitos a la
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. El contratista debera relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realizacion de las
tareas de alto riesgo contemplados en la ejecucion de las actividades del contrato, para lo que también
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debe anexar la lista de chequeo de analisis de trabajo seguro.
8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposicion riesgo eléctrico.

9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificacion al cumplimiento a lo
establecido en la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas.

10. El contratista debera anexar la matriz de Elementos de Proteccion Personal e Individual de acuerdo
a la exposicién de peligros y riesgos en donde debera contemplar la frecuencia de entrega del
elemento, asi mismo anexara registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitacion.

11. El contratista debera realizar la induccion y re induccion a los trabajadores sobre los peligros
priorizados, documentado la misma y realizando evaluacion.

12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para
realizar las actividades de alto riesgo.

13. En este caso debera estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien
estara al pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecucion (por
ejemplo, si son requeridos andamios, estos deberan estar certificados y se enviara los soportes a
supervision).

14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolucion 1409 del 2012 emitida por el Ministerio
de Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en
trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y
trabajadores de todas las actividades econémicas de los sectores formales e informales de la
economia, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caidas. Para efectos de la aplicacion de
la presente resolucion, se entendera su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de
caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior.

15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos legales
establecidos en la legislacion Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del
contrato, presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicacién especifico para
cada tarea necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado.
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16. Es obligacion del contratista entregar carnet de identificacion de la empresa y carnet de la ARL, al
personal que labore en su actividad econdmica dentro de las instalaciones, al igual que estar al dia en
todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los
trabajadores deberan portar el carnet al momento de ingreso al punto). Anexara documento
comprometiéndose a dicha actividad.

17. El contratista emitird documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente
colombiana, de acuerdo a la actividad economica que desempefien entre los cuales se encuentra Ley
1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolucion 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, entre otras
en las que aplique.

18. El contratista, debera proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el
mantenimiento que se va a realizar, ademas dispondra de sefiales de precaucion y control en las
zonas a intervenir, para limitar el transito y prevenir la ocurrencia de siniestros, asi mismo debera
realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rigida con inmovilizador y Botiquin tipo B
para la atencién a emergencia.

19. El contratista debera adjuntar cronograma de capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo.
20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad.
21. El contratista reportara todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus
respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolucion 1401 de 2007 “Por la cual se

reglamenta la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo”.

22. El Contratista se debera comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las
actividades de alto riesgo, si el profesional no esta, se suspendera la actividad.

23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberan ser entregados al
inicio de la ejecucion de la obra so pena de ser suspendida la misma.

Obligaciones de componente social
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1. Presentar a la supervisidn el Plan de Gestion Social, dentro de los primeros diez (10) dias calendario, a partir
de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodologia a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y
cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras.

2. Elaborar una presentacion para la reunion informativa de inicio, se realizara por tramo o por frente, previa
aprobacion por parte de la supervision, con la comunidad en el area de influencia del contrato en la cual se
socialice el contrato, tipos de intervencion y puntos de atencidn a la ciudadania. Y una presentacion del contrato
para la junta de accion comunal.

3. Convocar la comunidad y a la supervision al MSJC vy las partes interesadas a asistir y participar de las
reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir
las inquietudes presentadas en la reunién y puntos de atencién dando tramite a las mismas e informando al
MSJC.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de elementos de divulgacion de la ejecucion de obras,
efectuar el respectivo tramite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los lineamientos que la misma
imparta una vez se cuente con el aval por la supervision.

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio publico, correspondientes a la zona de influencia del contrato,
de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotografico, y videos en caso
de que lo amerite. Este tramite es requisito para el inicio de la fase de obra y debera contar con la revision y
aprobacion de la interventoria y debera ser remitido al MSJC, copia de las Actas de Vecindad levantadas.

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgacion: convocatoria a reunion de
inicio, Programa de atencion al ciudadano: Instalacion de punto de atencién en Obra. - Programa de
informacidn: socializacién y alcance del contrato (reunion de inicio). - Programa de acompafiamiento social a
las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento
y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la supervision, levantamiento de actas de vecindad,
inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotograficos
de las vias, espacio publico y fachadas de los predios, en lo que le aplique al proyecto.

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestién Social.

8. Remitir a la supervisién un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de
acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) dias
calendario, periodo de facturacion. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboracion del informe

Secretaria de Infraestructura Municipal

@ Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial
Bloque B del Hotel Tonchal3, piso 4.

www.cucuta-nortedesantander.gov.co




CONTRATO DE OBRA No. 1 785 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

del componente social.
9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas:

* Programa de informacion: Reunidn de inicio, avance, extraordinario y finalizacion.

* Programa de divulgacion: Distribucién de informacion ciudadana o comunicados y volantes PMT.

+ Programa de atencién al ciudadano: Cumplir en el punto de atencién en Obra con los horarios aprobados por la
supervision y el MSJC.

+ Socializacién del contrato y capacitacion al personal empleado para la obra.

* Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes.

+ Acompafiamiento a actividades técnicas de obra. Elaboracion de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios
ubicados en el area de influencia del contrato; elaboracién de actas de compromiso y registro fotografico de las vias
utilizadas como desvios.

* Programa de apoyo a la generacion de empleo, gestién, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada

(MONC).

10. Elaboracién de actas de compromiso y registro filmicos y fotograficos a las vias utilizadas como desvios

Obligaciones del componente coordinacion interinstitucional:

1. Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (PMT) por cada tramo, asi como la relacién de los PMT del proyecto
(en Excel, discriminando fecha de solicitud, fecha de finalizacién por cada tramo, para permitir que la
supervision realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, desvios, tratamientos
silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la supervision y gestionar su aprobacién ante la Secretaria
de Transito Municipal. La aprobacion del PMT por parte de la Secretaria de Transito Municipal es requisito
indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCION (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para
revision, aprobacion y seguimiento por parte de la supervision del contrato.

2. Actualizar el inventario de redes junto con la supervision y realizar las inspecciones necesarias a fin de
establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios publicos. Lo anterior
preferiblemente con delegados de cada ESP.

3. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios publicos, teniendo en cuenta el
inventario de redes, el disefio de espacio supervisidn con su valoracion econdmica. ldentificar, analizar y
desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificadas y presentadas a la supervisidn
para su concepto.
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4. Establecer conjuntamente con la supervision, los contactos con los representantes de las Empresas de
Servicios Publicos (EPS), Secretaria de Transito Municipal y otras entidades, con las que se requiera
coordinacion interinstitucional.

5. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la
supervision y delegados de las diferentes ESP.

6. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 — Ley General de Infraestructura respecto a las
redes de servicios publicos, en los temas que aplique, asi como los procedimientos alli mencionados.

7. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la
supervision y los delegados de las diferentes ESP.

8. Elaborar y entregar a supervision previo al inicio de la fase constructiva el cronograma de las obras para
redes de cada ESP que impliguen maniobras.

9. Enviar a la supervision la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacién en terreno.
10. Suscribir con los delegados de las ESP y la supervision, la constancia de ejecucién de maniobra.

11. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Publicos, para efectuar recibos
parciales de obra con las ESP.

12. Informar a la supervision sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta
respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

13. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demds entes distritales competentes y
suscribir el documento correspondiente.

14. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo
de las obras por partes ESP y otra Entidades Municipales.

Obligaciones en materia de vinculacion de poblacion vulnerable:

1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe corresponder a
poblacién vulnerable. del 10% requerido de poblacién vulnerable, un 3% debe corresponder a poblacién victima
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del conflicto armado; segun la informacién suministrada por la secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o
Secretaria de equidad de género, y/o Secretaria de bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases
de datos de las asociaciones y agremiaciones de la poblacion victima, legalmente establecidas. Lo anterior para
garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).

2. EI CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la poblacion vulnerable y/o personas del
Municipio de San José de Cucuta. Para ello debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado,
de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la consulta. EI CONTRATISTA,
debera presentar a la supervision los contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo
proveniente de la poblacién vulnerable.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con el Municipio de San José de Cucuta, las
siguientes obligaciones especificas:

1. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcién del contrato el
cronograma de ejecucion por método de ruta critica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project,
sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado
en los criterios de seleccion del conforme a las observaciones que sobre la misma realice el supervisor del
contrato, ademas debera presentar para aval del supervisor del contrato el plan SST y el plan de manejo
ambiental.

2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion aprobada por
el supervisor del contrato.

3. Responder en los plazos que el Municipio de Cucuta establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

4. El contratista cumplira de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas
del proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de la supervisién del contrato y cumpliendo
con toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la identificacién de los
impactos y aspectos ambientales propios del proyecto.

5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la supervisién del contrato a fin de
analizar el avance normal de las diferentes actividades segtn cronograma de actividades.
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6. El contratista debera entregar, a partir de la resolucidn de adjudicacién y hasta la firma del acta de inicio
del contrato, las certificaciones y deméas documentos solicitados en la experiencia de los profesionales,
avaladas por la entidad contratante (a mas tardar en la fecha de suscripcién del acta de inicio), so pena de
incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

7. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato los analisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las
especificaciones técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y
mano de obra), revisados y avalados por el supervisor del contrato. Los analisis de precios unitarios deben
incluir los desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades
del presupuesto general.

8. El contratista debera entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuacion, tamafio
pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operacién de las
edificaciones, infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imagenes y diagramas a color,
donde describira el material que conforma cada area construida, el procedimiento de mantenimiento, las
recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos y debera adjuntarse las fichas técnicas y
cartas de garantia de cada material y equipos instalados.

9. Aportar al supervisor del contrato la informacién necesaria para liquidar el contrato.

10. Considerar para la ejecucion del contrato, todas las buenas practicas ambientales, con la implementacion
de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parametros ambientalmente aceptables a nivel
nacional, los cuales se haran extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas.

11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente tales como
Resolucién No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente 0 norma que la derogue,
modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demas normas regionales que regulen el cargue,
descargue, transporte y almacenamiento y disposicién final de escombros, de construccion, demolicion y
capa organica, suelo y subsuelo, ruido, emisién de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion
ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas
practicas ambientales.

12. El contratista entregara el calculo de la administracion de su propuesta econémica, donde se discrimine
el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicacion previamente establecido, al igual que todos
los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el
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cumplimiento del contrato.

13. Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y camparias ambientales, asi como
de las demés exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en todas las actividades
que realice durante la prestacidn del servicio.

14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El contratista deberd presentar los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, serdn asumidas como responsabilidad del
contratista.

15. Garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo
modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto contractual.
(Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a través de un Gestor Ambiental
debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

16. En la adquisicién de materiales de tipo pétreos el contratista debera corroborar la legalidad de la
explotacion de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias
y permisos que dieran lugar para la explotacion y comercializacion. De igual forma verificar que la firma que
suministra estos materiales en su manufactura aplique las normas de protecciéon y manejo ambiental,
restitucion del medio natural, estabilizacién del suelo, restauracién de ecosistemas y reposicién de
vegetacion en su actividad minera. CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST)
La gestion de todos los residuos peligrosos y escombros generados durante la ejecucion del objeto
contractual seran asumidos por el contratista sin generar ningun costo para el Municipio de Clcuta, asi como
el Municipio sera el encargado de asegurarse de la gestion adecuada del residuo (es decir entrega al
transportador, receptor de actas de tratamiento y disposicion final), con empresas autorizadas por los Entes
de Control presentadas por el contratista, de igual manera el contratista realizara la entrega del residuos
formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de residuo y cantidad en M3) debidamente embalado segun
su peligrosidad. Por otro lado el contratista debera cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada
con vertimientos, gestion de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento basico, manejo de sustancias
quimicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de
1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995,
Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351
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de 2014, Resolucion 1164 de 2002, Resolucion 222 de 2011, Resolucion 1223 de 2014, Resolucién 631 de
2015, y demas que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Asi como asumira cualquier infraccién o multa
ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias
quimicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorizacion, transporte de
residuos en vehiculos no autorizados, vehiculos con emisiones atmosféricas representativas y demas que
conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente 0 coloquen en riesgo la salud humana, que por ende
representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José de Cucuta.

17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion, desarrollo,
ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que estrictamente correspondan al
MUNICIPIO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el MUNICIPIO practicara
las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya
ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de
este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervision, para que ejerza la vigilancia y control de
la obra y la ejecucion del objeto contractual.

2. Suministrar oportunamente la informacion, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista
a la supervision, toda vez que estos seran aprobados y remitidos por la supervision.

4. Comprobar que la supervision verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a
ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. Verificar a través de la SUPERVISION el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto
1668 de 2016, relacionado con la inclusién econdémica de las personas vulnerables excluidas de la
dindmica productiva del Municipio de San José de Cucuta.
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6. Verificar a través del supervisor del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios
ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demas criterios ambientales
contemplados en las especificaciones.

7. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por
sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

4CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacion a la Entidad, que tenga origen
en las actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 14. MULTAS

Durante la ejecucién del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le
corresponden al contratista, sera aplicable la imposicion de las multas por las siguientes causales:

Causales:

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 20, de acuerdo al contrato inicial 0 sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3) Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
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equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del SUPERVISOR.

4)  Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancidn se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6) Por incumplir las ordenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7)  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8) Por cambiar el personal presentado a la supervisién, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de
salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se les impondra una
multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista,
sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, serd aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
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anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. El procedimiento para la imposicion de multas al contratista sera el descrito en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de
este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 16. CADUCIDAD

El MUNCIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucién
motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion, cuando EL
CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales de caducidad
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establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hard una relacion detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucidn que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podré continuar la ejecucion del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que
imposibiliten temporalmente la ejecucién del contrato, se suscribira el acta de suspension de la
ejecucion del mismo, en los términos en los manuales de interventoria y de contratacion vigente.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO

En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/o
abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA; o por renuencia de esté para su entrega, el
MUNICIPIO - sin necesidad de Acto Administrativo que lo ordene- citara con la debida antelacién al
CONTRATISTA, para que conjuntamente con la interventoria, el area coordinadora del contrato, el
garante y el coasegurador, si lo hay, procesa a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la
cual se levantara un acta, donde se plasmara estas circunstancia, el estado de las obras, las
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anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el CONTRATISTA
no comparece, 0 se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO tomaré posesion de las Obras,
dejando constancia de ellos en la misma acta.

CLAUSULA 20. GARANTIAS
20.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Municipio de San José de Cucuta identificado con NIT 890501434-2

Caracteristica

Clase

Asegurado/ beneficiario

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Esta garantia debe estar
vigente desde la
suscripcion del contrato y
30 meses mas.

Plazo del contrato y tres (3)
afos mas.

treinta por ciento (30%) del
valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato

Amparos, vigencia y

valores asegurados

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Esta garantia debe estar
vigente por un término no
inferior a cinco (5) afios
contados a partir de la

El valor de esta garantia
debe ser de por lo menos el
treinta por ciento (30%) del
valor del contrato.

fecha de suscripcion del
Acta de Recibo a
satisfaccion de las obras
por tramo vial (Acta de
Recibo Final de cada
tramo).

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Tomador
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Caracteristica Condicién

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién  necesaria
dentro de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o0 su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccidn. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de
Recibo a satisfaccion de las obras. EI Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que
la Entidad le sefiale en la comunicacidn escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
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gjecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

20.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica \ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje

Tomador de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLYV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

. Numero y afio del contrato
Informacion necesaria ° ijeto del contrato .
dentro de la péliza . Firma del representante legal del contratista ) . o .
. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
. Numero y afio del contrato
Informacién necesaria ° ijeto del contrato .
dentro de la péliza . Firma del representante legal del contratista
. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. EI empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguirad a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio
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de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. SUPERVISION

EL MUNICIPIO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un
SUPERVISOR, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA y sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las disposiciones internas del
MUNICIPIO y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual
de Supervision e Interventoria del MUNICIPIO vigente durante la ejecucién del contrato de obra. El
SUPERVISOR tendré a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos,
apéndices y la propuesta.

La Supervision para efectuar el seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico del presente
contrato de Obra, estara en cabeza de la Subsecretaria de Infraestructura Municipal.

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidacion final del contrato
de obra, El contratista debera adjuntar la siguiente Informacion y documentacion:

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg"
de las obras entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante.
2. Implantacion e insercion de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan
general municipal.

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad
contratante, mediante los cuales se comprueba el suministro de la Informacion
solicitada por parte de El contratista.
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CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES

Todo pago de items no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y
previamente aprobado por parte de la Entidad estatal.

CLAUSULA 26. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES

El contrato podra ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prorrogas, las cuales
deben ser debidamente radicadas con 15 dias de anticipacion, y aprobadas previamente por el
Interventor del contrato, allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y
acompafada de los respectivos anexos que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del Municipio de San José de
Cucuta con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio
de San José de Cucuta, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda implicar
ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccidn convocados por el
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Municipio de San José de Cucuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula
de Obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cucuta, incluye
bases de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cucuta a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados
para proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacion
en materia de propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la
informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o con su liquidacion,
sino hasta cuando el del Municipio de San José de Cucuta precise al Contratista que la informacion
ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 29. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion de comun acuerdo seré de seis (6) meses contados a partir de
la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acta administrativo
que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidacion unilateral se
realizara en el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de
comun acuerdo.

En todo caso se podra liquidar el contrato de comun acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento
del término de caducidad, esto es, dos afios después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral
o unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la
existencia, celebracion, ejecucion, liquidacion y en general cualquier asunto relacionado con este
contrato se podra recurrir al arreglo directo como mecanismo de solucion de controversias
contractuales.

CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EI CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la
accion del Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la
presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago
corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o personal de Interventoria.

CLAUSULA 32. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2023, con la suscripcién del contrato en la
plataforma del SECOP |l por las partes, en virtud de la disposicion normativa contenida en el inciso
segundo del articulo 8 de la ley 819 de 2003. Asi mismo, para su ejecucion, se requiere la aprobacion
de las garantiasy el Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los corregimientos BANCO
DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR del municipio de San José de Cucuta,
Departamento Norte de Santander; lugares de ejecucion de la obra y el domicilio contractual es el
Municipio de San José de Cucuta que funcionara como domicilio contractual.

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en San Joseé Cucuta, a los 08 / O 5 / 2023
[
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Por la Entidad. Por el Contyatis}a,
— g
Arq. JORGE | SOLUCIONES CIVILES TE S.A.S
Secrefaria de Infraestruetlra Municipal RL/ ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
San José de Cucuta C.C. 88.226.824 DE CUCUTA
L
Proyecto: Claudia Daniela Lizcano - Enlace de contratacién SIM VoBo.
Revision Técnica: | Ing. Jessica Paola Florez - Apoyo a la Supervision Técnica-SIM VoBo /
Aprobo: Ing Guzman Eduardo Pérez Gomez — Supervisor SubSecretario de Infraestructura VoBosz
Aprobd: Dra. Martha Elena Cadena Duran — Asesora SIM VOBO =/t
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