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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

CONTRATANTE:   MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

 
NIT   890.905.211-1 
 
CONTRATISTA: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 
 
NIT    890.115.120-1 
 
REPRESENTANTE              CARLOS MARIO ROLON AMAYA 
LEGAL              
 
CC No.  72.180.533 
  
 
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA PERMITIR EL 
ACCESO Y LA SEGURIDAD EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO.   

 
VALOR TOTAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/L ($399.910.836) INCLUIDO IVA.    

 
DURACIÓN: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS SIN SUPERAR LA 

PRESENTE VIGENCIA. 
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 2 de 21 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
INTERVENTOR 

CLÁUSULA 20. CESIÓN  
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 3 de 21 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

Entre KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES, identificada con cedula de ciudadanía N° 

1.018.438.857, Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín (en adelante la 

“Entidad”) por una parte; y por la otra CARLOS MARIO ROLON AMAYA, identificado con cedula de 

ciudadanía N° 72.180.533, en calidad de Representante Legal de INGECO INGENIERIA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT 890.115.120-1 (en adelante el “Interventor”) por 

medio de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 

de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes 

consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolucion N° SSS 202250030987 del 27 de abril de 2022 la entidad abrió 
el procedimiento de selección número 20005018 de 2022. 
 

II. Que mediante Resolución N°. SSS 202250074333 del 06 de junio de 2022 la entidad 
adjudicó el contrato al oferente INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, 
identificada con NIT 890.115.120-1. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, 
PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA PERMITIR EL 
ACCESO Y LA SEGURIDAD EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 20005018 de 2022, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, 
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
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El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 165 Días Calendario sin superar la presente 
vigencia, contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el pliego de condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($399.910.836) 
INCLUIDO IVA., equivalentes a 399,91 SMLMV para el año de suscripción del contrato Año 2022  
 
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.   
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Medellín realizará pagos parciales mensuales mediante el reembolso de los costos 
directos de los sueldos ofertados del personal autorizado y efectivamente empleado en la 
interventoría de obra, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR ofertado, más el reembolso, 
contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de 
costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Municipio de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría 
de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
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Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista de interventoría 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
Las actas de pago con sus soportes y la respectiva factura de venta, deben ser presentadas al 
supervisor del contrato de interventoría para su revisión y aprobación cinco (5) días hábiles antes del 
cierre de facturación del Municipio de Medellín (Según cronograma de la Secretaría de Hacienda), 
si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, 
quedará para mes siguiente, sin que se genere un incumplimiento por parte del Municipio de 
Medellín. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de interventoría, el interventor y el supervisor, teniendo en cuenta 
los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Municipio de Medellín 
Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos requeridos 
para el pago de las facturas. 
 
El contratista de interventoría deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a 
su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 
concepto le efectúe el Municipio de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato “Inscripción de 
Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano 
del Centro Administrativo Municipal, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA de interventoría entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada 
pago, el Archivo de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
DEMOSTRABLES Y COMPROBABLES: 
 
DEMOSTRABLES: 
 
Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. 
 
COMPROBABLES: 
 
Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 
1. Archivo Reporte Control de actividades ejecutadas durante el periodo de cobro. 
2. Informe de interventoría. 
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3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de Planilla 
de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad 
bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de 
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución 
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 
6. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total 
del contrato de interventoría y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Medellín: 
a). Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. 
b). Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista de interventoría 
le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto 
con él. 
c). El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Secretaría de Suministros y 
Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
d). Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 
e). Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
f). Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 
g). El recibo por parte de la Coordinación de Interventoría y entrega al Municipio de Medellín de los 
planos actualizados de construcción, en medio digital. (cuando aplique). 
h). El recibo por parte de la coordinación de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las 
obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos de obra, cuando ello 
aplique. 
i). Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría. 
j). Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN: 
 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
 
Recibo a Satisfacción. 
 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor del contrato de interventoría respectivo y 
deberá adjuntarse a la factura o documento equivalente. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS: 
 
1. Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 
normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 
2. En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 
dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor. 
3. Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
4. Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
supervisor o interventor. 
5. Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 
respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 
6. Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento equivalente 
el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 
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AJUSTE DE PRECIOS: 
 
Los precios unitarios establecidos en el contrato de interventoría, no serán objeto de ajuste, el 
presupuesto se calculó sobre la base de precios establecida por la Secretaría en la presente 
vigencia. 
 
Solo serán objeto de reajuste los salarios del personal profesional y técnico afectados por el factor 
multiplicador, a partir del 1° de enero de año siguiente al de la vigencia en que se suscribió el 
contrato, si a ello hay lugar, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Total Nacional, 
publicado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 
 
2. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 
 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, 
pliego de condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
 
4. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato: Análisis de precios unitarios 
en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías exigidas 
en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica 
tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y sus respectivas 
hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental 
en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique, entre 
otros. 
 
5. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el 
contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento 
durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
 
6. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
 
7. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 
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8. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
 
9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de 
obra. 
 
10. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 
 
11. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
 
12. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
a lo pactado en el contrato de obra. 
 
13. Verificar los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para 
aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 
contratista de obra. 
 
14. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización 
del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial 
(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en 
documentos del proceso. 
 
15. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido. 
 
16. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
 
17. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo a especificaciones técnicas y cantidades 
definidas contractualmente. 
 
18. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento 
y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física 
como prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 
 
19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
 
20. Validar el proyecto de acta de liquidación y revisar la información necesaria que soporte el 
contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo cual 
tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en el 
expediente contractual. 
 
21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la 
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
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22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o 
jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre 
los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse 
trámites sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales. 
 
23. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
 
24. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor de interventoría. Si 
el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en 
el contrato de interventoría o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por 
escrito durante los primeros cinco días calendario después de dada la orden. 
 
25. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
 
26. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 
 
27. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 
de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
28. Verificar las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las contenidas en el 
presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar relacionadas con ellas 
y aprobar su alcance y contenido. 
 
29. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas de contrato de obra. 
 
30. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar 
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Municipio de Medellín.  
 
31. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
 
32. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 
obra. 
 
33. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Medellín. 
 
34. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de 
acción socio ambiental de obra). 
 
35. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
 
36. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
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37. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para 
la ejecución del contrato. 
 
38. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de 
trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 
sido afectados con la construcción de las obras. 
 
39. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 
uniforme que lo identifique ante el Municipio y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 
Gráfica del Municipio de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 
 
40. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance del contrato de obra. 
 
41. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y pago a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
42. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra, de acuerdo con establecido en los documentos del proceso y el pliego de 
condiciones. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal 
a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 
 
43. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 
de atenuación correspondientes. 
 
44. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, el 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación por parte de la supervisión de la Secretaría de 
Infraestructura Física. 
 
45. No modificar el personal que fue presentado en la propuesta y que fue aceptado por la entidad. 
Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la Entidad y que el 
profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la 
propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 
 
46. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
 
En la medida de lo posible procurar por estrategias de empleabilidad con un enfoque diferencial y de 
género que favorezca la población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como 
las personas en condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, 
víctimas del conflicto armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes, población campesina, 
mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas mayores. 
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47. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato. 
 
48. Realizar todos los pagos de salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá 
vinculación alguna con el Municipio de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier 
reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en 
consecuencia, el Municipio no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 
por el CONTRATISTA. 
 
49. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
 
50. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
51. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Municipio 
de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución que corresponda. 
 
52. Mantener indemne al Municipio de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 
 
53. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 
 
54. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
 
55. Tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área 
Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera suficiente para atender la ejecución del 
contrato y con capacidad de decisión. 
 
56. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 
 
57. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
 
58. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Municipio de Medellín, a través de la supervisión de 
interventoría, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal 
empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que 
pueda afectar la seguridad de las obras o del Municipio de Medellín, de sus empleados, de sus 
agentes o de sus bienes. 
 
59. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 
contratista de obra en la ejecución de la misma. 
 
60. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
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61. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Municipio de Medellín, con el fin de llevar 
control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato de obra. 
 
62. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
 
63. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas nacionales y municipales en materia de archivo. 
 
64. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Municipio de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus 
propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 
Colombiano. 
 
65. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
 
66. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de 
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 
de 2007. 
 
67. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
68. Verificar durante la ejecución del contrato de interventoría, que el contratista de obra mantenga 
en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención 
del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha 
calificación. 
 
69. Cumplir con el pago de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
normas reglamentarias.  
 
70. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del pago de salarios / honorarios y 
demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias 71. El 
contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: 
- La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de 
la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el 
artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el 
caso. 
- Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 
- En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 
debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 13 de 21 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 
 
El contratista deberá presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, 
en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un 
porcentaje igual o superior al 90% Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra 
cumpla con las presentes disposiciones. 
 
72. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la 
resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los 
profesionales. Y verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a los mismos. 
 
73. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 
1614 de 2021y las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional. De igual forma el interventor deberá verificar que el contratista 
de obra de cumplimiento a estas disposiciones. 
 
74. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28. 
 
75. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  
76. Incorporar como mínimo el porcentaje definido por la entidad de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en el contrato. 
 
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 
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4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
 
5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e 
interventoría del Municipio de Medellín y la normatividad contractual vigente. 
 
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales, así como los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el MUNICIPIO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 
del contrato. 
 
8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
 
9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
 
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
 
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
 
13. El Municipio de Medellín, podrá en cualquier momento, ordenar que se suspenda la ejecución de 
un proyecto si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones 
impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo. 
 
14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del municipio. 
 
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 
interventoría o Supervisión. 
 
17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 
concepto. 
 
18. Supervisor designado por el Municipio para hacerle seguimiento y control a este contrato, 
procederá a liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que 
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 
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19. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones de carácter nacional y 
territorial respecto los protocolos y medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
20. Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad al comienzo 
del contrato y durante el desarrollo de las actividades contractuales. 
 
21. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento de 
la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de seguridad. 
 
22. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la 
Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente. 
 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Sera obligación del CONTRATISTA mantener libre al MUNICIPIO DE MEDELLIN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes.  
 
CLÁUSULA 14. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, e incumpla con la obligación de vincular a la ejecución del contrato 
por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
5 SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, e incumpla con la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus 
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modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

5. Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en las Especificaciones Técnicas, 
se le impondrá al Contratista una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

7. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor 
del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del Valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 
equivalente al [0,5%] del Valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimos diario 
legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

11. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al 
[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es 
aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras 
causales). 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del mismo. 
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Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
el presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Medellín identificada con NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del 
contrato y seis 
(6) meses más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato 
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Característica Condición  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Entidad. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
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acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 
dentro del que acuerden las partes para el efecto. 

De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 20 de 21 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a 
que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo.  

El presente contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) 
meses contados a partir de la terminación del mismo. 

CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Medellín 
y los lugares de ejecución de las obras indicadas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el domicilio 
contractual es Medellín-Antioquia 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
CLÁUSULA 24. CADUCIDAD.  
 
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y se evidencie, a criterio del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, que puede conducir a su 
paralización, éste, mediante acto motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre 
 
CLÁUSULA 25. AUDITORIA INTERNA 
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En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante 
comunicación suscrita por el Secretario de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al 
contratista o subcontratistas toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario inspeccionar los 
documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditorías 
aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y 
Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Decreto 1690 del 
21 de octubre de 2015, por medio del cual se modifica el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna 
del Municipio de Medellín.  
 
PARAGRAFO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los 
requerimientos de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora 
en la entrega de información. 

 
Nota: Conforme a lo señalado en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Municipal 1198 de 2020, la 
dependencia ordenadora del gasto suscribirá y/o aprobará conjuntamente la minuta contractual; en 
virtud de ello la presente será aprobada en la plataforma transaccional del SECOP II en conjunto con 
la Secretaría de Movilidad. 

 
Se anexa link de Astrea para ubicar las normas citadas en este documento: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html. 
 
 
Aprobó: 

 Leidy Jiménez Echavarría, Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores 

 
Revisó:  

Edinson Murillo Mosquera, Revisor Jurídico Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores  

 
Elaboró: 

 Santiago Acevedo Rodriguez, Abogado Contratista Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores 
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