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OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL-SIASAR EN 163 COMUNIDADES DE 14 MUNICIPIOS PDET 
PRIORIZADOS EN EL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

 
El presente estudio se realiza en atención al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que 
dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” 
 
Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 
Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 PERSPECTIVA ECONÓMICA: 
 
Los costos de consultoría para los proyectos de la Subsecretaria de Economía Regional y Agua 
Potable PDA Nariño son integrados por costos de personal, más el factor prestacional, 
transportes y otros gastos, que sirven como base o punto de referencia para establecer el valor 
de la Consultoría, los cuales se realizan de acuerdo a los precios de los estudios en el mercado 
y que se maneja en el Departamento de Nariño y en concordancia con el tiempo de ejecución de 
los estudios, los productos y actividades solicitados en el contrato para la ejecución del proyecto.   
 
Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del Contratista, 
el Departamento de Nariño hará las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales 
que ordene la ley.  
 
Gastos asumidos por el contratista:  
 

 IVA – 19% el valor del contrato, si el/la contratista pertenece al régimen común. 2.4% del valor 
del contrato (IVA asumido), si el/la contratista pertenece al régimen simplificado.  

 Retención en la Fuente, el valor del contrato de Consultoría en principio, le será aplicable en 
lo concerniente a la retención en la fuente, lo establecido por las Leyes que regulan la materia.  

 Seguridad Social. Sobre el 40% del valor bruto del contrato, el/la contratista debe pagar 
aportes al sistema de seguridad social en salud, un 12.5%, en pensiones, un 16% y ARL factor 
5-6. Respecto del pago de aportes al sistema de riesgos profesionales, el/la contratista tiene 
la obligación de afiliarse, según lo estipulado por el Artículo 2 Literal (a) numeral 1 y Parágrafo 
3° de la Ley 1562 de 2012.  

 Demás impuestos y retenciones que surjan del contrato de Consultoría. 
 

1.1.1. Valor del contrato 

 
El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DIEZ MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($464.010.394,20), 
incluido IVA. 
 
1.2 PERSPECTIVA TÉCNICA.  
 
El proponente deberá acreditar experiencia conforme a la descripción técnica que se especifica 
en el estudio previo, pliego de condiciones y en los demás documentos que formen parte del 
proceso de selección, con el fin de ejecutar el objeto materia de este proyecto: 
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO 
RURAL-SIASAR EN 163 COMUNIDADES DE 14 MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS EN EL 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.”. 



 
                                                                                                                                

ANEXO No. 01 
ANALISIS DEL SECTOR 

 
Página 2 de 21 

   
 

 
Clasificador de bienes y servicios:  
 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 83 Servicios de Públicos y Servicios Relacionados con el Sector 
Público. 

Familia 10 Servicios Públicos. 

Clases 15 Servicios de Acueducto y Alcantarillado. 

Código UNSPSC 83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 77 Servicios Medioambientales  

Familia 10 Gestión Medioambiental  

Clases 16 Planeación Ambiental 

Código UNSPSC 771016 Planeación Ambiental 

 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 77 Servicios Medioambientales  

Familia 10 Gestión Medioambiental  

Clases 17 Planeación de Asesoría Ambiental 

Código UNSPSC 771017 Servicios de Asesoría Ambiental 
 

1.3 PERSPECTIVA REGULATORIA. 
 
Para asegurar la calidad de la Consultoría se requiere que la misma se contrate con personas 
naturales o Jurídicas, individualmente o asociadas en Consorcio o Unión temporal, con capacidad 
técnica, económica, financiera y operativa, tomando como soportes los términos establecidos en 
la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus normas reglamentarias y/o 
las que las modifiquen; que este en capacidad de ejecutar el objeto de la consultoría en los 
términos del artículo 6 de la ley 80 de 1993 y además que haya demostrado la idoneidad y 
experiencia solicitada. 
 

1.4 PERSPECTIVA INTERNACIONAL: 
 
Mejorar la prestación de los servicios públicos de los países en desarrollo es un aspecto que se 
considera cada vez más importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio —ODM—, definidos en el año 2000 por la Organización de 
las Naciones Unidas. 

 
Aumentar el número de personas con acceso a servicios de saneamiento y agua potable reporta 
grandes beneficios para el desarrollo de los países, ya que mejora sus resultados en salud y en 

la economía. 
Las inversiones en saneamiento y agua potable reportan rendimientos económicos muy altos, 
equivalentes, según estimaciones del Banco Mundial, por término medio, a aproximadamente el 
2% del producto interno bruto (PIB), pudiendo alcanzar el 7% en algunos países con contextos 

particulares. Sea como fuere, no cabe duda de que la situación actual, en la que más de 2,600 
millones de personas no utilizan instalaciones de saneamiento mejoradas y casi 900 millones de 
personas no consumen agua de fuentes mejoradas, es francamente inaceptable. A pesar de 
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estas ventajas evidentes para el desarrollo humano, muchos países asignan, según parece, 
recursos insuficientes para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
relativa al saneamiento y el agua potable. En comparación con otros sectores, en particular los 

otros sectores sociales importantes como educación y salud, se otorga al saneamiento y el agua 
potable una prioridad relativamente baja, tanto en la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
como en las asignaciones de los países. La ayuda total proporcionada para todos los aspectos 
relacionados con el agua, según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), disminuyó entre 1997 y 2008 del 8% al 5% del total de la AOD. 

 
Durante este mismo periodo, la AOD para la salud aumentó del 7% al 12% del total de la AOD, 
mientras que la destinada a la educación se mantuvo en torno al 7%. Además, los recursos 
nacionales y los de la ayuda exterior para saneamiento y agua potable no siempre se focalizan 
correctamente a las poblaciones más necesitadas: las más pobres y las desatendidas. 

 
Así mismo, menos de la mitad de la financiación de las agencias de apoyo exterior para agua y 
saneamiento se destina a países de ingresos bajos, y solo una pequeña parte de estos fondos 

se destina a los servicios básicos, en los que mayor impacto tendría para alcanzar la meta de los 
ODM. Para optimizar la provisión de servicios es fundamental contar con políticas racionales e 
instituciones eficaces. Para progresar adecuadamente, también es importante establecer 

claramente las funciones y responsabilidades de las distintas instituciones del sector del 
saneamiento y el agua potable. 

 
En este sentido la planeación sectorial, el apoyo, la asistencia y la estructuración técnica, legal y 
financiera de esquemas para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico, la articulación de recursos, la utilización de esquemas fiduciarios que permitan verificar 
la trazabilidad de los recursos, la adecuada aplicación de las herramientas consagradas en la 
Ley, para dar cumplimiento a la tarea de asegurar la prestación de los servicios públicos por 

parte de los Municipios, entre otros, constituyen objetivos de los Planes Departamentales para 
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). 
 
1.5 PERSPECTIVA LEGAL: 

 

El proceso de selección y el Contrato con el que finalizará, se encuentran regulados por el 
Estatuto de Contratación de la Administración Pública ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones 
reglamentarias. 

 
En atención al objeto contractual y atendiendo el valor de la contratación, el proceso de 
selección se adelantará por la modalidad de “Concurso de Méritos”, según lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en la subsección 3 de la Sección 1, del capítulo 
2, Parte 2 del Libro “ del Decreto No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes que regulan 
la materia.” y en las demás normas  que regulen la materia. 

 

 

 
Contrato de Consultoría 

 
Según el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son: “Son contratos de consultoría los 
que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 
y proyectos. 
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Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el 
interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben  
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” 

 
Por su parte, en el Decreto No. 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.3.1  de la subsección 3 de la 
Sección 1, del capítulo 2, Parte 2 del Libro, se establece “Procedencia del concurso de 
méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993 (…)”  
 

El Gobierno Nacional por medio del Decreto-ley No. 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – como ente rector de la contratación pública 
para desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema 
de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del 
dinero público a través de un proceso transparente, con lo cual a su vez se busca orientar y definir 
políticas únicas e inequívocas en diferentes temas de la Contratación Estatal. 
 

2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

La ejecución de la “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL-SIASAR EN 163 COMUNIDADES DE 14 MUNICIPIOS PDET 
PRIORIZADOS EN EL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, cuyo objetivo es el levantamiento 
y análisis de información primaria acerca de las condiciones de agua y saneamiento básico en el 
sector rural, permitirá diagnosticar la situación de los servicios de agua y saneamiento básico en 
el territorio rural de los municipios PDET, apoyar la planificación, coordinación y evaluación de 
las acciones de los diferentes actores del sector, monitorear la cobertura, calidad y sostenibilidad 
de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rural, registrar el desempeño de los 
prestadores de asistencia técnica, incluyendo sus limitaciones en logística y medir eficiencia y 
efectividad de los proyectos en el sector. 
 
Desde el año 2017 se ha adelantado la aplicación del Sistema de Información de Agua y 
Saneamiento Rural-SIASAR en los municipios de Barbacoas, Tumaco, Pasto y la Ex provincia 
de Obando. Sin embargo dadas las condiciones de ruralidad existentes en el Departamento se 
precisa la necesidad de extender la implementación de SIASAR a los municipios priorizados en 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, para contribuir con el desarrollo rural 
de los territorios más afectados por la violencia en nuestro Departamento y de esta manera poder 
obtener información detallada de la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural, y así poder encaminar las acciones que determine 
este diagnóstico en términos de infraestructura y asistencia técnica que permita que estas 
poblaciones puedan mejorar sus condiciones de vida. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que debe ser atendida para los municipios PDET, se solicitó 
mediante el oficio SPD-PDA-G-0333-02 la incorporación de una actividad en el Plan de 
Aseguramiento vigente, la cual consiste en la ampliación del reporte al Sistema de Información 
de Agua y Saneamiento Rural-SIASAR incluyendo a los municipios priorizados en los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET reconocidos en el departamento de Nariño, por lo 
cual se propone lo siguiente: “Implementar el Sistema de Información de Agua y Saneamiento 
Rural-SIASAR en 163 comunidades de los municipios PDET en el Departamento de Nariño, por 
un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($464.010.394,20), incluido IVA, el  

cual ya se  cuenta con concepto favorable por parte del MVCT, recibido el 19  de mayo de 2022, 
y ratificado el día 26 de Julio de 2022, por el Comité Directivo del PDA mediante Acta N°48.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#32
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643&0
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El diagnóstico de las características del agua potable y saneamiento básico producto de la 
implementación de SIASAR será de gran beneficio para los habitantes de los municipios de Los 
Andes, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi 
Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuande, 
permitiendo priorizar acciones en estas regiones que se vean reflejadas en el fortalecimiento de 
la inversión, planificación y el mantenimiento de las infraestructuras de agua potable que 
finalmente se traducen en una mejor calidad de vida para las familias campesinas. 
 
Por lo expuesto, se presentan los estudios y documentos previos para adelantar el proceso 
correspondiente de selección de contratista y suscripción del respectivo contrato de consultoría, 
conforme a las normas que reglamentan la contratación estatal, de acuerdo a lo establecido en 
este estudio y las especificaciones técnicas identificadas. 
 

 
Figura 1. Comunidades y prestadores en donde se ha implementado SIASAR en el 

Departamento de Nariño. 
 

 Económico 
 

El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) Nariño, a través del Componente de Aseguramiento de la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico, elaboró un Plan de Aseguramiento de la Prestación de los 
Servicios Públicos Domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico 2017 – 2019, con seis 
líneas de acción, en el que se definieron las acciones a implementar sobre los 64 municipios del 
Departamento de Nariño, frente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, en los aspectos jurídicos, administrativos, financieros, comerciales, técnicos y sociales, el 
cual fue aprobado en el Comité Directivo No. 36 del 26 de octubre de 2017, esta  proyecto  se 
encuentra  se encuentra incluido dentro de este plan de Aseguramiento vigente mediante  
concepto favorable por parte del MVCT, recibido el 19 de mayo de 2022 y ratificado el día 26 de 
Julio de 2022, por el Comité Directivo del PDA mediante Acta N°48 
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Tabla 1. Valor del proyecto 
 

No. CDR FECHA DE EXPEDICION  VALOR  OBJETO 

13059 12/08/2022 $ 464.467.583 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL-SIASAR EN 
163 COMUNIDADES DE 14 
MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS 
EN EL DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. 

 
Beneficiarios potenciales  
 
La ejecución del proyecto de consultoría denominado: “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL-SIASAR EN LAS VEREDAS DE LOS 
MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS EN EL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”, beneficiará 
a los municipios de Los Andes, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, El Charco, Francisco 
Pizarro, La Tola, Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa 
Bárbara de Iscuande en el Departamento de Nariño. 
 
Ubicación y Población Subregión Guambuyaco 
 

Esta subregión está integrada por los municipios de: El Peñol, El Tambo, La Llanada, Los Andes 
Sotomayor. Posee una extensión de 1764 kilómetros cuadrados aproximadamente, que 
equivalen al 2.64% del área total del Departamento. Su población es de 43.859 habitantes que 
corresponden al 2.64% del total del Departamento; de los cuales 15.038 están ubicados en el 
sector urbano y 28.821 en el sector rural. El 51% son hombres y el 49% mujeres. El municipio de 
los Andes Sotomayor al ser un municipio PDET fue priorizado para la ejecución del presente 
proyecto el cual posee una población de 4.908 habitantes de la zona rural. 
 
Ubicación y Población de la Cordillera 
 
Esta subregión comprende los municipios de: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa y 
Taminango, que abarcan un total de 1 959 kilómetros cuadrados. Su población es de 72 025 
habitantes que corresponden al 4.34% del total del Departamento; de los cuales 16.046 están 
ubicados en el sector urbano y 55.979 en el sector rural. El 52% son hombres y el 48% mujeres. 
Los municipios Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, al ser municipios PDET fueron priorizado 
para la ejecución del presente proyecto los cuales poseen una población de 28.093 habitantes 
de la zona rural. 
Ubicación y Población Pacifico Sur  
 
Esta subregión la integran los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Posee una extensión 
de 4.734 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su población es de 193.316 habitantes que 
corresponden al 11.83% del total del Departamento; de los cuales 89.572 están ubicados en el 
sector urbano y 77.341 en el sector rural. El 50% son hombres y el 50% mujeres. El municipio de 
Francisco Pizarro, al ser un municipio PDET y estar vinculado al PDA NARIÑO fue priorizado 
para la ejecución del presente proyecto el cual posee una población 8.698 de habitantes de la 
zona rural. 
 
Ubicación y Población Pie de Monte Costero 
 

Esta subregión la integran los municipios de Mallama y Ricaurte. Posee una extensión de 2.953 
kilómetros cuadrados aproximadamente. Su población es de 25.428 habitantes que corresponden 
al 1.53% del total del Departamento; de los cuales 3.624 están ubicados en el sector urbano y 
21.804 en el sector rural. El 52% son hombres y el 48% mujeres. El municipio de Ricaurte, al ser 
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un municipio PDET fue priorizado para la ejecución del presente proyecto el cual posee una 
población de 17.674 habitantes de la zona rural. 
 
Ubicación y Población Sanquianga 
 
Esta subregión la integran los municipios de El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa 
Bárbara. Posee una extensión de 5.844 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su población 
es de 101.713 habitantes que corresponden al 6.13% del total del Departamento; de los cuales 
33.258 están ubicados en el sector urbano y 68.455 en el sector rural. El 52% son hombres y el 
48% mujeres. Esta subregión es priorizada en la totalidad de los municipios, ya que hace pare de 
los territorios focalizados PDET. 
 
Ubicación y Población Telembí 
 
Esta subregión la integran los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán . Posee 
una extensión de 6.206 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su población es de 74.581 
habitantes que corresponden al 4.49% del total del Departamento; de los cuales 19.497 están 
ubicados en el sector urbano y 55.084 en el sector rural. El 52% son hombres y el 48% mujeres. 
Los municipios de Magüí Payán y Roberto Payán, al ser municipios PDET y estar vinculados al 
PDA NARIÑO fueron priorizado para la ejecución del presente proyecto, los cuales poseen una 
población 27.299 de habitantes de la zona rural. 
 

Tabla 2. División político-administrativa Subregiones y municipios beneficiarios de la 
“implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural-SIASAR en las 

veredas de los municipios PDET priorizados en el del departamento de Nariño” 
 

SUBREGIÓN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DESARROLLO DE 
LA PRESENTE CONSULTORÍA 

Guambuyaco Los Andes Sotomayor (1) 

Cordillera  Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa (4)  

Pacifico Sur  Francisco Pizarro (1) 

Piedemonte Costero Ricaurte (1) 

Sanquianga El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa 
Bárbara (5) 

Telembí Magüi Payán y Roberto Payán (2) 

 
En este contexto la ““IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL-SIASAR EN 163 COMUNIDADES DE 14 MUNICIPIOS PDET 
PRIORIZADOS EN EL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.”  se encuentra incluido en el Plan 
de Desarrollo Departamental “MI NARIÑO EN DEFENSA DE LO NUESTRO 2020 - 2023” dentro 
del Eje Estratégico: MI NARIÑO INCLUYENTE, Programa: ASEGURAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO y 
Proyectos de Pre-Inversión Pública del Departamento de Nariño con código BPID 
2022520002334, y Certificado de Actualización de fecha 21 de septiembre de 2022. 
 
Objetivo General 
 
Caracterizar comunidades rurales de 163 acueductos veredales de 14 municipios PDET 
Departamento de Nariño a través del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural - 
SIASAR. 
 
Objetivos Específicos 
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 Servir de apoyo para la planificación, coordinación y evaluación de las acciones de los 
diferentes actores del sector de agua potable y saneamiento básico de los municipios 
PDET en el Departamento de Nariño. 

 Registrar el desempeño de los prestadores de asistencia técnica, incluyendo sus 
limitaciones en logística. 

 Permitir la transferencia de datos estadísticos de agua y saneamiento y cruzar así 
información con otras bases de datos sectoriales, como por ejemplo en ámbitos como la 
salud, el medio ambiente, el desarrollo social o comunitario, etc. 

 
La consultoría se realizará teniendo en cuenta las condiciones técnicas, normas y 
especificaciones requeridas para este tipo de proyectos contenidas en el presente estudio, así 
como; control de ejecución en el plazo; monto de ejecución; cumplimiento de especificaciones 
técnicas; realización de las reuniones técnicas, y seguimiento y control de los aspectos 
financieros del contrato, en todo caso acorde con la normas y las obligaciones establecidas en el 
presente proceso por el Departamento de Nariño, y/o a través de la supervisión  a quien se deberá 
entregar dichos informes, actas u oficios. De manera periódica y cuando se requieran, se harán 
comités de seguimiento. 
 
Por ello, el Departamento de Nariño considera necesaria e indispensable adelantar el proceso de 
contratación, bajo la modalidad de concurso de méritos, “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL-SIASAR EN LAS VEREDAS DE LOS 
MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS EN EL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 

 
 
 

Localización del proyecto 
 

 
Figura 2. Comunidades y prestadores en donde se ha implementado SIASAR en el 

Departamento de Nariño 
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Tabla 3. Veredas priorizadas para la implementación de SIASAR 

ITEM COMUNIDAD VEREDA N° VIVIENDAS 

1. 
MUNICIPIOS ALTO PATÍA 

1.1 
LOS ANDES 

1.1.1 
ACUEDUCTO EL CARRIZAL CARRIZAL 172 

1.1.2 
ACUEDUCTO EL PARAISO PARAISO 56 

1.1.3 
ACUEDUCTO EL HUILQUE HUILQUE 113 

1.1.4 
ACUEDUCTO EL CHAMIZAL CHAMIZAL 177 

1.1.5 
ACUEDUCTO EL PALACIO PALACIO 73 

1.1.6 
ACUEDUCTO EL ALTO EL ALTO 16 

1.1.7 
ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
VEREDA LA LOMA LA LOMA 141 

1.1.8 
ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
EL ARENAL Y VILLANUEVA EL ARENAL 377 

1.1.9 ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
VEREDA LA TRAVESIA PRIMERA ETAPA LA TRAVESIA 126 

1.1.10 
ACUEDUCTO LA TRAVESIA ALTA LA TRAVESIA ALTA 184 

1.1.11 
ACUEDUCTO AURORA BAJO 1 AURORA BAJO1 74 

1.1.12 
ACUEDUCTO AURORA BAJO 2 AURORA BAJO2 62 

1.1.13 
ACUEDUCTO EL BOQUERON EL BOQUERON 39 

1.1.14 
ACUEDUCTO SAN VICENTE SAN VICENTE 77 

1.1.15 
ACUEDUCTO PROVIDENCIA PROVIDENCIA 56 

1.1.16 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL LA 
PLANADA LA PLANADA 213 

1.1.17 
ACUEDUCTO LOMA POTREROS LOMA POTREROS 141 

1.1.18 
ACUEDUCTO CAMPO BELLO CAMPO BELLO 60 

1.1.19 
ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
LA PALMA DE LA VEREDA PANGUS PANGUS 213 

1.1.20 
ACUEDUCTO LAS DELICIAS DELICIAS 64 

1.1.21 
ACUEDUCTO LOS GUABOS LOS GUABOS 61 

1.1.22 
ACUEDUCTO EL PITAL EL PITAL 36 

1.1.23 
ACUEDUCTO LA ESMERALDA LA ESMERALDA 43 

1.1.24 
ACUEDUCTO EL PLACER EL PLACER 68 

1.2 
CUMBITARA 

1.2.1 
ACUDUCTO EL DESIERTO EL DESIERTO 147 

1.2.2 
CUEDUCTO EL CONSUELO EL CONSUELO 70 

1.2.3 
ACUDUCTO SAN ANTONIO SAN ANTONIO 88 

1.2.4 
ACUEDUCTO LA TOLA LA TOLA 39 

1.2.5 
ACUDUCTO SAN LUIS SAN LUIS 92 

1.2.6 
ACUEDUCTO VEITICUATRO ALTO  VEITICUATRO ALTO 46 

1.2.7 
ACUDUCTO VEITICUATRO BAJO  VEITICUATRO BAJO 46 

1.2.8 
ACUEDUCTO EL CAUCHO  EL CAUCHO 95 

1.2.9 
ACUEDUCTO LLANO VERDE  LLANO VERDE 34 

1.2.10 
ACUDUCTO LA ESPERANZA  LA ESPERANZA 173 

1.2.11 
ACUEDUCTO CAMPO BELLO CAMPO BELLO 53 

1.2.12 
ACUDUCTO TABILES  TABILES 45 

1.2.13 
ACUEDUCTO CRISTO REY  CRISTO REY 92 

1.2.14 
ACUDUCTO BELLA VISTA  BELLA VISTA 40 
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ITEM COMUNIDAD VEREDA N° VIVIENDAS 

1.2.15 
ACUEDUCTO LA SALA  LA SALA 37 

1.2.16 
ACUDUCTO LOMA DE ARROZ  LOMA DE ARROZ 35 

1.2.17 
ACUEDUCTO AMINDA  AMINDA 141 

1.2.18 
ACUEDUCTO PAN DE AZUCAR  PAN DE AZUCAR 38 

1.2.19 
ACUEDUCTO PIZANDA  PIZANDA 310 

1.2.20 
ACUEDUCTO LA HERRADURA  LA HERRADURA 56 

1.3 
EL ROSARIO 

1.3.1 
ACUEDUCTO ESMERALDAS Esmeraldas 210 

1.3.2 
ASO VALLE DE CUMBITARA Cumbitara 70 

1.3.3 
RIO GRANDE Rio Grande 75 

1.3.4 
LA PLANADA La Planada 28 

1.3.5 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO EL VADO El Vado 50 

1.3.6 
MARTIN PEREZ Martin Perez 120 

1.3.7 
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GUACA La Guaca 70 

1.3.8 
ACUEDUCTO PUEBLO NUEVO Pueblo Nuevo 36 

1.3.9 
JUNTA DE ACCION COMUNAL SANJOSE DE LA MONTAÑA La Montaña 111 

1.3.10 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO LA SIERRA La Sierra 395 

1.3.11 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SUSUPIRO El Suapiro 47 

1.3.12 
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CLAUDIA La Claudia 40 

1.3.13 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO PALERMO Palermo 70 

1.3.14 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO SANTA ISABEL Santa Isabel 220 

1.3.15 
ACUEDUCTO EL VERGEL El Vergel 65 

1.3.16 
ACUEDUCTO EL VAPOR El Vapor 30 

1.3.17 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA RECOGIDA La Recogida 64 

1.3.18 
ACUEDUCTO EL RINCON El Rincon  380 

1.4 
LEIVA 

1.4.1 
AGUAS NUEVAS AGUAS NUEVAS 

64 

1.4.2 
EL TABLON EL TABLON 

64 

1.4.3 
LA PLANADA LA PLANADA 

67 

1.4.4 
CAMPO ALEGRE CAMPO ALEGRE 

69 

1.4.5 
FLORIDA BAJA FLORIDA BAJA 

63 

1.4.6 
EL PALMAR EL PALMAR 

104 

1.4.7 
VILLA BAJA VILLA BAJA 

103 

1.4.8 
CIUDAD REAL CIUDAD REAL 

109 

1.4.9 
HOGAR JUVENIL CAMPESINO URBANO HOGAR JUVENIL CAMPESINO 

2 

1.4.10 
LOS CEDRALES LOS CEDRALES 

43 

1.4.11 
EL CHUPADERO EL CHUPADERO 

59 

1.4.12 
BUENA VISTA BUENA VISTA 

29 

1.4.13 
LOS PLANES LOS PLANES 

45 

1.4.14 
LAS HUERTAS LAS HUERTAS 

34 

1.4.15 
EL OFRIO EL OFRIO 

25 
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ITEM COMUNIDAD VEREDA N° VIVIENDAS 

1.4.16 
LAS DELICIAS LAS DELICIAS 

81 

1.4.17 
LA ESPERANZA LA ESPERANZA 

41 

1.4.18 
CAÑAVERAL CAÑAVERAL 

23 

1.4.19 
PUERTO NUEVO PUERTO NUEVO 

54 

1.4.20 
SANTA LUCIA SANTA LUCIA 

78 

1.4.21 
CAÑADUZAL CAÑADUZAL 

34 

1.4.22 
RAMOS RAMOS 

23 

1.5 
POLICARPA 

1.5.1 
EL ROSAL El Rosal, Altamira 31 

1.5.2 
ALTAMIRA Altamira, El Encanto, Monte Oscuro 165 

1.5.3 
EL CRUCERO El Crucero y la Florida 80 

1.5.4 
EL PEDREGAL El Pedregal 30 

1.5.5 
BELLAVISTA Bella Vista 36 

1.5.6 
SAN ANTONIO San Antonio  57 

1.5.7 
CAMPO ALEGRE Campo Alegre 67 

1.5.8 
SAN PABLO San Pablo 65 

1.5.9 
RESTREPO Restrepo  91 

1.5.10 
PANECILLO Panecillo 38 

1.5.11 
LA TOLDADA La Toldada 74 

1.5.12 
EJIDO Ejido 220 

1.5.13 
MADRIGAL Madrigal  365 

1.5.14 
SANTA CRUZ Santacruz 187 

1.5.15 
SANTA ROSA Santa Rosa 57 

1.5.16 
SAN ROQUE San Roque 96 

1.5.17 
LA MONTAÑITA GUADUALITOS La Montañita, Guadualito 63 

1.5.18 
LAS CANOAS Las Canoas 46 

1.5.19 
EL CERRO El Cerro 65 

1.5.20 
LAS DELICIAS Las Delicias 52 

1.5.21 
LA INDEPENDENCIA 

La Independencia, La Balbanera y Bella 
Esperanza 145 

1.5.22 
NACEDEROS Nacederos 67 

2. 
MUNICIPIOS COSTA PACÍFICA 

2.1 
EL CHARCO 

2.1.1 
PLAYA GRANDE Playa Grande 96 

2.1.2 
SAN PEDRO San Pedro 123 

2.1.3 
BANGUELA Banguela 121 

2.1.4 
LA LAGUNA San antonio / Santa Barbara 87 

2.1.5 
MAGDALENA Magdalena 111 

2.2 
FRANCISCO PIZARRO 

2.2.1 
BOCAS DE RAMOS BOCAS DE RAMOS 72 

2.2.2 
SAN PEDRO DEL VINO SAN PEDRO DEL VINO 171 

2.2.3 
BAJO SAN IGNACIO 1, 2, 3 BAJO SAN IGNACIO 151 
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ITEM COMUNIDAD VEREDA N° VIVIENDAS 

2.2.4 
HOJAS BLANCAS HOJAS BLANCAS 52 

2.2.5 
SALAHONDITA SALAHONDITA 48 

2.2.6 
LA ISLA LA ISLA DEL GALLO 22 

2.2.7 
CAIMITO CAIMITO 75 

2.3 
LA TOLA 

2.3.1 
PANGAMOSA PANGAMOSA 30 

2.3.2 
PUEBLITO MAR PUEBLITO MAR 26 

2.3.3 
MULATOS MULATOS 34 

2.3.4 
POIJA POIJA 45 

2.3.5 
NARANJO NARANJO 11 

2.4 
MAGUI PAYÁN 

2.4.1 
ACUEDUCTO RURAL BRISAS DE HAMBURGO 113 

2.5 
MOSQUERA 

2.5.1 
NARANJO NARANJO 41 

2.5.2 
LAS CAPILLAS LAS CAPILLAS 17 

2.5.3 
ALTO GUANDIPA ALTO GUANDIPA 82 

2.5.4 
PLAYA NUEVA PLAYA NUEVA 62 

2.4.5 
FIRME CIFUENTES FIRME CIFUENTES 138 

2.6 
OLAYA HERRERA 

2.6.1 
SAN JOSE DE CALABAZAL SAN JOSE DE CALABAZAL 180 

2.6.2 
ZEPANGUE- BAJO y ALTO ZEPANGUE- BAJO y ALTO 90 

2.6.3 
BAJO MERIZALDE BAJO MERIZALDE 25 

2.6.4 
ALTOMERIZALDE ALTOMERIZALDE 60 

2.6.5 
BELLAVISTA BELLAVISTA 40 

2.6.6 
BUEBLO NUEVO BUEBLO NUEVO 35 

2.6.7 
ALTO SAN ANTONIO ALTO SAN ANTONIO 42 

2.6.8 
LOS LEYOS LOS LEYOS 60 

2.7 
RICAURTE 

2.7.1 
ECOOPAR ACUEDUCTO PILISPI II PILISPI II 

26 

2.7.2 
ECOOPAR ACUEDUCTO PILISPI I PILISPI I 

23 

2.7.3 
ECOPAR CHAMBU I CHAMBU I 

51 

2.7.4 
ECOPAR CHAMBU II CHAMBU II 

48 

2.7.5 
ACUEDUCTO ZARAGOZA ZARAGOZA 

396 

2.7.6 
ECOOPAR ACUEDUCTO OSPINA PEREZ OSPINA PEREZ 

87 

2.7.7 
ECOOPAR ACUEDUCTO PALMAR CARRETERA 

ECOOPAR ACUEDUCTO PALMAR 
CARRETERA 

47 

2.7.8 
ACUEDUCTO PALMAR MONTAÑA PALMAR MONTAÑA 

97 

2.7.9 
ACUEDUCTO PALPIS PALPIS 

203 

2.7.10 
ACUEDUCTO CUAIQUER VIEJO CUAIQUER VIEJO 

142 

2.7.11 
ECOOPAR ACUEDUCTO ALTO CARTAGENA ALTO CARTAGENA 

16 

2.7.12 
ACUEDUCTO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO 

33 

2.7.13 
ECOOPAR ACUEDUCTO SAN PABLO SAN PABLO 

226 

2.7.14 
ECOOPAR ACUEDUCTO SAN ISIDRO I SAN ISIDRO I 

145 
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ITEM COMUNIDAD VEREDA N° VIVIENDAS 

2.7.15 
ECOOPAR ACUEDUCTO SAN ISIDRO II SAN ISIDRO II 

145 

2.7.16 
RESGUARDO EL EDEN RESGUARDO EL EDEN 

100 

2.8 
ROBERTO PAYÁN 

2.8.1 
YALTE YALTE 25 

2.8.2 
PISCUANDE PISCUANDE 20 

2.8.3 
PALSAPI PALSAPI 30 

2.8.4 
GUABAL GUABAL 39 

2.8.5 
GÓMEZ JURADO GÓMEZ JURADO 45 

2.9 
SANTA BÁRBARA 

2.9.1 
ACUEDUCTO SAN RITA SANTA RITA 110 

2.9.2 
BELLAVISTA BELLAVISTA 50 

2.9.3 
EL ALTO EL ALTO 30 

2.9.4 
VUELTA LARGA VUELTA LARGA 30 

2.9.5 
FENICIA FENICIA 70 

 
3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Adquisiciones previas del Departamento de Nariño.  
 
De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contratación en el Departamento de Nariño, 
se evidencia que para estos procesos se presenta un buen volumen de proponentes tanto de 
persona natural, como la participación de personas jurídicas y de formas asociativas como 
Consorcios o Uniones Temporales. De acuerdo con los perfiles profesionales y de experiencia, 
en los diversos procesos de contratación se ha presentado pluralidad de oferentes, con buen 
desempeño dentro del desarrollo de los contratos celebrados.  
 
Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores 
del bien o servicios.  
 

El Departamento de Nariño, a través de la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable- 
PDA Nariño, a la fecha no ha adquirido en vigencias anteriores el servicio de la implementación 
de SIASAR, por lo que se realiza inicialmente un histórico nacional. 

 
N° de proceso Objeto Valor Entidad 

EPC-CI-035 GERENCIA PARA IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
AGUA Y SANEAMIENTORURAL EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA -FASE II 

$1.515.000.000 EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
CUNDINAMRACA 
S.A. E.S.P 

2000.46.01.006-
2018 

“REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL, “SIASAR” A 
UN TOTAL APROXIMADO DE 250 
COMUNIDADES RURALES 
ASENTADAS EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 
CAUCA Y LA ELABORACIÓN DE 
PLANES DE GESTIÓN DE LAS 

$600.000.000 VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
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N° de proceso Objeto Valor Entidad 

COMUNIDADES PRIORIZADAS 
ATENDIDAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y LA HERRAMIENTA 
SIASAR. 

2000.46.03.004- 
2020 

ELABORAR LOS PLANES DE 
GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES 
PRIORIZADAS ATENDIDAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y LA HERRAMIENTA 
SIASAR, A UN TOTAL APROXIMADO 
DE OCHENTA (80) COMUNIDADES 
RURALES ASENTADAS EN 
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA. 

$392.621.460 VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P 

DGCDCI0988-19 ASEGURAMIENTO EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS EN LA 
ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA  
IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE 
SIASAR Y CUMPLIMIENTO 
DECRETO 1898 - RESOLUCIÓN 487 
DE 2017 

$3,000,000,000 GOBERNACIÓN DEL 
HUILA. 

2000.46.03.007-
2019 

ELABORAR LOS PLANES DE 
GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES 
PRIORIZADAS ATENDIDAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y LA HERRAMIENTA 
SIASAR, A UN TOTAL APROXIMADO 
DE CUARENTA (40) COMUNIDADES 
RURALES ASENTADAS EN 
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

$200.000.000 VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P 

 
Adicionalmente al estar el proyecto para la implementación del Sistema de Información de Agua y 
Saneamiento Rural-SIASAR dentro del Componente de Aseguramiento de la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, a continuación, se presenta un histórico de los 
procesos llevados a cabo en el Departamento de Nariño en el marco de este componente 

 
No. Proceso Objeto valor Entidad 

CM012-2022   INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 
EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 
DE LA FASE III DEL PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA LA COSTA 
PACIFICA NARIÑENSE. 

$286.645.871,89 
 

Departamento de 
Nariño   

CM008-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 
PARA EL PROYECTO: “ELABORAR LAS 
TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA 
PRESTADORES COMUNITARIOS RURALES 
PRIORIZADOS EN 33 MUNICIPIOS EN EL 

$125.539.496,37 
 

Departamento de 
Nariño 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
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No. Proceso Objeto valor Entidad 

MARCO DE LA MINGA NACIONAL AGRARIA 
ÉTNICA Y POPULAR POR EL BUEN VIVIR 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

CM022-2021 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LA FASE III DEL PLAN 
DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA LA COSTA 
PACÍFICA NARIÑENSE 

$2.209.381.019.15 Departamento de 
Nariño. 

CM002-2022 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LAS TRES 
FASES DE ASEGURAMIENTO PARA 
PRESTADORES COMUNITARIOS RURALES 
PRIORIZADOS EN 33 MUNICIPIOS EN EL 
MARCO DE LA MINGA NACIONAL AGRARIA 
ÉTNICA Y POPULAR POR EL BUEN VIVIR 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$966.518.000 Departamento de 
Nariño- 

 
 
De acuerdo al histórico, relacionado con anterioridad se evidencia que la implementación del 
Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural-SIASAR se realiza a través de consultorías 
que se encargan de elaborar los proyectos requeridos, siendo la modalidad de Concurso de 
Méritos y Licitación Pública, las utilizadas durante los últimos años. De la misma manera sucede 
con las consultorías realizadas en el marco del componente de aseguramiento de la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Para el análisis de la oferta, se debe dar respuesta a la pregunta:  
 
¿Quién vende?  
 
Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con las competencias y formación base en 
la calidad del profesional solicitado, y demostrada a través de las certificaciones que acrediten su 
formación, experiencia y trayectoria en Ciencias Económicas, Sociales y Administrativas y/o con 
Ingenierías.  
 
Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para 
realizar las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se 
deberán anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. Sin embargo, en el evento en que 
este no ostente dicha condición, la propuesta deberá ser avalada por un profesional de dichas 
áreas. 
 
Dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y servicios.  
 

El proponente deberá presentar una propuesta económica, la cual deberá incluir todos los 
conceptos asociados con las tareas a contratar, de conformidad con los estudios previos, el pliego 
de condiciones y el presente estudio de sector.  
 
El contratista estará sujeto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y/o 
entrega de productos contractuales, previa presentación de actas parciales, informe de 
supervisión, la factura o cuenta de cobro debidamente legalizada, con la constancia de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor.  
 
Identificación de los Proveedores del Mercado 
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Evaluando las condiciones presentadas en diferentes proyectos, se observa que el 
comportamiento del número de oferentes frente a los procesos contractuales de selección por 
concurso de méritos abierto, la participación de Ingenieros es muy elevada comparada con otras 
Entidades públicas en el que por lo general hay menor número de oferentes, lo que resalta la 
transparencia en los procesos contractuales y la gran confianza que tienen los oferentes en el 
Departamento de Nariño. 
 
En cuanto al análisis de las empresas o proponentes que se han presentado se puede evidenciar 
que en los procesos de selección por concurso de méritos abierto la participación de Ingenieros 
del sector o de la región está por el orden del 70% al 80%. 
 
Disponibilidad y análisis de la información 
 
Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales diseñar e implementar 
escenarios y procedimientos de solicitud de información a los potenciales oferentes. 
 
Adicionalmente recomienda dejar constancia de las fechas de las reuniones, los asistentes y los 
temas tratados en las reuniones con proveedores y gremios. 
 
Conforme a lo anterior, El Departamento de Nariño ha realizado reuniones y comités con los 
gremios de la Ingeniería Civil a través de la Asociación Nariñense de Ingenieros, Sociedad 
Colombiana de Arquitectos de Nariño, y miembros de Camacol Nariño, en el que se han 
concertado los requisitos de experiencia, índices económicos, facturación mensual entre otros 
requisitos también ponderables, el cual se establecen para los procesos de contratación del 
Departamento de Nariño. 
 

5  ANALISIS AL INDICADOR DE PATRIMONIO 
 
Patrimonio =   Activo Total – Pasivo Tota 
El patrimonio mide la cantidad de recursos propios del proponente.  
 
Se realizo el análisis de sector a partir de la revisión realizada a procesos adelantados en la 
nación con objeto similar, durante el cual se evidencio que en estos se establece “Un patrimonio 
variable”, tal como se presenta a continuación: 
 

N° de proceso Objeto  
(link secop) 

Valor Entidad Patrimonio 

EPC-CI-035 GERENCIA PARA 
IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
AGUA Y 
SANEAMIENTORURA
L EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA -
FASE II 

$1.515.000.00
0 

EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
CUNDINAMRAC
A S.A. E.S.P 

N/A-
CONTRATACIÓ
N DIRECTA 

2000.46.01.006
-2018 

“REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LA APLICACIÓN DE 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
AGUA Y 
SANEAMIENTO 
RURAL, “SIASAR” A 

$600.000.000 VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. 
E.S.P 

Un patrimonio 
mayor o igual al 
treinta por ciento 
(30%) del valor 
del 
presupuesto 
oficial (VPO). 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9462978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
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N° de proceso Objeto  

(link secop) 

Valor Entidad Patrimonio 

UN TOTAL 
APROXIMADO DE 250 
COMUNIDADES 
RURALES 
ASENTADAS EN 
DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL 
CAUCA Y LA 
ELABORACIÓN DE 
PLANES DE GESTIÓN 
DE LAS 
COMUNIDADES 
PRIORIZADAS 
ATENDIDAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO Y 
LA HERRAMIENTA 
SIASAR. 

2000.46.03.004
- 2020 

ELABORAR LOS 
PLANES DE GESTIÓN 
DE LAS 
COMUNIDADES 
PRIORIZADAS 
ATENDIDAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO Y 
LA HERRAMIENTA 
SIASAR, A UN TOTAL 
APROXIMADO DE 
OCHENTA (80) 
COMUNIDADES 
RURALES 
ASENTADAS EN 
DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA. 

$392.621.460 VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. 
E.S.P 

Un patrimonio 
mayor o igual al 
doce por ciento 
(12%) del valor 
del 
presupuesto 
oficial (VPO). 

DGCDCI0988-
19 

ASEGURAMIENTO EN 
LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS EN LA 
ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA  
IMPLEMENTACION 
SEGUNDA FASE 
SIASAR Y 
CUMPLIMIENTO 
DECRETO 1898 - 
RESOLUCIÓN 487 DE 
2017 

$3,000,000,00
0 

GOBERNACIÓN 
DEL HULA 

N/A-
CONTRATACIÓ
N DIRECTA 

2000.46.03.007
-2019 

ELABORAR LOS 
PLANES DE GESTIÓN 
DE LAS 
COMUNIDADES 
PRIORIZADAS 

$200.000.000 VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. 
E.S.P 

Un patrimonio 
mayor o igual al 
cinco por ciento 
(5%) del valor del 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-189567
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11391388
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9589242
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
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N° de proceso Objeto  

(link secop) 

Valor Entidad Patrimonio 

ATENDIDAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO Y 
LA HERRAMIENTA 
SIASAR, A UN TOTAL 
APROXIMADO DE 
CUARENTA (40) 
COMUNIDADES 
RURALES 
ASENTADAS EN 
DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

presupuesto 
oficial (VPO). 

 
A nivel Departamental, también se realizó el sondeo para el patrimonio requerido en las 
consultorías que hacen parte del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento básico 
 
 

Proceso No. Objeto Valor Patrimonio LINK SECOP 

CM012-2022 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, COMERCIAL, 
LEGAL, AMBIENTAL Y 
SOCIAL EN LA 
IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO DE LA FASE 
III DEL PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO PARA LA COSTA 
PACIFICA NARIÑENSE. 

$286.645.871,89 
 

Un 
patrimonio 
mayor o 
igual al 
treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
presupuesto 
oficial 
(VPO). 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.3
512951&isFromPub
licArea=True&isMo
dal=False 

CM008-2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, COMERCIAL, 
LEGAL, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA EL 
PROYECTO: “ELABORAR 
LAS TRES FASES DE 
ASEGURAMIENTO PARA 
PRESTADORES 
COMUNITARIOS RURALES 
PRIORIZADOS EN 33 
MUNICIPIOS EN EL MARCO 
DE LA MINGA NACIONAL 
AGRARIA ÉTNICA Y 
POPULAR POR EL BUEN 
VIVIR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

$125.539.496,37 
  

 

Un 
patrimonio 
mayor o 
igual al 
treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
presupuesto 
oficial 
(VPO). 

 
 https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.3
426170&isFromPub
licArea=True&isMo
dal=False  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9978158
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426170&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Proceso No. Objeto Valor Patrimonio LINK SECOP 

CM022-2021 

CONSULTORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA FASE 
III DEL PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO PARA LA COSTA 
PACÍFICA NARIÑENSE 

$2.209.381.019,
15 

Un 
patrimonio 
mayor o 
igual al 
treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
presupuesto 
oficial 
(VPO).  

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.2
844544&isFromPub
licArea=True&isMo
dal=False 

CM002-2022 

CONSULTORÍA PARA 
ELABORAR LAS TRES 
FASES DE 
ASEGURAMIENTO PARA 
PRESTADORES 
COMUNITARIOS RURALES 
PRIORIZADOS EN 33 
MUNICIPIOS EN EL MARCO 
DE LA MINGA NACIONAL 
AGRARIA ÉTNICA Y 
POPULAR POR EL BUEN 
VIVIR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

 
$966.518.000 

 

Un 
patrimonio 
mayor o 
igual al 
treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
presupuesto 
oficial 
(VPO). 

  

https://community.s
ecop.gov.co/Public/T
endering/Opportunit
yDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.29002
03&isFromPublicArea
=True&isModal=False 
 
 

 
A partir de la revisión realizada a procesos adelantados en el Departamento, se evidencio que en 
estos se establece “Un patrimonio mayor o igual al treinta por ciento (30%) del valor del 
presupuesto oficial (VPO) 
 
Por lo tanto, con base en lo anterior análisis y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, 
se establece que en la parte de capacidad financiera un patrimonio mayor o igual al treinta 
(30%) del valor del presupuesto oficial (VPO). Expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 

6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
En relación con los costos de la consultoría en general y de la consultoría en particular no hay 
una regulación oficial o gremial que suministre bases suficientes para calcularlos. Hasta el año 
2012, se contaba con la resolución 747 de 1998 del ministerio de transporte que establecía los 
topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de 
consultoría, por el sistema de cobro de costos directos más sueldos afectados por un 
multiplicador, no obstante, esta fue derogada y en la actualidad no se cuente con referencias 
suficientemente soportada para definir tales costos. 
 
Entonces, para calcular el valor del contrato de que trata este estudio, se parte del sistema de 
cargas y dedicaciones asignadas al grupo de profesionales del equipo de trabajo y sus costos 
conexos, que principalmente están integrados por los gastos de personal, más el factor 
prestacional, transportes, insumos, y otros gastos que sirven como punto de referencia para 
establecer los honorarios del contratista, los cuales se calculan acorde a la escala de salarios 
adoptada por el Departamento de Nariño en relación directa con el tiempo de ejecución del 
contrato y estudios o análisis de productos y actividades solicitados en el contrato. Los Impuestos 
y retenciones aplicables al contrato están a cargo del contratista, mientras que el Departamento 
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de Nariño de acuerdo a la ley efectuara las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones 
fiscales que le correspondan.  
 
Los siguientes son los costos e impuestos a asumir por el contratista para celebrar y ejecutar el 
contrato: 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

IVA 19% del valor del contrato, si el/la contratista 
pertenece al régimen común. 
Si el contratista pertenece al régimen simplificado 
se seguirán los parámetros que determinen las 
normas aplicables al caso. 

Retención en la Fuente El valor del contrato de interventoría en principio, le 
será aplicable en lo concerniente a la retención en 
la fuente, o establecido por las Leyes que regulan la 
materia. 

Seguridad Social Sobre el 40% del valor bruto del contrato, el/la 
contratista debe pagar aportes al sistema de 
seguridad social en salud, un 12,5% y en pensiones, 
un 16% 

Riesgos Laborales El contratista debe afiliarse al sistema de riesgos 
laborales según lo estipulado por el artículo 2 literal 
a) numeral 1 y parágrafo 3º de la Ley 1562 de 2012. 

Estampilla pro-desarrollo 2% del total bruto del contrato 

Estampilla pro-Cultura 2% del total bruto del contrato 

Estampilla pro-universidad de 
Nariño 

0,5% del total bruto del contrato 

Tasa Pro-Deporte 2% del total bruto del contrato 

 
Adicionalmente se tienen en cuenta los siguientes aspectos económicos que pueden incidir en el 
precio del contrato.  
 

 Cambios de presupuesto. Resulta indispensable que el contrato de consultoría sujeto a 
supervisión se cumpla en el término de tiempo pactado inicialmente, para que la pueda 
ejecutarse dentro de la oportunidad establecida, pues de lo contrario, implicaría 
sobrecostos en la consultoría, caso en el cual las partes deberá concertar, el tiempo 
adicional y sus respectivos costos de ser el caso.   

 Inflación: Por no traspasar la anualidad de esta vigencia en la ejecución del contrato de 
consultoría, se espera que los cambios inflacionarios no afecten el objeto del contrato. 
Para establecer el valor estimado del contrato de consultoría se ha efectuado el 
presupuesto que será publicado como anexo al pliego de condiciones en su debida 
oportunidad. Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones 
que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso 
de sus características, incluyendo los estudios, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para ofertar con base en su propia información, de manera que 
deberán tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales 
deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto 
del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo. 

 
 
 

MARIA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA 
Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable 

Gestora PDA NARIÑO 
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Proyectó Aspectos técnicos:     Revisó Aspectos técnicos 
KAROL ANDREA TORRES VALENCIA  FANNY PAZ OJEDA 

Contratista Componente de Aseguramiento   Apoyo a la Coordinación Componente de                       
PDA Nariño       Aseguramiento PDA Nariño   


