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CONTRATO No. 2719 DE 2023 
 

OBJETO: SOL.GSCP. CEOAP.10423. SVR-DTNSA- ATENDER SITIOS 
CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A 
TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A 
CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE 
SANTANDER, DPTO NORTE DE SANTANDER. 

 
VALOR: DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS CON 00/100 
M/CTE ($ 218´599.106,00) IVA incluido. 

 
PLAZO: DOS (2) MESES. 

 
CONTRATISTA: DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S. 
NIT No. 807007915-3. 

 
 

CONTRATO NÚMERO 2719 DE 2023. Entre los suscritos Ingeniero LEONEL 

VALERO ESCALANTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.233.289, 

obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 

Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, modificada su 

estructura por el Decreto 1292 de 2021; facultado por la Resolución de delegación 

No 3309 de 2021 modificada por la resolución 3429 de 2021, expedida por el Director 

General del INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL 

INSTITUTO por una parte, y por la otra, la empresa DEMARCACIONES Y 

CONSTRUCCIONES RMT S.A.S., identificado con el NIT 807007915-3, 

Representante Legal CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO identificada con la 

C.C. No. 60.333.536, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento ni ella, ni la 

empresa que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para 

efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue 

adjudicado mediante Resolución de Adjudicación No. 44 del 19 de julio de 2023, 

previa Selección Abreviada Número SA-MC-DT-NSA-006-2023, contrato que se 

regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 

1882 de 2018 y demás normas reglamentarias, y las siguientes cláusulas. 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 

INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el siguiente objeto 

SOL.GSCP. CEOAP.10423. SVR-DTNSA- ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA 

RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE 

SANTANDER, DPTO NORTE DE SANTANDER. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR 

DEL CONTRATO. - El precio de este contrato será la suma de los productos que 

resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios 
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estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de 

cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades 

de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir 

durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 

contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma 

de DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 218´599.106,00) IVA incluido, 

equivalente a ciento ochenta y ocho punto cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco 

(188.4475) salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO 

PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del TREINTA por 

ciento (30%) discriminado así: Administración del VEINTE por ciento (20%), 

Imprevistos del CINCO por ciento (5%) y Utilidad del CINCO por ciento (5%). 

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. - El presente contrato está 

sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 

de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. PARAGRAFO 

TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Selección 

Abreviada.   CLAUSULA   TERCERA:   APROPIACION   PRESUPUESTAL.-   El 

INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de 

DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 218´599.106,00) IVA incluido, 

discriminados así: A) COSTO BÁSICO DE LAS OBRAS: por valor de DOSCIENTOS 

DIECISIETE MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 

($217.013.240,00) M/CTE; B) VALOR I.V.A. OBRA: UN MILLON QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($1.585.866) 

M/CTE; PARAGRAFO PRIMERO: - Para respaldar las obligaciones contraídas, el 

INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 89923 

de fecha 10 de abril de 2023, Dependencia 25-21 GRUPO GERENCIA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS; Posición Catálogo de Gasto: C- 

2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO 

CRÍTICO   DE   LA   RED   TERCIARIA   ESTABILIZADO   -   MEJORAMIENTO 

,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA NACIONAL; 

Fuente: Nación; Recurso: 11; situación CSF, saldo por comprometer por valor de 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS 

($228.403.000,00) MONEDA CORRIENTE; expedido por el Grupo de Presupuesto 

de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El 

plazo para la ejecución del presente contrato será de DOS (2) MESES, a partir de 

la Orden de Iniciación que impartirá el Director Territorial Norte de Santander del 

INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución del mismo y aprobación de los documentos de información 
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para el control de la ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El 

plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. 

CLAUSULA   QUINTA:   FORMA   DE   PAGO.   -   El   INSTITUTO   pagará   al 

CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de actas 

mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el 

seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación 

del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y 

parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La 

acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado 

del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 

2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de 

obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como 

requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de 

entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. 

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas 

mensuales de obra, el CONTRATISTA presentó certificación Bancaria de 

BANCOLOMBIA, con la siguiente información Bancaria: CUENTA CORRIENTE No. 

82034204376   titular   DEMARCACIONES   Y   CONSTRUCCIONES   RMT   SAS 

identificado con NIT 807007915, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección 

Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra 

deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 

radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes 

facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 

de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las 

mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule 

EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo 

definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes 

respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 

reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos 

sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO 

reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil 

vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 

1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad 

de PAC. PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la 

Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las 

actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción 

equivalente al 2.5% del valor del acta. CLAUSULA SEXTA: GARANTIA UNICA DE 
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CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL 

CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía 

que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se 

extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el proceso de selección abreviada se 

surte como consecuencia de haberse declarado desierto el proceso por licitación 

pública, en aplicación de lo previsto en el artículo 2º numeral 2 literal d) de la Ley 

1150 de 2007. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV 

el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. b) El pago de salarios, 

prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 

CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 

contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. c) La estabilidad y 

calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al 

treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a 

satisfacción de las obras por parte del INSTITUTO. PARAGRAFO PRIMERO: Esta 

garantía deberá presentarse al INSTITUTO y requerirá la aprobación del 

INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe 

entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, 

EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad 

Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 

modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO TERCERO: 

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO 

frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 

GARANTÍA. - EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 

cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL 

INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 

CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. - El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que 

ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 

autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o 



afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o 

INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor 

asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2013. PARAGRAFO PRIMERO: En esta póliza 

solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este 

seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro 

del mismo término establecido para la garantía única. PARAGRAFO TERCERO: 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 

admisibles. PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 

3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA OCTAVA: 

LIQUIDACION. - El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 

del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término 

que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y 

dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a 

contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción 

del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada (formato No 3 de la Guía 

Ambiental), que se suscribirá máximo dentro de los 10 días calendario siguientes al 

vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de la terminación anticipada del 

mismo por las causales previstas en la Ley. La suscripción del acta de cierre 

ambiental está sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones impuestas 

en los permisos de extracción de materiales de construcción, y la presentación del 

certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda 

vez que el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual 

determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la 

autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la 

ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste 

deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. PARAGRAFO 

SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación 

del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a 

su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 

reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo 

acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo 

procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
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PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidación del contrato 

deberá previamente suscribirse el formato establecido en el Manual de 

Interventoría.   CLAUSULA   NOVENA:   CONSTANCIA   DEL   CIERRE   DEL 

EXPEDIENTE. - Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad 

de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el jefe 

de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso 

de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos 

para su correspondiente archivo. CLAUSULA DECIMA: INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA. - El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente 

contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en 

la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DEL 

CONTRATO. - Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de condiciones 

Definitivo del proceso de Selección Abreviada SA-MC-DT-NSA-006-2023, hacen 

parte integrante del presente documento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCION. - El presente contrato 

se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su legalización y ejecución se 

requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de 

Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la 

Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del 

presente Contrato. 

 
Para constancia se firma en San José de Cúcuta a los 22 días del mes de agosto 

de dos mil veintitrés (2023). 

 
POR EL INSTITUTO: 

 
 

LEONEL VALERO ESCALANTE 
Director Territorial Norte de Santander 

 
POR EL CONTRATISTA: 

 

                                                           
DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S. 

NIT No.807007915-3 
CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO 

Representante Legal 

 
 
 

Revisó: Darwin Lorenzo Delgado Arismendi.bogado Territorial na Jurídica 
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