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PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACION PUBLICA NUMERO No. 06 DE 2023 
  

AVISO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL DECRETO 1082 

DE 2015 

LA EMPRESAS AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE SAS ESP ADI – GESTOR PDA AMAZONAS, 
SE PERMITE INVITAR A LOS INTERESADOS A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LICITACION PUBLICA No. 05 DE 2023, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
 
CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA 
  
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA 

VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”. 

Especificaciones esenciales 

En términos generales los componentes para la construcción de las unidades sanitarias tienen las 
siguientes características:  

Comprende, la construcción de 13 unidades sanitarias, con cimentación (zapatas), vigas, columnas y 
placas en concreto; con paredes en estructura de aluminio reforzado con láminas de PVC a doble 
cara y cubierta de lámina de zinc; con 3 aparatos sanitarios (ducha, lavamanos y sanitario con 
tanque); conectados los aparatos a un tanque de almacenamiento de aguas lluvias y las aguas grises 
y negras llegan al sistema de tratamiento individual existente en cada vivienda. 

COMPONENTES - ESTRUCTURA UNIDAD SANITARIA 

• Localización y replanteo obra 

• Excavación en material común 

• Relleno material sitio compactado 

• Solado espesor e=0.05m 2000 psi 

• Concreto de 3000 PSI elaborado en obra para zapatas, columnas, vigas y placas 

• Acero refuerzo flejado 60000 PSI 420 MPA 

• Estructura metálica para cubierta 

• Cubierta en teja de zinc arquitectónica 

• Canal amazonas PVC aguas lluvias 

• Suministro e instalación de tanque agua 250 lts en plástico 

• Pared con estructura de aluminio reforzada en lámina de PVC a doble cara 

• Punto hidráulico (4 de 1/2")  y punto sanitario (1 de 4", 2 de 2") 

• Cerámica blanca piso 20,5x20,5cm. incluye pegante 

• Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada 

• Suministro e instalación de ventana de 0,60x0,40m aluminio vidrio 4mm 
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• Kit de energía solar portátil iluminación led 

• Suministro e instalación de combo sanitario con pedestal 

• Componente ambiental y social. 

La obra se realizará conforme al cumplimiento de las normas, leyes, documentos, especificaciones 
vigentes y/o aplicables de acuerdo con las actividades en desarrollo, entre otras las siguientes:  

• REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-RAS. 
RESOLUCION 0330 DE 2017.  

• REGLAMENTO COLOMBIANO DE NORMAS SISMO RESISTENTES — NSR.  

• Y demás que correspondan. 

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberá tener en cuenta por 
parte del contratista seleccionado, las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem para 
obtener resultados óptimos de calidad. 

El ejecutor de obra dentro del equipo de trabajo debe contar como mínimo con un director de obra, 
un residente de obra, cuyos perfiles profesionales correspondan a un ingeniero civil o ambiental y 
sanitario, con amplia experiencia en lo antes mencionado.  

El proponente deberá cumplir con los requisitos y perfiles profesionales requeridos. El proponente 
deberá relacionar su experiencia general y específica, presentar los documentos de soporte objeto 
del presente proyecto.  

Para las actividades a ejecutar en el proyecto se tendrá en cuenta la normatividad siguiente:  

Las especificaciones propias del proyecto objeto del presente estudio previo están acorde con las 
especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico.  

Normas de ensayos de materiales para concretos hidráulicos, base de tubería y afirmado, y demás 
normas técnicas establecidas en la NSR-10, NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION COLOMBIANAS 
ICONTEC — NTC y REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO-RAS. RESOLUCION 0330 DE 2017.  

En caso de presentarse discrepancias, errores u omisiones en las especificaciones técnicas, planos, 
datos y cantidades el contratista podrá sugerir y realizar cambios o modificaciones con el visto 
bueno del interventor de la obra y el supervisor. 

El contratista que realice la optimización, mejoramiento y construcción de las unidades sanitarias, 
estará obligado a ejecutar la actividad o ítem con el mayor grado de tecnificación disponible, con 
personal de experiencia en esta rama y con suficiente equipo además con el seguimiento y 
cumplimiento de las especificaciones de construcción y el manejo de control de programación en 
tiempo o plazo que conlleva la consecución de objeto contractual. 
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Así mismo, el contratista deberá ceñirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem, a 
fin de obtener resultados óptimos de calidad, así como las recomendaciones de los fabricantes para 
la colocación y utilización de sus productos. El municipio realizará la supervisión de tal forma que 
cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas 
que se anexan.  

El contratista deberá seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto las Especificaciones 
Técnicas, planteadas en los documentos anexos a los estudios previos. 

Las obras de CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA 
VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, se adelantarán con recursos SGP ASPB 
DEPARTAMENTO de AMAZONAS. En la elaboración de las distintas propuestas y durante los 
diversos procesos constructivos de este tipo de obra que ADI S.A.S E.S.P adelante, se deben tener 
en cuenta las siguientes normas: 

• Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al CONSTRUCTOR se 
complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos. 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, 
pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONSTRUCTOR de su 
ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 

• Sí con base a las condiciones de construcción, el CONTRATISTA estima conveniente alguna 
modificación a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a consideración de 
la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA, los planos y estudios correspondientes. 

• Si la modificación es aprobada, el contratista debe entregar los planos respectivos al 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones 
propuestas, el CONSTRUCTOR se debe sujetar a los planos y especificaciones originales. En 
caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA, éstas serán por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR. 

• Será obligación primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra ciñéndose a los planos y 
especificaciones técnicas. Los materiales para emplear deben ser aprobados previamente 
por la INTERVENTORÍA. 

• Es obligación del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, 
las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser 
aclarada en forma previa con la SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA. 

• ADI S.A.S E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa de la 
omisión a esta norma. 
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• Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, esto se hace con el objeto de establecer un standard de calidad y características, 
para lo cual el CONTRATISTA puede usar productos similares obteniendo previamente la 
aprobación de la INTERVENTORÍA. 

• La coordinación y la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas 
por un SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien representará a ADI S.A.S E.S.P ante el 
Constructor. 

• El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR está autorizado para impartir instrucciones al 
CONSTRUCTOR sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar sus archivos relacionados 
con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la información que considere necesaria y el 
CONSTRUCTOR estará obligado a suministrarla dentro de los términos del contrato, 
excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorización incluye, también, a los 
funcionarios autorizados de ADI S.A.S E.S.P. 

• El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al CONSTRUCTOR 
de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización 
escrita previa de ADI S.A.S E.S.P, ordenar trabajo alguno que derive en variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras principales. 

• Todas las comunicaciones u órdenes del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR serán expedidas 
o ratificadas por escrito. 

• El CONSTRUCTOR no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en 
general por cualquier excavación y concreto suplementaria cuya causa le sea imputable. 

• as obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento 
de la profundidad del sistema de acueducto correrán por cuenta del CONSTRUCTOR. 

• Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al CONSTRUCTOR, 
no implican aceptación final por parte de la INTERVENTORÍA; únicamente su aceptación 
para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la obligación del CONSTRUCTOR es la de 
entregar la obra terminada en su totalidad y lista para darla al servicio, de conformidad con 
las especificaciones técnicas acordadas, los diseños y planos aprobados y dentro de las 
condiciones estipuladas para su ejecución. 

• El párrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual se 
medirán las obras ejecutadas. 

• Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONSTRUCTOR y hasta la 
entrega definitiva de las obras, está en la obligación de señalizar el área a tratar como 
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prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la obra, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde tal momento, el 
CONSTRUCTOR es el único responsable de la señalización en el sector objeto del contrato. 

• El CONSTRUCTOR deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 
desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios 
para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por parte del SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR designado por ADI S.A.S E.S.P. 

• Los datos sobre geología y geotecnia, sondeos, apiques, procedencia de materiales, 
ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, diseño geométrico, 
programación, condiciones climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos, 
tránsito y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados 
con el proyecto objeto del contrato, son documentos meramente informativos. 

• En consecuencia, no suponen responsabilidad del ADI S.A.S E.S.P sobre la información que 
suministran, por lo cual deben aceptarse tan sólo como complementos de toda la 
información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios para 
el cabal cumplimiento del Contrato. Por tanto, el CONSTRUCTOR será el único responsable 
de los errores que se puedan derivar de su defecto o de la negligencia en la consecución de 
todos los datos que afecten al Contrato y que sea de su incumbencia obtener, así como al 
planeamiento y a la correcta ejecución de las obras contratadas. 

• En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las Especificaciones Particulares 
de Construcción, prevalece lo prescrito en estas últimas. 

• Lo mencionado en las Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a 
juicio del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quede suficientemente definida la unidad de 
obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en el Contrato. En todo caso, las 
contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR o el Constructor, deberán ser informadas por escrito al Supervisor, tan 
pronto como sean detectadas. 

• Siempre que las disposiciones legales vigentes lo exijan, el Constructor deberá elaborar un 
estudio sobre seguridad y salud y elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD para aplicar 
durante el desarrollo del Contrato. En todo caso, el CONSTRUCTOR tendrá la obligación de 
adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los 
frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener programas 
permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo 
su personal, de acuerdo con las normas vigentes sobre el particular. 
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• En las zonas de las obras, el CONSTRUCTOR deberá disponer instalaciones sanitarias 
adecuadas y en la cantidad apropiada, debidamente distribuidas por género, para uso por 
parte del personal adscrito a las obras y deberá garantizar que las condiciones de 
salubridad de las mismas estén de acuerdo con las exigencias de la reglamentación vigente. 

• El CONSTRUCTOR será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de 
medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 

• El CONSTRUCTOR deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Ante esto deberá implementar las medidas necesarias 
para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la 
propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así como de 
todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos. 

• El CONSTRUCTOR deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias 
y de limpieza, todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y 
reglamentos vigentes en relación con la SANIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 

• El CONSTRUCTOR deberá conocer todas las leyes y decretos de la República de Colombia, 
además de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los órganos legislativos y 
ejecutivos regionales y locales que pudieren afectar de alguna manera el desarrollo del 
contrato y es su obligación el cumplimiento de todos ellos. El CONSTRUCTOR deberá 
proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que 
surgiere como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de dichas 
disposiciones por parte de su personal. 

• El CONSTRUCTOR deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan para 
la ejecución correcta y legal de las obras, y pagar todos los impuestos y derechos de los 
cuales no esté exonerado. 

• El CONSTRUCTOR es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 
equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con destino a las obras, deberá 
estar incluido en los precios de los ítems contractuales, ya que por estos conceptos ADI 
S.A.S E.S.P no le efectuará ningún abono directo. 

• Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecución de los trabajos en 
las condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, quien deberá cumplir con 
todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. 
Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el 
personal que vincula el CONSTRUCTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia, sus 
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relaciones TRABAJADOR – EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO y demás disposiciones concordantes y complementarias. 

• Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a ADI S.A.S E.S.P y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 

• El CONSTRUCTOR deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de los 
replanteos que le correspondan y para la ejecución de las obras de acuerdo con las 
Especificaciones de Construcción. 

• El CONSTRUCTOR será responsable por los fraudes o malversaciones de su personal en 
relación con el suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecución de las 
obras. El Constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra ante la ADI 
S.A.S E.S.P y, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la subcontratación, el 
CONSTRUCTOR responderá ante el ADI S.A.S E.S.P por los subcontratistas, para quienes 
regirán, además, todas las disposiciones del Pliego de Condiciones, de las Especificaciones y 
del Contrato en relación con asuntos laborales, de salud y seguridad, ambientales, de 
control de calidad y demás materias. 

• El CONSTRUCTOR, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos 
contractuales y dejar a salvo a ADI S.A.S E.S.P, de cualquier juicio, demanda o reclamo por 
cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la 
ejecución de la obra contratada. 

• Los daños que se ocasionen a personas y a elementos de propiedad pública o privada por 
causas imputables al CONSTRUCTOR debido a la operación de sus equipos en las obras o 
en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya y, por lo tanto, deberá 
liberar de responsabilidad a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes en la obra, de cualquier 
reclamo, demanda o juicio de cualquier naturaleza que surgiere como resultado de daños o 
perjuicios que pudieren atribuirse a la construcción de las obras o estar relacionados con 
ellas. 

• En todo momento, el CONSTRUCTOR deberá realizar sus operaciones de manera de 
producir los menores inconvenientes y demoras a la comunidad y deberá ofrecer 
condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los demás usuarios y moradores 
aledaños a las obras en ejecución. Para ello, deberá mantener, a su costa, un acceso 
adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como a los caminos públicos 
interceptados por el proyecto y no podrá cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta que 
se encuentre en servicio la instalación que lo reemplace. Si sus operaciones representan 
algún peligro evidente o potencial al público en general, deberá suministrar, instalar y 
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mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca la normatividad vigente o 
solicite el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, para prevenir daños y desgracias personales. 

• Así mismo, si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR lo requiere, deberá disponer el personal 
necesario para advertir de los peligros y conducir el tránsito en forma segura. 

• Por el suministro de todas estas medidas no habrá abono directo por parte de ADI S.A.S 
E.S.P, por lo que su costo deberá estar incluido dentro de los diferentes precios unitarios 
del Contrato. 

• El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR deberá abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, en el cual 
se individualizará la obra por ejecutar y se señalarán los hechos más importantes durante 
el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación 
de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En especial, en dicho libro se dejará 
constancia del cumplimiento o incumplimiento de las Especificaciones y demás 
obligaciones contraídas por el CONSTRUCTOR en acuerdo con el Contrato. En el citado 
libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre materias inherentes a la ejecución de la 
obra. 

• Al menos una vez por semana, se deberán celebrar reuniones entre el CONTRATISTA, 
ingenieros residentes de la obra y el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con el fin de analizar 
los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto. 

• Los representantes y empleados autorizados de ADI S.A.S E.S.P, tendrán acceso 
permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde estén en elaboración o vayan a 
fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra, a los sitios de bodegaje de los 
materiales, maquinaria o equipo, y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las 
muestras tomadas y a los materiales utilizados en la construcción. Para tal fin, el 
CONSTRUCTOR deberá proporcionar los medios necesarios para facilitar la inspección de 
los procedimientos de elaboración de los materiales y de los productos finales que serán 
incorporados en la obra. 

• El CONSTRUCTOR deberá realizar todos los arreglos necesarios con miras al oportuno y 
cuidadoso embarque y transporte de las materiales maquinarias, vehículos y demás bienes 
muebles que constituyen su equipo de construcción, así como el traslado o contratación en 
el lugar del personal requerido, con el fin de asegurar el avance normal de los trabajos, de 
acuerdo con el programa aprobado. Por estas actividades ADI S.A.S E.S.P no realizará 
ningún abono directo, motivo por el cual los gastos que ellos ocasionen deberán ser 
incluidos dentro de los costos de administración que forman parte de los costos indirectos 
de las diferentes partidas de trabajo. 

• ADI S.A.S E.S.P pondrá a disposición del CONSTRUCTOR el terreno requerido para el 
emplazamiento y la ejecución de las obras conforme a lo indicado en los documentos del 
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Contrato. El CONSTRUCTOR adoptará sus propias medidas en relación con cualquier otro 
terreno que requiera para la ejecución del contrato y que se encuentre por fuera de los 
límites de la obra contratada, ya que ADI S.A.S E.S.P no asumirá ninguna responsabilidad 
en relación con dicho terreno. 

• Una vez recibido el terreno, será de responsabilidad del CONSTRUCTOR replantear el 
trazado de la obra y conservar todos sus elementos, reponiendo periódicamente aquellos 
que sufran deterioro y emplazando los auxiliares que sean necesarios para la correcta 
ubicación y ejecución de los trabajos contratados. 

• Este replanteo deberá ser verificado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y aprobado 
por éste cuando lo considere correcto. 

• El CONSTRUCTOR deberá SUMINISTRAR E INSTALAR UNA VALLA INFORMATIVA Cantidad: 
una (1) valla por obra. Dimensiones: vallas rectangulares de 3 m de ancho por 2 m de 
altura; texto: elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. 

• Contenido: deberá contener como mínimo el escudo del gobierno, el logo y slogan de 
Amazonas Desarrollo Inteligente ADI – Gestor PDA Amazonas, logo del Departamento, 
nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, 
presupuesto vigencia, valor proyecto, cofinanciado por, interventor y fecha de inicio y 
terminación del proyecto. 

• Materiales de la valla: lámina galvanizada de calibre 22 como mínimo y con pinturas 
especiales para soportar la intemperie. 

• Instalación de las vallas: se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el 
INTERVENTOR o por el supervisor del contrato. Las vallas serán soportadas por torres 
fabricadas con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura 
anticorrosiva u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Serán hincadas en el 
terreno a una profundidad no menor de 90 cm, sobre bases en concreto cuya resistencia 
mínima sea de 150 kg por cm2. La parte inferior de las vallas deberá quedar a una altura 
mínima sobre el nivel del terreno que garantice su visibilidad y que brinde seguridad. En 
ningún caso será inferior a 1,8 m. 

• Para disminuir el empuje del viento sobre las vallas de información, se podrán hacer 
perforaciones no mayores de 4 mm sobre las láminas modulares distribuidas en forma de 
cuadrícula, a 10 cm una de la otra. Esto siempre y cuando no se afecte la decoración. 

• Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de 20 días calendario contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras. 
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• Sostenibilidad: La valla estará siempre en perfecto estado de legibilidad. En el caso de 
deterioro deberán reemplazarse en un plazo mínimo de 15 días calendario. Finalizada la 
obra, el contratista retirará la valla en un término no mayor de 20 días calendario. El Gestor 
durante la ejecución y terminación del proyecto hará seguimiento y tomará fotografías a la 
valla. 

• El CONSTRUCTOR deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se 
garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, 
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices de calidad exigidos 
en la especificación respectiva. 

• El CONSTRUCTOR deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en 
óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en 
los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán 
causal que exima al CONSTRUCTOR del cumplimiento de sus obligaciones. 

• ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del 
CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que 
por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo 
para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Las condiciones de 
operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias 
nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación de los recursos naturales, 
de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes. 

• Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización necesarios 
para prevenir accidentes de trabajo. 

• El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras 
objeto del Contrato, se hará por las rutas aprobadas por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR, sin interrupción del tránsito normal. Sobre el particular, el CONSTRUCTOR 
deberá tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones sobre tránsito automotor y medio 
ambiente, emanadas por las autoridades competentes, en especial la DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA de ADI S.A.S E.S.P. 

• Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso 
constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado 
a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por donde se 
transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. Antes de abordar cualquier vía 
pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de todos los vehículos 
empleados en el transporte de materiales. Por ningún motivo se permitirá la circulación 
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autopropulsada de los equipos de construcción por las vías públicas en desarrollo de 
actividades diferentes a la ejecución de las partidas de obra. 

• En consecuencia, todo traslado de equipos y maquinaria, dentro o fuera de los frentes de 
trabajo, se deberá realizar en absoluta conformidad con las disposiciones que al respecto 
tenga de la entidad. 

• El CONSTRUCTOR será el único responsable por cualquier daño y perjuicio que pueda 
resultar del incumplimiento de esta disposición. 

• Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 

• El CONSTRUCTOR deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad 
satisfactorios para el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier 
tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la vía o 
daños a bienes de propiedad pública o privada. 

• Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, 
que haya sido realizado por el CONSTRUCTOR sin la debida autorización del SUPERVISOR 
Y/ O INTERVENTOR, será removido, desmontado o demolido, según corresponda, si el 
Interventor lo exigiere, siendo de cuenta del CONSTRUCTOR todos los costos de remoción, 
desmontaje o demolición y los de retiro de desperdicios y escombros, así como los daños y 
perjuicios que se pudiesen derivar de la ejecución de trabajos no autorizados. 

• En los casos en los cuales las Especificaciones Particulares lo contemplen, el SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR podrá aceptar unidades de obra que resulten admisibles, aunque no 
cumplan estrictamente las condiciones del contrato. En tales eventos, el CONSTRUCTOR 
estará obligado a aceptar la rebaja en el precio unitario propuesto por el contratista, 
aceptación que hará constar por escrito, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las disposiciones del contrato y de las 
especificaciones. La aceptación del precio rebajado por parte del CONSTRUCTOR no lo 
exonera, en ningún caso, de su responsabilidad absoluta sobre la estabilidad de la obra, 
como si ésta se hubiese aceptado a plena satisfacción y con el abono total del respectivo 
precio unitario. 

• Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los 
materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los 
equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del 
CONSTRUCTOR y dentro del plazo que determine el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
mediante comunicación escrita. Además, el CONSTRUCTOR queda obligado a retirar del 
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sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 

• Durante las diversas etapas de su ejecución el CONSTRUCTOR deberá mantener las obras 
de drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, bajantes y demás 
dispositivos de desagüe se deberán mantener de manera que no produzcan erosiones en 
los taludes adyacentes. 

• Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
CONSTRUCTOR; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por 
utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de 
calidad exigidos en las presentes Especificaciones de Construcción y las recomendaciones y 
requerimientos establecidos en el estudio técnico. 

• Las fuentes de materiales que figuren en el estudio realizados por firmas consultoras o 
directamente por ADI S.A.S E.S.P, solamente tendrán el carácter de informativas. No habrá 
pago por separado para los transportes de materiales pétreos; por lo tanto, los precios 
unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de adquisición, lavado, clasificación, 
transportes, cargue y descargue de los materiales pétreos. 

• El CONSTRUCTOR deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que 
se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad 
suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. En todos los casos, el 
Constructor estará obligado a notificar al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, con el fin de que éste 
pueda realizar todos los ensayos que considere necesarios para acreditar su idoneidad. 

• La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para la 
explotación y acopio de materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación de la 
permanencia de dicha idoneidad. Todos los materiales estarán sujetos a inspección, 
muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la 
aceptación de los trabajos. Siempre que se produzcan rechazos, los materiales deberán ser 
retirados de la obra por el CONSTRUCTOR, a su costa y reemplazados por otros de calidad 
satisfactoria. 

• Los materiales suministrados y demás elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la 
ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se 
destinan. Los materiales y elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución de las 
obras sin la aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrán ser rechazados por 
éste cuando no los encuentre adecuados. 

• La aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto a los 
materiales, no exonera al CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la calidad 



 

Proyectó: Daniel Fernando Perdomo Reátegui Cargo: Contratista PDA – ADI SAS Firma: 

Revisó:  Sebastián Borja Cargo: Contratista PDA – ADI SAS  

Aprobó: John Fredy Valencia Do Santos Cargo: Gerente ADI – Gestor PDA Firma: 

 

 
AVISO 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE SAS ESP ADI – 

GESTOR PDA AMAZONAS 

de la obra ejecutada. Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, 
trituración, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados pétreos, deberán 
garantizar el suministro de un producto de características uniformes. Si el CONSTRUCTOR 
no cumple con esos requerimientos, el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrá exigir los 
cambios que considere necesarios para la buena ejecución de los trabajos contratados. 

• Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio 
colombiano deberán venir acompañados de un certificado de garantía del producto sobre 
las características especificadas. Todos los valores índices de calidad exigidos en estas 
especificaciones a materiales, mezclas y productos terminados, corresponden a 
verificaciones por efectuar en el instante en el cual se establece taxativamente o se da a 
entender en el Artículo respectivo. En consecuencia, ellos no constituyen puntos de 
comparación de los resultados de ensayos realizados durante el período posterior de 
garantía de estabilidad de las obras. 

• Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, 
descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente en 
sitios acondicionados para tal fin. 

• ADI S.A.S E.S.P no aceptará ningún reclamo de costos por parte del CONSTRUCTOR, por 
falta o escasez de materiales o elementos de construcción, se reconocerá la reclamación en 
plazo por falta de materiales en la región previo informe del SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR. 

• La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de 
las obras terminadas corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien ejecutará 
todas las mediciones que exijan las especificaciones respectivas y las adicionales que 
estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 

• El CONSTRUCTOR deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control 
por parte del Interventor. Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del 
control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio del SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenará la 
modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, hasta que el 
CONSTRUCTOR adopte las medidas correctivas necesarias. 

• Las presentes Especificaciones de Construcción han sido redactadas de manera que 
corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR la realización de todos los ensayos con 
base en los cuales se aprueban o rechazan los materiales, mezclas y obra ejecutada y se 
autoriza su pago. 

• El CONSTRUCTOR deberá disponer, mediante procedimientos adecuados para el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, todos 
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los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del 
proyecto o autorizados por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por ADI S.A.S 
E.S.P. La disposición incluye la colocación, conformación y compactación de los materiales 
de acuerdo con los procedimientos e instrucciones impartidas por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR. 

• El CONSTRUCTOR está obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras 
objeto del contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones del proyecto 
autorizadas. Estos trabajos no serán susceptibles de abono por parte de ADI S.A.S E.S.P, 
salvo que expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo contrario en los 
documentos contractuales o que se presenten casos de fuerza mayor legalmente 
establecidos. 

• A la terminación de cada obra, el CONSTRUCTOR deberá retirar del sitio de los trabajos 
todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales 
de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de 
limpieza satisfactorio para el Interventor. 

• Las áreas tratadas con concreto deberán quedar completamente libres de cualquier 
material extraño, suciedad y polvo. Así mismo, el CONSTRUCTOR deberá retirar toda la 
señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito que haya implementado para el 
desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la existencia previa de éstos. No habrá 
pago separado por concepto de las actividades descritas en este numeral. 

• El equipo y los procedimientos constructivos empleados por el CONSTRUCTOR deberán 
minimizar la emisión de contaminantes hacia la atmósfera, siendo de su entera 
responsabilidad la implementación de sistemas para el control de la calidad de las 
emisiones, olores, humos, polvo y uso de productos químicos tóxicos o volátiles. 

• La concentración del polvo ocasionado por la ejecución de las obras o por el tránsito 
público que circule por ellas o por los desvíos dispuestos por el CONSTRUCTOR, deberá ser 
mantenida dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

• La contaminación por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales, que ellos no resulten nocivos 
para la fauna, las personas ajenas a la obra ni para las adscritas a la misma, según sea el 
tiempo de permanencia continua bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección 
auricular adoptada. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la 
ejecución de las obras, deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por la 
normativa vigente. Cualquier equipo que genere un nivel de ruido excesivo deberá ser 
inmovilizado y sometido a reparación, de manera que su operación se realice dentro de los 
límites admisibles. 
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• Los pagos para todo ítem se efectuarán a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en el 

análisis de precios, que sirve como base para la elaboración del contrato, más el 
factor de A.I.U. 

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS HASTA TERCER NIVEL 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 15 11 Servicio de construcción de plomería 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

PRESUPUESTO GENERAL  

Los presupuestos que hacen parte de esta licitación corresponden a los estudios adelantados por 
Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI SAS ESP – Gestor PDA Amazonas, el cual realizó los estudios 
y diseños para la construcción de las unidades sanitarias en el centro poblado de la ANM de La 
Victoria.  En el Anexo 1 se presenta el presupuesto correspondiente. 

PROYECTO VALOR 

Construcción de unidades sanitarias en el centro poblado de la ANM La Victoria 
en el Departamento del Amazonas 

$ 1.006.418.385,00 

TOTAL $1.006.418.385,00 

  

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR  

CLASE DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

VALOR DEL CONTRATO 
MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.006.418.385,00) 
M/CTE 

PLAZO DEL CONTRATO TRES (03) MESES 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
CENTRO POBLADO DE LA ANM DE LA VICTORIA - 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

SUPERVISIÓN 
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI S.A.S E.S.P - 
GESTOR PDA AMAZONAS 

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Cronograma del Proceso de Contratación 

Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación del aviso 
de convocatoria pública 

28 de agosto 
de 2023 

[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad. 

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

28 de agosto 
de 20233 

[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad. 

Publicación del 
Proyecto de pliego de 
condiciones 

28 de agosto 
de 2023 

[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad. 

Plazo para presentar 
observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

desde el 28 
de agosto de 
2023 al 8 de 
septiembre 
de 2023 

SECOP I; 
juridica@amazonas.gov.co 
o en Leticia Amazonas, 
Calle 10 No 10–77 
Esquina., asunto: 
Observaciones Pliego de 
Condiciones Proceso de 
Contratación [número del 
Proceso de Contratación] 

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. 

Publicación del Aviso 
(artículo 30 de la Ley 
80 de 1993) 

28 de agosto 
de 2023 

[Enlace SECOP II] 

L. 80/93 art. 30 
[Página web de la Entidad] 

Respuesta a 
observaciones y 
sugerencias al proyecto 
de pliego de 
condiciones 

12 de 
septiembre 
de 2023 

[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad. 

Plazo para 
manifestación de 
interés de limitar la 
convocatoria a 
Mipymes  

N/A 

[Enlace SECOP I] 
[La Entidad Estatal debe 
recibir estas solicitudes por 
lo menos un (1) día hábil 
antes de la apertura del 
Proceso de Contratación]. 

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2 

Expedición y 
publicación del acto 
administrativo de 
apertura del proceso de 
selección 

12 de 
septiembre 
de 2023 

[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad. 

Publicación del pliego 
de condiciones 
definitivo 

13 de 
septiembre 
de 2023 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad. 

Audiencia de 15 de Leticia Amazonas, Calle 10 L. 80/93 art. 30 



 

Proyectó: Daniel Fernando Perdomo Reátegui Cargo: Contratista PDA – ADI SAS Firma: 

Revisó:  Sebastián Borja Cargo: Contratista PDA – ADI SAS  

Aprobó: John Fredy Valencia Do Santos Cargo: Gerente ADI – Gestor PDA Firma: 

 

 
AVISO 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE SAS ESP ADI – 

GESTOR PDA AMAZONAS 

asignación de Riesgos septiembre 
de 2023 2:30 
pm 

No 10–77 Esquina. 

 

Presentación de 
Observaciones al 
pliego de condiciones 

Desde el 13 
de 
septiembre 
de 2023 
hasta el 15 
de 
septiembre 
de 2023  

Ver sección de 
comunicaciones de los 
pliegos de condiciones. 

Fecha definida por la Entidad. 

 

 

Respuesta a las 
observaciones al pliego 
de condiciones  

Desde el 18 
de 
septiembre 
de 2023  

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.  

Plazo máximo para la 
expedición de Adendas 

21 de 
septiembre 
de 2023 

[Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1.   

Fecha de cierre  

26 de 
septiembre 
de 2023 a las 
10:00 am 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad. 

 

 
Informe de 
presentación de 
Ofertas /Audiencia de 
apertura de Sobre 1 

26 de 
septiembre 
de 2023 a las 
10:00 am 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.  

Publicación del informe 
preliminar de 
evaluación de Sobre 1 

06 de 
octubre de 
2023 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.  

Traslado para 
observaciones al 
informe de evaluación 
de las Ofertas (plazo 
máximo para 
presentación de 
subsanaciones)  

desde el 9 de 
octubre de 
2023 hasta el 
13 de 
octubre de 
2023 

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1  

Publicación del informe 
final de evaluación de 
los documentos 
contenidos en el Sobre 
No. 1 

17 de 
octubre de 
2023 

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1 

 

 
Audiencia de 
adjudicación/ Apertura 
de Sobre 2 

18 de 
octubre de 
2023 a las 

Leticia Amazonas, Calle 10 
No 10–77 Esquina. 

Fecha definida por la Entidad. 

 

 



 

Proyectó: Daniel Fernando Perdomo Reátegui Cargo: Contratista PDA – ADI SAS Firma: 

Revisó:  Sebastián Borja Cargo: Contratista PDA – ADI SAS  

Aprobó: John Fredy Valencia Do Santos Cargo: Gerente ADI – Gestor PDA Firma: 

 

 
AVISO 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE SAS ESP ADI – 

GESTOR PDA AMAZONAS 

2:00 p.m. 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o de 
declaratoria de desierto 

El día 
siguiente de 
la audiencia 
de 
adjudicación 

[Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.  

Firma del Contrato 

Dentro de los 
cinco (5) dias 
habiles 
siguienes a 
la 
adjudicacion 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.  

Entrega de garantías 
de cumplimiento y 
responsabilidad civil 
extracontractual  

Dentro de los 
tres (3) dias 
habiles 
siguienes a 
la suscripcion 
del contrato 

Leticia Amazonas, Calle 10 
No 10–77 Esquina. 

Fecha definida por la Entidad.  

Aprobación de 
garantías 

Dentro de los 
tres (3) dias 
habiles 
siguienes a 
la radicacion 
en Juridica. 

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.  

 

LAS FECHAS Y PLAZOS ANTES INDICADOS PODRÁN VARIAR DE ACUERDO CON LA LEY Y CON 

LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO. LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS Y FECHAS DEL 

CRONOGRAMA DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS PROPONENTES. 

 

EL CRONOGRAMA PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO SE REQUIERA ADICIONAR ASUNTOS QUE 

LA EMPRESA AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE SAS ESP ADI – GESTOR PDA AMAZONAS 

CONSIDERE NECESARIOS. 

 

 


