Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5270966
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 5:17:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	213-ESM BASPC16-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS -FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVI
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	117 Días
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(16/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO YOPAL

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELECTROMECANICOS SAS ZOMAC

737,085,000 COP
Número de documento 901189462

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELECTROMECANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC	BANCO BBVA	Corriente	064021371

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR ORLANDO MORENO MORA* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2023 4:37:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 11:30:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5270966_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(5/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(5/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(5/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(10/08/2023 8:11:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12252619	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	250.894.268,39 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12206641	Seriedad de la oferta	-	4.200.000,00 COP	-	21/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5270966
Proveedor ELECTROMECANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones .
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección .
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 7 VÍA MARGINAL LA SELVA CANTÓN MILITAR BR 16	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.5270966

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							41.903.460,65	41.987.263,09
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141500	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m	10,00	M2	37.038,00	29.630,40	185.190,00	296.304,00
2	72141500	REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,05 HASTA 0,20m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE	10,00	M	52.000,00	41.600,00	260.000,00	416.000,00

		SOBRANTES.						
3	72141500	MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico	7,00	M2	52.704,00	42.163,20	368.928,00	295.142,40
4	72141500	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	20,00	M2	18.905,00	15.124,00	189.050,00	302.480,00
5	72141500	ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	11,00	M2	21.373,25	17.098,60	235.105,75	188.084,60
6	72141500	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	1,00	M2	33.570,60	26.856,48	33.570,60	26.856,48
7	72141500	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	10,00	M2	27.309,00	21.847,20	273.090,00	218.472,00
8	72141500	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	1,00	UN	154.483,50	123.586,80	154.483,50	123.586,80
9	72141500	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	1,00	UN	107.333,00	85.866,40	107.333,00	85.866,40
10	72141500	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,00	UN	71.672,00	57.337,60	71.672,00	57.337,60
11	72141500	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	1,00	UN	125.584,46	100.467,57	125.584,46	100.467,57
12	72141500	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	1,00	UN	77.078,33	61.662,66	77.078,33	61.662,66
13	72141500	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	1,00	UN	130.580,00	104.464,00	130.580,00	104.464,00
14	72141500	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	1,00	UN	88.669,25	70.935,40	88.669,25	70.935,40
15	72141500	MARCO METALICO PUERTAS e= 12 cm SENCILLO en lámina Cold rolled Cal. 18. Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalación).	5,00	M	49.000,00	39.200,00	245.000,00	196.000,00
16	72141500	SUMNISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN L EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD SANBLASTING DE 10 MM DE ESPESOR, (INCLUYE ACCESORIOS DE ACERO INOXIDALE DE FIJACIÓN DE VIDRIO CHAPETAS, Y UNIONES DE VIDRIO TEMPLADO EN ACERO INOXIDABLE.	11,00	M2	970.970,00	776.776,00	6.796.790,00	8.544.536,00
17	72141500	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO, cerradura, manija de PIVOTE (Hoja Sencilla). en vidrio templado y laminado de seguridad sanblasting, Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	2,00	M2	910.000,00	728.000,00	1.820.000,00	1.456.000,00
18	72141500	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	3,00	UN	58.748,00	46.998,40	58.748,00	140.995,20
19	72141500	TUBERIA PVC-P RDE 21 - 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios).	10,00	M	45.718,60	36.574,88	457.186,00	365.748,80
20	72141500	PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	1,00	UN	76.759,00	61.407,20	76.759,00	61.407,20
21	72141500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDALICA con pico expuesto	1,00	UN	805.938,20	644.750,56	805.938,20	644.750,56
22	72141500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DISCAPACITADOS. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	1,00	UN	1.050.000,00	840.000,00	1.050.000,00	840.000,00
23	72141500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (Incluye GRIFERIA LAVAMANOS ARCE, sifón desagüe y griflex).	1,00	UN	260.340,00	208.272,00	260.340,00	208.272,00
24	72141500	PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Tipo Pizano Arquitectónica o equivalente. Ancho: 1.0 m. Alto: 2,10 m. Hoja Lisa Pintadas y con Marquete en Canto Decorativo. Acabado: según pinta seleccionada de carta colores madecor. (Incluye cerradura pomo en madera, suministro, instalación y bisagras).	1,00	UN	1.116.566,20	400.000,00	1.116.566,20	400.000,00
25	72141500	ADMINISTRACIÓN 18%	1,00	UN	2.697.779,21	2.736.966,54	2.697.779,21	2.736.966,54
26	72141500	IMPREVISTOS 2%	1,00	UN	299.753,25	304.107,39	299.753,25	304.107,39
27	72141500	UTILIDAD 5%	1,00	UN	749.383,11	760.268,48	749.383,11	760.268,48
28	72141500	I.V.A. 19% SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	142.382,79	144.451,01	142.382,79	144.451,01
29	72141500	ESCRITORIO MODULAR: Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presion termo fundido en prensa hidraulica en forma especial f8 de alta durabilidad color roble mallado, dimensiones de 1.20 cm x 0.60 cm, superficie de trabajo de 1.20 x 0.60 cm x 0.73 cm.	2,00	UN	600.000,00	570.000,00	1.200.000,00	1.140.000,00
30	72141500	SILLA ERGONOMICA: Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla. Marco en polipropileno negro Dimensiones: 41 cm de ancho x 44 cm de alto. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm Dimensiones: 45 cm de ancho x 52 cm de profundidad. Brazos: Fijos en polipropileno color negro movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Cromado. Telescopio protector en polipropileno; color negro. Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Nylon. Calidad Color Negro. Diámetro: 50 mm	2,00	UN	450.000,00	427.500,00	450.000,00	855.000,00
31	72141500	SILLAS INTERLOCUTORAS SIN BRAZOS COLOR NEGRO: Estructura en tubo elíptico de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, gris, o cromo. Carcazas en polipropileno de alto impacto. Tapones plásticos antideslizantes. Espaldar en asiento tapizado en paño escorial plus o cuero sintético color negro, espuma densidad 26. Colores: Negro.	4,00	UN	200.000,00	190.000,00	400.000,00	760.000,00
32	72141500	SILLAS TIPO TANDEM DE CUATRO PUESTOS: material acero cold rolled con recubrimiento de pintura electro estatica en los asientos y la viga, las patas, brazos y costados son en acero cromado	1,00	UN	1.300.000,00	1.235.000,00	1.300.000,00	1.235.000,00
33	72141500	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER DE TONER: Velocidad de impresión A4: Hasta 20 ppm; Carta: Hasta 21 ppm; Primera página impresa en negro: Apenas 7,6 segundos Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi Tecnología de impresión Láser Tecnologías de resolución de impresión 600 x 600 ppp Conectividad estándar Puerto USB 2.0 de alta velocidad; WiFi 802.11b/g/n incorporada Capacidad inalámbrica Sí Memoria Estándar: 32 MB; Máximo: 32 MB Velocidad del procesador 500MHZ Tamaños de soportes de impresión admitidos A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5(JIS); Oficio 216 x 340; Legal 105 x 148,5 a 216 x 356 mm	1,00	UN	2.500.000,00	2.375.000,00	2.500.000,00	2.375.000,00
34	72141500	DIGITURNO ASISTIDO: Pantalla Turno JR1 Titulo de "Turno" u otra palabra Soporte de pared Modo de aviso: sonido Pantalla Antirreflejo Es inalambrica (no requiere cables) Conexión eléctrica 110 Medida ancho 23 cm y altura 23 cm Control Tipo Teclado: Es inalámbrico Permite avanzar, repetir, y llamar cualquier	1,00	UN	1.700.000,00	1.615.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00

35	72141500	número. (Incluye 01 Dispensador de turnos tipo Caracol con soporte para pared y 05 rollos de 3 mil tickets 2 dígitos) COMPUTADOR DE MESA: de acuerdo a las siguientes especificaciones tecnicas. Tipo: SFF Marca Procesador*: Intel Modelo procesador*: Core i7 de 10th generación o superior Frecuencia procesadora: 3.0 GhZ o superior Memoria Caché de procesador: 2 MB L2 cache o superior; 6MB L3 cache Tecnología: Administración Remota Mouse: Mouse Mono marca USB óptico, 2 botones, scroll. Teclado: Teclado, multimedia, USB, en español. Conectividad: USB 3.0X1, USB 2.0 X2; RJ 45-GB LAN, HDMI; (Optional: Display Por in/out) Compatibilidad native con IPV6 y en convivencia con IPV4. Bluetooth: Bluetooth 4.1 integrado Red: Adaptador Red USB -RJ4E.. Plugable USB 2.0 to 10/100/1000 3igabit Ethernet LAN Network Adapter.	2,00	UN	3.500.000,00	3.325.000,00	7.000.000,00	6.650.000,00
36	72141500	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT: CONSUMO ELECTRICO:115-1-60 V-PH-HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12000 BTU/H TIPO DE REFRIGERANTE : R410A FLUJO DE AIRE:550 M3/H POTENCIA:950 W CONSUMO DE CORRIENTE:8,5 A DIAMETROS DE LA TUBERIA :1/4"-1/2" (Incluye Suministro e Instalación)	2,00	UN	2.400.000,00	2.280.000,00	4.800.000,00	4.560.000,00
37	72141500	IVA DEL ITEM 29-36	1,00	UN	3.676.500,00	3.646.100,00	3.676.500,00	3.646.100,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOTE 3.pdf	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOTE 3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MY. CASTRO TUTA FEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030522600	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MY. CASTRO TUTA FEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030522600	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO	17 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 11:30:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO
Ordenador del pago	MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO	17 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 11:30:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	41.987.263,09
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	41.987.263,09

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-11-088

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	17823	CDP	Generado	313.800.000 COP	310.776.000 COP	15-01-11-088	Editar
☐	18023	CDP	Generado	46.200.000 COP	46.200.000 COP	15-01-11-088	Editar

Saldo de CDP: 360.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 356.976.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 4/07/2023 7:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	24123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41.987.263,09 COP	41.987.263,09 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 41.987.263,09 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 41.987.263,09 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -