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CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 843 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S,
IDENTIFICADO NIT. 900.185.357-2

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogota D.C., identificado con cédula de ciudadania No.
79.543.049, en calidad de Secretario General de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, nombrado
mediante Resolucion N° 12848 del 22 de octubre de 2018 y debidamente posesionado el 01 de noviembre de 2018,
en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolucién 14412 del 29 de diciembre de 2014,
mediante la cual se delegd la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominard LA
SUPERINTENDENCIA y DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S, representado legalmente por CARMEN ELISA
RODRIGUEZ GONZALEZ identificada con C.C 39.620.686, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Prestacion de Obra, el cual se regira por la Ley 80 de 1993, el literal h)
numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las deméas normas
legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del SECOP Il y, en
consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideracion a lo siguiente: 1). Que la Superintendencia de
Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personeria juridica, autonomia administrativa,
financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 2). Que la Superintendencia de Notariado y
Registro tendrd como objetivo la orientacion, inspeccion, vigilancia y control de los servicios publicos que prestan los
Notarios y los Registradores de Instrumentos Publicos, la organizacion, administracidn, sostenimiento, vigilancia y
control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe publica, la
seguridad juridica y administracion del servicio publico registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen
conforme a laley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 3). Que previamente se realizé la SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO. 04 DE POR DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION DE OBRA
PUBLICA NO. 01 DE 2019, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES 1,
3y 4. 4). Que en el mencionado proceso se recibieron 08 propuestas de los siguientes interesados: GRUPO TITANIUM
S.A.S; HIMHER Y COMPANIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA; MAURICIO RAFAEL PABA PINZON; SAFRID
INGENIERIA S.A.S; DIARQCO CONSTRUCTORES SAS; CONSORCIO NR; WILLIAM BOHORQUEZ, CONSORCIO
S.E. 5). Que de conformidad con los parametros previstos en el pliego de condiciones se llevé a cabo la verificacion de
los requisitos habilitantes de los proponentes, y la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en los
puntajes, dando el siguiente orden de elegibilidad para la AGRUPACION 1:

PONDERABLES FACTOR DE CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PROPUESTA ECONOMICA

AGRUPACION 1
No. PROPONENTE

T mousmAcow  VAORPROPUESTA pipe O
r r

4 WILLIAM BOHORQUEZ 30 10 S 828.850.940 59,76 99,76
r

8  HIMHER Y COMPARIA 5.A. SOCIEDAD DE FAMILIA 0 10 5 832.191.216 60,00 70,00
r r

1  DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 30 10 § 834.398.315 59,84 99,84

6). Que conforme a lo establecido en la resolucién de adjudicacion, resultd ganador para la AGRUPACION 1, el
proponente DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S, quien oferto un precio d¢ OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE
($834.398.315), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecucion del
objeto contractual, incluido el AlU e IVA. 7). Que el presente contrato se regiré por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
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Decreto 1082 de 2015, las demas normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. CLAUSUI,.A
PRIMERA: - DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y CARACTERISTICAS TECNICAS: A) DESCRIPCION
DEL OBJETO: Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos preventivos y correctivos en las
diferentes oficinas de registro y el nivel central, asi como adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutaran
actividades relacionadas con las cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
Que la agrupacion seis se encuentra distribuida de la siguiente manera:

AGRUPACION|  OFICINA DE REGISTRO DE
No. INSTRUMENTOS PUBLICOS | DEPARTAMENTO
BOGOTA SUR BOGOTA
LA MESA CUNDINAMARCA
GUADUAS CUNDINAMARCA
HONDA TOLIMA
1 LA DORADA CALDAS
PUERTO BOYACA BOYACA
LETICIA AMAZONAS
PUERTO INIRIDA GUAINIA
MITU VAUPES

B) CARACTERISTICAS TECNICAS: Para llevar a cabo la ejecucion del presente contrato, el contratista debe dar
cumplimiento a los requerimientos técnicos descritos en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones definitivo y sus
adendas, y la Ficha técnica del Proceso de SELECCION ABREVIADA 04 DE 2019, documentos que, para todos los
efectos, forman parte integral del presente contrato. Asi mismo las especificaciones técnicas, se encuentran incluidas
en el presupuesto oficial y el formato de presentacion de propuesta econémica. CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y
PLAZO DE EJECUCION: A) VALOR: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($834.398.315), incluidos todos los
costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecucion del objeto contractual, incluido el AlU
y el IVA. Que los porcentajes del AlU se discriminan de la siguiente manera conforme a la propuesta econdmica
presentada por el contratista, los cuales se establecieron asi: ADMINISTRACION (A) 22%; IMPREVISTOS (1) 1%;
UTILIDAD (U) 5%. B) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato seré hasta el TREINTA'Y UNO (31)
DE DICIEMBRE 2019. No podra superar el 31 de diciembre de 2019, contado a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio previo, en todo caso, el cumplimiento de los requisitos de ejecucion (aprobacion de la garantia unica y expedicion
del Registro Presupuestal) y firma del contrato por la PLATAFORMA SECOP Il. CLAUSULA TERCERA: - ANTICIPO:
La Entidad, concedera en calidad de anticipo la suma de 50% del valor total del contrato, cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion de este y aprobacion del plan de inversién del anticipo. El anticipo que se concede no
constituye pago por obra ejecutada sino hasta el momento de su amortizacién. De acuerdo con lo manifestado por la
Ley 1474 de 2011, Articulo 91. Anticipos, que reza “En los contratos de obra, concesion, salud, o los que se realicen
por licitacién publica, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo
de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente
a la ejecucion del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o minima cuantia. El costo de la comision
fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista.”, se debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo del anticipo. Para el desembolso del anticipo se debera disponer de la constitucion de la
fiducia y se debera entregar a la Entidad el contrato de fiducia, la cuenta de cobro y el plan de inversién del anticipo,
aprobados por la Interventoria. Los rendimientos financieros que se causen deberan ser trasladados oportunamente a
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la Superintendencia. Los informes de la Fiducia deberdn ser entregados a la Superintendencia de Notariado
mensualmente, junto con el informe de manejo del anticipo aprobados por la Interventoria. El desembolso del anticipo
se realizara de la siguiente manera:

1. Para el primer desembolso, se debera entregar por parte del contratista la relacion de actividades y/o insumos,
los cuales deberan encontrarse acordes al plan de inversién del anticipo aprobado por la Interventoria.

2. Para los desembolsos siguientes, se deberé realizar la legalizacion del desembolso anterior y la relacion de
las actividades y/o insumos, los cuales deberan encontrarse acordes al plan de inversion del anticipo.

Se realizara la amortizacién del anticipo de la siguiente manera: Por cada una de las actas suscritas por recibo de oficina
debidamente terminada, se amortizara el 30% del valor de cada una de ellas. CLAUSULA CUARTA: - CERTIFICADO
DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL: Los recursos del presente contrato se encuentran respaldados por el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 47319 del 30 de mayo de 2019, provenientes del presupuesto rubro C-
1209-0800-10-0-1209004-02 ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS. CLAUSULA QUINTA: - CONDICIONES DE
PAGO: La Superintendencia de Notariado y Registro pagara al contratista el valor del contrato asi:

El 100% del valor del contrato se pagaré asi:

1. Se efectuaran el pago del 90% del valor ejecutado por oficina terminada y recibida a satisfaccién por parte de
la interventoria y la entidad, con la suscripcion del acta de recibo final

2. Se efectuaréa el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentacion del informe
final del contratista, aprobado por la interventoria, la pdliza de la garantia Unica actualizada y la proyeccion del
acta de liquidacién del contrato

Las actas de recibo final por oficina deben incluir memoria de cantidades de obra y actas de mayores y menores
cantidades con el documento justificativo de las actas. La cancelacién de los recursos (100%) se efectuara previo
cumplimiento de los trdmites administrativos a que haya lugar:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

2. Acta de recibo final, firmada por la interventoria y con el visto bueno de la entidad en donde se incluye la
descripciédn, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, recibida a satisfaccion por parte de la interventoria y
la Entidad.

3. Certificacion de cumplimiento por parte de la interventoria del contrato.

4. Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y
parafiscales.

Liquidacion del contrato: La liquidacién del contrato se efectuara dentro de los 4 meses siguientes al recibo a
satisfaccion de las obras contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. El proponente debe indicar el niumero
de cuenta activa y el nombre del titular de esta donde la SUPERINTENDENCIA consignara los respectivos pagos. Los
proponentes en la carta de presentacion de la oferta manifestaran la aceptacion expresa de la forma de pago establecida
por la SUPERINTENDENCIA. Para efectos de cada pago el contratista debera adjuntar la factura, la certificacion del
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Parafiscales
con relacion al personal que prestd sus servicios. La acreditacion de aportes parafiscales se debera efectuar de
conformidad con lo establecido por el Decreto 862 del 26 de abril de 2013. NOTA 1: El valor del contrato se pagara
solamente conforme a las actividades ejecutadas, para lo cual sera necesario la certificacion y aprobacién por parte del
supervisor donde certifique la realizacion de las actividades solicitadas por la Superintendencia de Notariado y Registro.
NOTA 2: La SNR no reconocera, ningun reajuste realizado por el contratista en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta. CLAUSULA SEXTA: - LUGAR DE EJECUCION:

AGRUPACION | OFICINA DE REGISTRO DE

No. INSTRUMENTOS PUBLICOS | DEPARTAMENTO DIRECCION

1 | BOGOTA SUR BOGOTA Diagonal 44 Sur No. 50-61
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LA MESA CUNDINAMARCA Carrera. 21a No. 8-96
GUADUAS CUNDINAMARCA Calle 4 No. 2-58

HONDA TOLIMA Calle 11 N.13 A -71 Paseo Bolivar
LA DORADA CALDAS Calle 17 No 2 -38 Calle 11 No.2-11
PUERTO BOYACA BOYACA Carrera 2 N° 8-50 Centro
LETICIA AMAZONAS Calle 11 No. 9-18

PUERTO INIRIDA GUAINIA Calle 26 No. 6-111 Avenida Cami
MITU VAUPES Carrera 13 Trasve;\ﬁil 13-16 Barrio Villa

CLAUSULA SEPTIMA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones:

1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Estd debidamente facultado para suscribir el presente

contrato. 3). El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones

relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 4). Los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. CLAUSULA OCTAVA: - RESPONSABILIDAD: El contratista
es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato, CLAUSULA NOVENA: -

OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones contenidas en el presente

documento, el contratista se obliga para con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR- a

desarrollar las siguientes actividades:

1. Allegar ala Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos
requeridos para la cumplida iniciacién del contrato.

2. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.

3. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el
desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor del contrato y/o de la Entidad.

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto contractual.

6. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacién expedida por
el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

7. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

8. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la Superintendencia de
Notariado y Registro.

. Mantener reserva sobre la informacidn que le sea suministrada para la ejecucion del objeto del contrato.

10. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u
omitir algun acto o hecho, informando inmediatamente a la Superintendencia de Notariado y Registro y deméas
autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas.

11. Cumplir con los deméas deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de
condiciones y de la propuesta.

12. Las demas contempladas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto
contractual.

13. Publicar en la PLATAFORMA SECOP Il las cuentas de cobro y los informes de supervision, debidamente
aprobados.

o
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CLAUSULA DECIMA: - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: De caracter técnico y administrativo:

1.

w

10.

1.
12.

El CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones sefialados en la
propuesta que hace parte del Contrato, cifiéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las
normas técnicas nacionales, asi como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a
juicio del Interventor y/o entidad, asi mismo el contratista se debera ajustar a los horarios sefialados para la
ejecucion de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberé efectuar el trabajo 24 horas del dia de domingo a
domingo, incluyendo festivos.

El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral,
del personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravdmenes,
aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Asi mismo debe pagar
oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista
utilice o haya utilizado en la ejecucién del contrato, para la liquidacidén del contrato suscrito con la Entidad, se
debe presentar a la interventoria el certificado de paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron
en el desarrollo del contrato.

El CONTRATISTA debe cumplir con el personal minimo solicitado en la presente convocatoria.

Durante la ejecucién del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendra la obligacion de
poner en practica procedimientos adecuados de construccion, seguridad del recurso humano y proteccidn
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos.

Asi mismo, debera tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios,
las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del area de
trabajo 0 adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a
tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, respondera por la disponibilidad de
volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto
estado de limpieza.

Correra por cuenta del CONTRATISTA, la reparacion de las vias de acceso, en los lugares de obras
concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras
contratadas.

Realizar la actualizacion de la vigencia de las garantias constituidas a la fecha de suscripcién del acta de inicio
y cuando se requiera.

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el ANEXO 3. FORMATO DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, el andlisis de precios unitarios (costos directos mas
indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo ANEXO 4-FORMATO ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIQS. Los APU, el flujo de inversion por ORIP, se deberan presentar a la SNR dentro de los
tres dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

El Contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en
relacion con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de
obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la
ejecucion de cada item de obra.

Cualquier error u omisién del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Andlisis de
Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra
reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el Anexo
3.

El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econémica autonoma.
Suscribir el acta de inicio segun lo sefialado en los estudios previos.
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecucion
del contrato.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato.
En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual.

Presentar al interventor del contrato un informe mensual de ejecucién, por Oficina Intervenida, manifestando
el avance en la programacion, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecucidn
del contrato.

Presentar informes ejecutivos semanales, en donde manifieste el estado del contrato, en lo correspondiente a
la ejecucion de las obras y la programacion presentada, personal de la obra, materiales, ensayos, equipos,
actividades ejecutadas en el periodo y actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad.
Asistir a los comités de seguimiento técnico programados por la supervision, los cuales deberan ser semanal
o quincenal y se realizaran en el Grupo de Infraestructura de la SNR o en alguna de las Direcciones Regionales,
presencial o a través de videoconferencias.

Las videoconferencias se realizaran a través del aplicativo que para este fin posee la Entidad. Los residentes
de obra deberan asistir desde su ubicacion en el frente de trabajo. Los costos de los medios para la
comunicacion por via internet y los equipos necesarios para la videoconferencia, serdn asumidos por el
contratista de obra.

Los directores de obra deberan asistir desde su ubicacidn en el frente de trabajo o presencialmente en el Grupo
de infraestructura. Los costos de los medios para la comunicacidn por via internet, y los equipos necesarios
para la videoconferencia, seran asumidos por el contratista de obra.

Proyectar y remitir las actas de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista, actas de recibo
final, incluidos los APUs de los items no previstos y la debida justificacion, siempre y cuando no supere el valor
del contrato. Cualquier mayor cantidad de obra y obra no prevista debera ser previamente aprobada por la
interventoria del contrato.

El contratista se compromete a llevar una bitacora de cada una de las obras que conforman la agrupacion, en
donde consten las drdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la
ejecucion de las obras, la cual sera administrada por la interventoria.

El contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitdcoras y demas documentos ante la
Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestién de Calidad y los formatos definidos por La Entidad.
Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Normatividad vigente,
para realizar las actividades de la presente contratacidn, revisado y aprobado por la Interventoria para su
implementacidn en obra.

Presentar informe de inversion del anticipo mensualmente con los soportes contables, en los comités de obra.
Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

Transporte, custodia y almacenamiento: El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes
requeridos en la ejecucién del contrato correran por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro
de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista, correran por su cuenta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: 1. Asistir diligentemente al

CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo de este.
2. Efectuar cumplidamente los pagos. 3. Ejercer la supervision por el Servidor Publico designado por la Secretaria
General. 4. Aprobar la Garantia Unica del Contrato. 5. Las demés inherentes al presente contrato, y las consignadas
en la Resolucion interna que regula la actividad de Supervision. 6. Expedir el certificado de registro presupuestal.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: - INTERVENTORIA Y OBLIGACIONES DEL INVENTOR: A) INTERVENTORIA: De

conformidad con lo consagrado en el inciso 2 numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, la interventoria del contrato
resultado del presente proceso licitatorio sera ejercida por una persona natural o juridica independiente de la
Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista, la cual se seleccionarad mediante el procedimiento contractual
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correspondiente. El contrato de obra no podra dar inicio, si no hay una interventoria contratada. PARAGRAFO
PRIMERO: El interventor externo actuara como representante de la Entidad para efectos del presente contrato, quien
controlara e informara a la SNR sobre la gestion del Contratista, para lo cual dara aplicacién a lo establecido en la
Resolucion No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, por la cual se adoptd el Manual de Supervision o Interventoria de
los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. PARAGRAFO SEGUNDO: Ademas de lo anterior, el
contrato de interventoria externa contara con un supervisor designado por la Entidad, que servira de apoyo en el control
y seguimiento del contrato de obra. B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1). Velar por la correcta y oportuna
ejecucion del contrato. 2). Presentar y allegar a la Direccion de Contratacién mensualmente los informes de supervision
del contrato, asi como actas y demas documentos que soporten la ejecucion y seguimiento del contrato. 3). Informar
por escrito cualquier situacion que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. 4). Informar
con la debida anticipacién cualquier modificacion, aclaracion, adicion en tiempo o en valor que deba hacerse al presente
contrato, asi como estado de las obligaciones econdmicas y del término de ejecucion. 5). Elaborar y suscribir las
constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfaccion del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna
ejecucion del contrato. 6). Poner a disposicion del Contratista los equipos, software, recursos tecnologicos y locativos
de acuerdo con la disponibilidad de éstos, de manera que su uso no interfiera en el normal desarrollo de las actividades
de la Superintendencia de Notariado y Registro y/o Oficina de Registro donde ejecute el contrato. 7). Las demas que
legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolucién No. 11720 del 26 de septiembre
de 2018, por la cual se adoptd el Manual de Supervisidn o Interventoria de los contratos de la Superintendencia de
Notariado y Registro. 8). Allegar a la Direccion de Contratacion original del acta de inicio dentro de los tres (03) dias
siguientes a la notificacion del acto administrativo de supervision y publicarla en la plataforma SEOP II. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: - RENUNCIA A LA RECONVENCION EN MORA: El Contratista renuncia a ser requerido para la
constitucion en mora. CLAUSULA DECIMA CUARTA: - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: Al
presente contrato le son aplicables las clausulas excepcionales al derecho comun, de terminacién, modificacion e
interpretacién unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: - CESION: Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito
persona, y no podran ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la
Superintendencia, al tenor del articulo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA: - SOLUCION
DE CONTROVERSIAS: La solucion de las controversias contractuales que surjan de la ejecucion del presente contrato
seran resueltas a través de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos. En caso de que persistan las
diferencias, las partes quedaran en libertad para recurrir a la Jurisdiccién de lo Contencioso Administrativo.
PARAGRAFO. - Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se
presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del presente contrato se considera como domicilio
contractual el lugar de ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: -EXCLUSION DE LA RELACION
LABORAL: El presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre el Contratista y la SUPERINTENDENCIA, por
cuanto este acttia con plena autonomia técnica y administrativa. Por lo tanto, no habré lugar a reconocimiento alguno por
concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogacion diferente a los honorarios aqui pactados. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El Contratista mantendra indemne a la
Superintendencia contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista 0 su personal, durante la ejecuciéon del objeto y
obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal contra la Superintendencia
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por asuntos, que segun este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicara lo mas pronto posible
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la
Superintendencia y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA VIGESIMA: -
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: A)
Estudios y documentos previos. B) Documentos soportes del contrato. C) Certificado de disponibilidad presupuestal. D)
Registro Presupuestal. E) Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. F) Actas, informes y demas documentos
que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento de este. G) Pliegos de condiciones y sus anexos. H).
Propuesta del oferente RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA LTDA. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
- GARANTIAS: Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de
Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) De buen manejo y correcta inversion del anticipo, en cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor
entregado al contratista, a titulo de anticipo al cual estara vigente por el término de duracién del contrato y su
liquidacién contados a partir de la fecha de expedicién de la péliza (Articulo 2.2.1.2.3.1.10.y 2.2.1.2.3.1.7 Decreto
1082 de 2015).

b) De cumplimiento cuyo valor sera del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estara vigente por el
término de ejecucion del contrato y seis (6) meses més, contados a partir de la fecha de expedicion de la pdliza y
realizar la actualizacion de la garantia a la fecha de suscripcion del acta de inicio. (numeral 3 del articulo
2.2.1.2.3.1.7 y Articulo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015.)

c) De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del cinco por ciento (5%) del valor
del contrato por el término de éste y tres (3) afios mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la poliza y
realizar la actualizacion de la garantia a la fecha de suscripcion del acta de inicio. (numeral 4 del articulo
2.2.1.2.3.1.7 y Articulo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

d) De Estabilidad y calidad de la obra en cuantia del 20% del valor del contrato, por un término de 5 afios contados
a partir de la fecha de aprobacién del acta de recibo final a satisfaccion. (numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y
Articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015).

e) De responsabilidad civil extracontractual, en cuantia de 300 SMMLYV, y si la cuantia de los accidentes supera
este valor asegurado el contratista de su patrimonio debera responder ante el tercer afectado, por el término de
ejecucion de la obra contados a partir de la fecha de expedicion de la poliza. (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 y Articulo
2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015).

PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato y/o se adicione el valor,

el Contratista se compromete, dentro de los 5 dias siguientes, a presentar el certificado de modificacion de la garantia

de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. PARAGRAFO SEGUNDO: el contratista debera mantener la

garantia en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y debera pagar las primas y

cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se

prorrogue el plazo de ejecucidn del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 dias
siguientes, a presentar el certificado de modificacion de la garantia de conformidad con el nuevo plazo y/o valor
pactados. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: - PENAL PECUNIARIA: a.) En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste
debera pagar a LA SUPERINTENDENCIA a titulo de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este
contrato, la cual serd cancelada o descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago del
contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberéd pagar a titulo de

tasacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual sera cancelada o

descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el

derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aqui pactado, siempre que los
mismos se acrediten. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: - MULTAS: a). con el fin de conminar al contratista al
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cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente
al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada dia de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan.
b). La imposicién de las multas se hara mediante resolucién motivada, previo agotamiento del debido proceso y de
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. ¢). La imposicion de multas no impedira la imposicion de otras
sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. d). El contratista autoriza a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA CUARTA: - CAUSALES DE TERMINACION: Se tendran como causales de
terminacion, ademas de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la péliza de garantia dentro del
término establecido en la Plataforma Transaccional del SECOP Il por la SUPERINTENDENCIA. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. El presente contrato se considera perfeccionado
con su suscripcion en la Plataforma Transaccional del SECOP II. Para su ejecucion requerira: 1). Expedicion del Registro
presupuestal; 2). Constitucion de la garantia por parte de el contratista y su aprobacion por parte de la Superintendencia
en la PLATAFORMA SECORP 1. 3). Acreditacion de estar al dia en los aportes a Salud, Pensién y a Riesgos Laborales
en los términos de ley. Para su legalizacion requerira: 4). Suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos antes sefialados.

Proyectd: Camila Lucia Montes Ballestas. Abogada Direccion de Contratacion.

Reviso: Leonel Edgardo Riveros Diaz. Director de Contratacion (E).

Revisd: Héctor Ivan Suarez Betancur. Coordinador Grupo de Control y Seguimiento Contractual.
Aprobé: William Antonio Burgos Durango. Secretario General.



