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ANEXO DE CONDICIONES AL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 
“ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR CRISTO REY”. 
 
Las partes que mediante la plataforma del Secop II se obligan con el presente contrato, 
además de las condiciones expresas en los formatos y documentos cargados en la 
plataforma, especialmente el estudio previo para determinar la conveniencia y oportunidad 
en el contrato, nos adherimos a las respectivas cláusulas: 
 
Cláusula 1 – Objeto del contrato 
 
El objeto del contrato es “ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY”. 

 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las      
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
Cláusula 2 – cantidades de obras y precios unitarios del contrato 
 
El CONTRATISTA ejecutará para el ENSCR Las obras objeto del contrato a Los precios 
unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen así:  

ITEM  DESCRIPCION ACTIVIDAD UND. CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 Desmonte de Cubierta en fibrocemento M2 54 17737  $           957.798,00  

2 Lavado de placa con hidro lavadora M2 160 8003,08  $         1.280.492,80  

3 
Suministro e instalación de cubierta en teja 
ondulada fibrocemento 

M2 54 
86184,68  $         4.653.972,72  

4 
Suministro e instalación de 
impermeabilización (manto Fiber Glass o 
similar) 

M2 160 
63754,16  $       10.200.665,60  

5 
Suministro e instalación de Sikafill 12 
(impermeabilización) 

M2 160 
51782,2  $         8.285.152,00  

6 
Suministro e Instalación de flanche en lámina 
galvanizada cal. 24 

ML 80 
32454,84  $         2.596.387,20  

7 Suministro e Instalación Tensores de Cubierta ML 150 10679,36  $         1.601.904,00  

8 Mortero de nivelación (1:3) e = 4 cm M2 160 45779,2  $         7.324.672,00  

9 
Mortero Impermeabilizado (1:3) e = 4 cm 
(Media caña) 

M2 160 
59271  $         9.483.360,00  

10 
Realce de pisos en concreto de 2500 psi (e = 
8 cm) 

M2 42 
132531,52  $         5.566.323,84  

11 Mantenimiento tubería de bajantes existentes UNID 10 40219,64  $           402.196,40  

12 
Suministro e Instalación de tubería PVC Agua 
Lluvia  ɸ =4'' 

ML 18 
40219,64  $           723.953,52  

13 Caja de Inspección 80x80 cm UNID 2 469924,04  $           939.848,08  

14 
Suministro e instalación de Cielo raso en PVC 
(Todo incluido con estructura metálica) incluye 
desmonte cielo raso existente) 

M2 90 

74706,76  $         6.723.608,40  

15 
Suministro e Instalación de lampara LED 
cuadrada de 24 Watt 

UNID 10 
71127,96  $           711.279,60  

16 Punto Eléctrico sencillo para luz UNID 10 79583,68  $           795.836,80  

17 Tomacorriente Doble UNID 10 93687,28  $           936.872,80  

18 Estuco y Pintura tipo 1 para muros interiores M2 95 30835,64  $         2.929.385,80  

19 Pintura de koraza sobre pañete M2 30 21978,8  $           659.364,00  

20 Pintura en vinilo tipo 2 bajo teja o placa M2 228 19274  $         4.394.472,00  

  SUBTOTAL        $       71.167.545,56  

  ADMINISTRACIÓN  __%   28,00%  $       19.926.912,76  

  IMPREVISTOS __%   1,00%  $           711.675,46  

  UTILIDAD  __%   5,00%  $         3.558.377,28  

  OFERTA ECONOMICA AJUSTADA        $       95.364.511,05  
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Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de pago 
 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de NOVENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
CON CINCO CENTAVOS ($ 95.364.511,05) el cual se pagará teniendo en cuenta que 
el precio se pactó mediante precios unitarios. 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios: 

 
A. Actas de Avance parcial: Actas de Avance parcial: El valor del contrato se 

pagará en actas de pago parciales con corte mensual, cuyo monto no podrá 
exceder del 90% del valor total del contrato, previa presentación de las 
respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el 
Supervisor. 

B. Acta de Pago Final: Se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación 
del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de 
la garantía de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las 
obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales. 

 
Cláusula 4- Imputación Presupuestal:  
 
El valor del presente contrato se cancelará con cargo con cargo al Certificado de 
Disponibilidad presupuestal No. 23-00064 de fecha 18 de julio de 2023. El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 
 
Cláusula 5 – Plazo y Cronograma de Obra 
 
El plazo de ejecución del Contrato es de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 
 
La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se 
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el 
Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en 
el presente Contrato y sus anexos. 
 
Cláusula 6- Programa de Ejecución de las Obras.  
 
Dentro de Los CINCO (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, 
EL CONTRATISTA presentará al Supervisor, para su aprobación, el programa de trabajo 
para la ejecución de Las obras contratadas. 
 
El programa se elaborará teniendo en cuenta el plazo de ejecución convenido y Las 
condiciones reales de ejecución de Las Labores; el incumplimiento del mismo acarreará 
al CONTRATISTA Las sanciones que se convienen en este contrato. 
  
PARÁGRAFO: Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán 
acordadas por Las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del 
contrato modificatorio a que haya Lugar. 
 
Cláusula 7- Suspensión Temporal:  
 
Las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del 
interventor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el Supervisor 
con el visto bueno del Rector en su calidad de ordenador del gasto. En la misma se 
consignarán clara y detalladamente Las razones de la suspensión y el plazo de la misma, 
así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía 
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Única por un término igual al de la suspensión. El término de suspensión no se 
computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspensión, Las 
obras se reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual se 
diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión. 
 
Cláusula 8- Cuidado y Entrega de las Obras:  
 
Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de Las 
mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de 
que se produzca daño o pérdida o desperfecto de Las obras o de alguna parte de ellas 
EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que, a su 
entrega definitiva ENSCR, Las obras estén en buenas condiciones y estado, de 
conformidad con Las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del 
interventor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el 
sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será 
responsable por Los perjuicios causados a terceros o a ENSCR por falta de señalización 
o por deficiencia de la misma. Al finalizar Los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega 
material de las obras ejecutadas al ENSCR, por conducto del Supervisor, para lo cual 
informará a éste con antelación de CINCO (5) días calendario a la fecha en que Las 
obras se encuentren Listas para su aprobación y recibo final. El recibo de Las obras a 
satisfacción se hará constar en acta suscrita por el Supervisor y el CONTRATISTA. 
 
Cláusula 9- Obligaciones del contratista:  
 
Además de la ejecución de Las obras en la forma pactada en este contrato y del 
cumplimiento de Las obligaciones establecidas en la Ley, el CONTRATISTA se 
compromete a: 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el 
gobierno nacional, municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes.  
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones 
técnicas exigidas en las “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.  
3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta 
presentada objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta ENSCR por 
conducto del supervisor o interventor, según el caso.  
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a ENSCR 
a través del supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales 
peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren necesarios.  
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y 
pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 
789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, 
complementen o modifiquen.  
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al supervisor 
o interventor, según el caso.  
8. Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha 
establecido dicho carácter.  
9. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos 
que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso).  
10. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y 
laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, 
eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. 
b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y 
prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento 
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de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de 
procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de 
multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, 
si es del caso.  
11. Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo 
cual se verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de 
Seguridad Social y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La 
reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje 
adicional constituye incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 
2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado.  
12. El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no 
calificada, que permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de 
Barrancabermeja a través de las cajas de compensación locales.  
13. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son  
de su propiedad, utilizados para la ejecución del contrato. 
14. El contratista deberá contar con el personal idóneo para la ejecución y cumplimiento 
del objeto contractual, sin ello signifique que se omita el equipo  mínimo del personal 
planeado, además debe contar con la asesoría de un  especialista en estructuras. 

15. Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación  de los 

servicios contratados como resultado del presente proceso. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
1) Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en 
consecuencia, deberán: A) Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el 
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; B) Acatar las órdenes que 
durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta; C) Obrar con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas contractuales; D) Garantizar la calidad de los servicios contratados y 
responder por ellos; F) El contratista deberá mantener la vinculación del personal mínimo 
ofertado durante la ejecución del contrato. En caso de modificación de este, deberán 
mantenerse los requisitos exigidos en el pliego o estos podrán ser superiores, la cual 
deberá ser aprobada por el interventor. F) NO accederá a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o 
hecho.  
2) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad 
establecida para el efecto. 
3) Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (SALUD, PENSIONES, 
RIESGOS LABORALES), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto 
contractual; el contratista estará exento del pago de parafiscales si se dan las condiciones 
del ART. 7 del decreto 1828 de 2013.  
4) Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya 
lugar de conformidad con el estatuto tributario  
5) Cumplir con normas laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo respecto 
del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  
6) Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto 
contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, 
ETC. En consecuencia, el precio ofertado se entiende incluye dichos costos.  
6) Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la 
ejecución de la obra como soporte de cada cobro que realice al ENSCR. 
7) ) Garantizar durante la ejecución del contrato el personal mínimo a cargo de la obra 
señalado en el pliego de condiciones. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. Garantizar 
durante la ejecución del contrato el siguiente personal que estará a cargo de la obra: 1) 
DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero civil y/o Arquitecto, con una dedicación del 30%.  
RESIDENTE DE OBRA: profesional en Ingeniería civil con una dedicación del 100%. 
 
Cláusula 10- Obligaciones de ENSCR.  
 
Además de pagar oportunamente las obras objeto de este contrato y de cumplir Las demás 
obligaciones previstas en la Ley, ENSCR se obliga especialmente: a:  
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a) Facilitar al CONTRATISTA Las condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del 
contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad; 
b) Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción, por conducto del 
interventor y/o supervisor; 
c) Controlar, por conducto de éste, la calidad de Las obras ejecutadas y el cumplimiento 
de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes de Los materiales, equipos 
y mano de obra pagar el precio. 
 
Cláusula 11- vinculación de personal y prestaciones de los trabajadores:  
 
EL CONTRATISTA es el Único responsable por la vinculación del personal necesario para 
la ejecución del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que ENSCR adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al 
CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, 
indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Así mismo, Los aportes 
a Las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere Lugar de 
conformidad con Las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, ENSCR adoptará 
las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y demás normas pertinentes.  
PARÁGRAFO: ENSCR se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA los cambios 
de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción.  
 
Cláusula 12- Supervisión: 
 
La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa, contable, Financiera, 
Contable y jurídico, de la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos 
por el supervisor designado por el ordenador del gasto, quien(es) podrá(n) impartir al 
CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la cabal 
ejecución del objeto contratado. En todo caso, el supervisor responderá por el recibo a 
satisfacción de las obras objeto de este contrato. Las divergencias que se presenten entre 
EL CONTRATISTA y el supervisor, serán dirimidas por el Rector en su calidad de 
ordenador del gasto. El supervisor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de 
Las obligaciones o deberes contractuales. El supervisor rechazará todos aquellos trabajos 
o materiales que no reúnan Las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el 
CONTRATISTA se niega a ejecutar Los cambios y modificaciones indicadas por el 
supervisor, ENSCR podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando 
los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de Las 
multas y sanciones a que haya lugar. 
PARÁGRAFO 1.- El control de Los trabajos por el supervisor no exonera ni disminuye la 
responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de 
la obra.  
PARÁGRAFO 2.-Toda orden o sugerencia del supervisor al CONTRATISTA será escrita 
excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente, ratificándolas 
por escrito en los tres (3) días hábiles siguientes.  
 
Cláusula 13- Cesión y Subcontratos:  
 
EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión 
celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del ENSCR, la cual 
requerirá concepto previo del interventor y se impartirá con base en la promesa de contrato 
de cesión, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía de 
seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA y el cesionario 
autorizado celebrarán el contrato de cesión dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria del acto que autorice la cesión y allegarán a ENSCR copia del mismo dentro 
de Los CINCO (5) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo 



 
 
 
 
 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY 
Nit: 800.036.029-0  

“Carrera 28 No. 53-08 Barrio Galán  

Teléfonos: (7) 6024401- Telefax: (7) 6214794 
Barrancabermeja- Santander 

Pág. Web: www.escuelanormalcristorey.edu.co  

podrá subcontratar lo que no implique la ejecución de todo el objeto contractual, con 
autorización previa y escrita del ENSCR. Los subcontratos se celebrarán bajo la exclusiva 
responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se entienden celebrados 
dentro de los términos del presente contrato. ENSCR podrá ordenar la terminación del 
subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la 
indemnización de perjuicios o a incoar acciones contra el ENSCR por esta causa.  
 
Cláusula 14- Materiales y calidad de la obra.  
 
A) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes 
con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o 
elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término 
que se fije para tal fin.  
B) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrollo 
de la obra; ENSCR sustentadamente, por conducto del interventor, podrá solicitar su 
cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen 
obstáculo para la ejecución del contrato. 
C) Si el CONTRATISTA no acata Las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, 
ENSCR efectuará Los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos 
por el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna.  
D) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al 
CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante 
el periodo de la garantía de estabilidad;  
E) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula habrá Lugar a pagos adicionales, 
reajustes o modificaciones de precios.  
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y obras 
provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo el 
tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del ENSCR, por 
conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada, 
aprobada y entregada.  
 
Cláusula 15- Garantía única:  
 
EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del ENSCR y presentar a éste, 
dentro de Los CINCO (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la 
garantía Única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya 
póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes 
riesgos: 
 
 

Amparo Suficiencia 

CUMPLIMIENTO La Garantía de cumplimiento del contrato debe 
tener una vigencia mínima hasta la liquidación del 
contrato. El valor de esta Garantía debe ser por 
lo menos el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. 

Esta Garantía debe estar vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años más. El Valor de la 
Garantía por el diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Esta Garantía debe estar vigente por un término 
de cinco (5) años contado a partir de la 
suscripción del acta de recibo definitivo de las 
obras. El valor de la garantía será por el veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

El valor asegurado que ampara la 
responsabilidad civil contractual debe ser 
equivalente 200 SMMLV, conforme a lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 
2015.. La vigencia de esta garantía será igual al 
periodo de ejecución del contrato 

 
Cláusula 16- Multas 
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del presente 
contrato, ENSCR puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 
siguientes multas: 10% del valor del contrato. Las multas sólo podrán imponerse mientras 
se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante 
el recurso de reposición, de conformidad con el Art. 77 de la ley 80 de 1993, y el Art 86 de 
la ley 1474 de 2011. Previamente a la imposición de la multa, ENSCR requerirá al 
CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y 
aporte las pruebas pertinentes, de conformidad al procedimiento regulado para tal fin en la 
ley vigente. De Las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a 
la Procuraduría General de la Nación.  
PARÁGRAFO. - La causación o exigibilidad de Las multas no exonerará al CONTRATISTA 
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. 
 
Cláusula 17- Cláusula Penal Pecuniaria 
 
En caso de incumplimiento total de Las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de 
declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor 
equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos Los reajustes de 
precios previo agotamiento del procedimiento consagrado en el Manual de Contratación 
vigente. ENSCR hará efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos de 
compensación de Las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantía Única 
y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra el acto que declare el 
incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria procede el recurso de 
reposición, de acuerdo con el Art. 77 de la ley 80 de 1993, y el Art 86 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
 
Cláusula 18- Interpretación del Contrato  
 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre ENSCR y el CONTRATISTA 
sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la 
paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el 
contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, ENSCR lo interpretará 
unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de 
reposición. En estos eventos, ENSCR reconocerá Las compensaciones e indemnizaciones 
a que tenga derecho el CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la 
interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del interventor. 
 
 
Cláusula 19- Modificación del contrato 
 
Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público 
que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y las 
partes no llegaren a un acuerdo, ENSCR lo modificará unilateralmente mediante acto 
debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir 
obras. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá 
modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto 
de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al 
momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse 
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y tampoco Los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad resultante del 
procedimiento de selección del contratista; Los elementos esenciales del contrato no 
pueden ser variados. ENSCR reconocerá y ordenará pagar Las compensaciones e 
indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA por causa de la modificación, si 
hubiere lugar a ellas.  
PARÁGRAFO 1.- En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados 
o cuando mediante acta el supervisor y/o interventor o el ordenador del gasto así lo 
determinen, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable.  
PARÁGRAFO 2.- El valor total de Las adiciones en valor que se convengan por razones 
plenamente justificadas, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía 
originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
PARÁGRAFO 3.- Los contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. 
Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato 
modificatorio, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de 
la garantía Única y el registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, el CONTRATISTA 
deberá acreditar el pago de impuestos, tasas o contribuciones ordenados por Las normas 
pertinentes aplicables, y ordenar la publicación del contrato adicional en su publicación en 
la página del SECOP y cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su 
plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente 
quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta 
cláusula.  
PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del contrato requerirá concepto previo no 
vinculante del interventor. PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA acreditará a ENSCR el 
cumplimiento de Los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale.  
PARÁGRAFO 6.- Si Las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento 
(20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se 
procederá a su liquidación.  
 
Cláusula 20- Terminación del contrato 
 
Además de Los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, ENSCR dispondrá 
la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del 
recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del 
contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 
2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la Ley. El 
ENSCR reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga 
derecho cuando hubiere lugar a ellas.  
PARÁGRAFO. - Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, 
requerirá el concepto previo no vinculante del interventor y no dará lugar al reconocimiento 
de compensaciones e indemnizaciones.  
 
Cláusula 21- Caducidad  
 
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie 
que puede conducir a su paralización, ENSCR, previo concepto no vinculante del 
interventor, requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un 
plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el 
incumplimiento o lo haya justificado debidamente, ENSCR podrá declarar la caducidad 
mediante resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes. ENSCR también declarará la caducidad en presencia de cualquiera 
de las causales establecidas en el Art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias 
previstas en el último inciso del Art. 5° de la ley 80 de 1993, en el Art. 61 de la ley 610 de 
2000, en el Art. 1 de la ley 828 de 2003, en la ley 842 de 2003 (protección ingeniería 
nacional); o en los casos de incumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía 
constituida por etapas (contratos de obra, concesión), y en todo otro evento en que la ley lo 
disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la ley, ENSCR hará efectiva 
la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula 
penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el ENSCR 
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continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante 
o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello 
hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del 
contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el estatuto 
general de contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras 
ejecutadas a satisfacción de ENSCR y los elementos fabricados o en proceso de fabricación 
aceptables para ENSCR o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de acuerdo 
con los precios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán 
mediante acta que suscribirán el interventor y el contratista con el visto bueno del(la) Rector 
en su calidad de ordenador del gasto.  
 
Cláusula 22- Reclamos 
 
Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer seguirán el siguiente 
procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del 
interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los hechos que los generan; 
b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse la ejecución del 
contrato, por causa de la misma, a menos que ENSCR lo ordene; c) La oportunidad para 
elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por consiguiente, con 
posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos 
pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación ENSCR se pronunciará dentro de los 
CINCO (5) días hábiles siguientes; si guardare silencio, se entenderá que la reclamación 
fue aceptada y aprobada.  
PARÁGRAFO: La falta de cualquiera de Los requisitos a que se refieren los literales a) y c) 
ocasionará el rechazo de la solicitud.  
 
Cláusula 23- Mecanismos de solución de controversias contractuales 
 
Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
preferiblemente mediante Los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la 
ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen.  
 
Cláusula 24- Cláusula compromisoria:  
 
Cuando no fuere posible solucionar Las controversias en la forma prevista, Las partes se 
comprometen a someter la decisión a árbitros en la forma establecida en el artículo 118 de 
la Ley 1563 de 2012 y demás normas concordantes. Los costos de Los árbitros serán 
asumidos por igual tanto por ENSCR como por EL CONTRATISTA.  
 
Cláusula 25- Liquidación del contrato:  
 
El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 
meses siguientes contados a partir de su finalización o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para 
lo cual el interventor preparará el acta correspondiente. En esta etapa Las partes acordarán 
Los ajustes, Revisiones y reconocimientos a que haya Lugar. En el acta de Liquidación 
constarán, además, Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a Las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la 
Liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato para avalar Las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato.  
PARÁGRAFO. – El interventor del contrato verificará el cumplimiento de Las obligaciones 
impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte 
del CONTRATISTA y adoptará Las medidas en él previstas o solicitará la aplicación de Las 
sanciones establecidas por el artículo 10 de la ley 828 de 2003.  
 
Cláusula 26- Liquidación Unilateral  
 
Se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 
artículo 217 del Decreto 019 de 2012.  
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Cláusula 27- Procedimiento para la Liquidación del Contrato 
 
Para la Liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 
 
1. Copia del contrato y sus modificaciones.  
2. Copia de Las actas que hacen parte del contrato.  
3. Relación de Los pagos hechos al CONTRATISTA.  
4. Vigencia de la garantía Única de cumplimiento.  
 
En el acta de Liquidación se dejará constancia de:  
 
1. Entrega de Las obras por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por 
parte del ENSCR.  
2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere.  
3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de las actas parciales de 
recibo de obra  
4. Pagos de Seguridad Social y Parafiscales.  
 
Cláusula 28- Aspectos Ambientales y de Salud Ocupacional  
 
El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las 
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro las personas, Las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que 
se causen y le sean imputables y se responsabilizará por cualquier daño del medio 
ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo.  
 
Cláusula 29- Veeduría Ciudadana 
 
El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de Las veedurías ciudadanas de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y 
documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución.  
 
Cláusula 30- Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la ley 80 de 1993, artículo 8°, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007 y demás disposiciones aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecución del 
contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma Ley.  
 
Cláusula 31- Documentos del Contrato:  
 
Forman parte integrante de este contrato Los siguientes documentos: (a) los estudios y 
documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones; (d) las 
Adendas; € la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el acto de adjudicación, (h) el contrato; 
(i) los planos y especificaciones de obra entregados al Contratista. (j) las normas de 
construcción (k) estudios del sector y las actas, así como cualquier otro documento 
emanado de las partes durante la ejecución.  
PARÁGRAFO: El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas 
surgidas en la ejecución del mismo.  
 
Cláusula 32- De Indemnidad  
 
El contratista mantendrá indemne al DISTRITO por todos los reclamos, perjuicios y daños 
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razón de la ejecución del contrato 
suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su acción, omisión, 
negligencia, por los que responderá civil y penalmente y los demás a que haya lugar en los 
términos definidos en la ley.  
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Cláusula 33: Perfeccionamiento y Requisitos para la Ejecución del Contrato: 
 
El presente contrato se perfecciona cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y este se eleva a escrito. Para su ejecución se requiere:  
1. El registro presupuestal y la existencia de las disponibilidades presupuestales 
correspondientes salvo que se trate de la contratación con recursos y vigencias fiscales 
futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de presupuesto,  
2. La aprobación de la garantía única,  
3. La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del 
SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, cuando corresponda.  
 
Cláusula 34- Domicilio Contractual: Las partes acuerdan como domicilio contractual la 
ciudad de Barrancabermeja. 
 

 
 
 

                                                     
Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA 

Rectora 
 
 
 
 

 


