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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  

 
1.1. COMPETENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1444 de 2011 y en el Decreto Ley 4107 de 2011, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, actúa como ente rector y regulador en el nivel nacional de las acciones de salud, por ello le 
corresponde la formulación de planes de interés nacional para la prevención, detección e intervención de los riesgos 
para la salud y la generación de factores protectores que conlleven la promoción de la salud y el mejoramiento del 
bienestar y calidad de vida, así como la definición de prioridades en materia de salud pública.  
 
Mediante el Decreto 4107 del 2 de noviembre de 2011, se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de 
Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 
 
El artículo 44 del Decreto mencionado, discrimina las funciones de la Secretaría General del Ministerio, entre las cuales 
se encuentran las de: 
  
  (…) 
 
 “10. Dirigir y orientar el mantenimiento y mejoramiento de los bienes del Ministerio de Salud y Protección Social.” 
 
Dentro de las funciones de la Subdirección de Gestión de Operaciones adscrita a la Secretaría General, de 
conformidad con el artículo 45 del Decreto 4107 de 2011, se encuentra la siguiente: Numeral “8. Administrar los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social”. (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 
 
Esta Subdirección está compuesta por dos Grupos Internos denominados: Grupo de Administración de Bienes y 
Recursos Físicos y Grupo de Administración de Insumos y Operaciones y dentro de sus funciones se encuentran, 
entre otras, las siguientes: 
 
Grupo de Administración de Bienes y Recursos Físicos: “1. Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
del Ministerio de Salud y Protección Social, según las normas vigentes. (…)”.   
 
Grupo de Administración de Insumos y Operaciones: “1. Realizar el estudio para la adquisición de medicamentos y 
elementos indispensables, promoviendo la implementación de procedimientos adecuados para su planificación, 
adquisición y distribución atendiendo los lineamientos de la Dirección y Promoción y Prevención y el componente de 
salud en situaciones de emergencias y desastres. (…) 3. Gestionar el suministro de los medicamentos o elementos 
estratégicos en Salud Pública, facilitando la comunicación entre proveedores y el Ministerio a fin de mejorar la 
disponibilidad y accesibilidad de los productos (…)”    
 
Así las cosas, en virtud de lo esbozado de manera precedente, se evidencia que, por competencia funcional a la 
Subdirección de Gestión de Operaciones de la entidad, le corresponde llevar a cabo los trámites necesarios para 
cumplir a cabalidad con la obligación legal de dirigir y orientar los temas relacionados con el mantenimiento y 
mejoramiento de los bienes del Ministerio.  
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1.2. NECESIDAD ESPECIFICA  
 

1.2.1. Sede Zona Franca del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
La Sede Almacén General Zona Franca está destinada al almacenamiento de los biológicos y medicamentos de control 
especial, que hacen parte del Esquema Nacional de Vacunación y Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, en el 
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS que de acuerdo con la Ley 715 de 2001 le 
corresponde a la Nación su dirección, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector y 
regulador en el nivel nacional. Es definido en el Plan Nacional de Salud Pública cada cuatrienio, en cumplimiento de 
la Ley 1122 de 2007 que en su  artículo 33 literal j) indica que “El Plan Nacional de Salud Pública incluirá el plan 
nacional de inmunizaciones que estructure e integre el esquema de protección específica para la población colombiana 
en particular los biológicos a ser incluidos y que se revisarán cada cuatro años con la asesoría del Instituto Nacional 
de Salud y el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización.” 
 
A su turno, el Plan de Inmunización de la población colombiana frente al COVID – 19 adoptado mediante el Decreto 
109 de 2021, para el cual, el Gobierno Nacional ha venido adelantando las actividades de adquisición de las vacunas, 
las cuales una vez ingresan al país deben ser almacenadas en determinadas condiciones de refrigeración para su 
posterior distribución y aplicación. 
 
Para su conservación, se requieren de condiciones específicas de almacenamiento, ya que al ser productos biológicos 
de compleja preparación son muy sensibles a cualquier afectación externa como son variaciones en la temperatura 
y/o cadena de frío, aire, humedad y la luz. Por ello, se debe contar con la cadena de frio para y durante el 
almacenamiento manteniendo el rango de temperatura adecuado recomendado por el fabricante, para lo cual el 
almacén del MSPS cuenta con cuartos de refrigeración capaces de mantener la temperatura entre +2 °C y +8 °C, 
tableros eléctricos y controles electrónicos con su debida infraestructura de distribución y cableado eléctrico, sistemas 
de refrigeración y congelación, y una planta eléctrica de suplencia de 140 kVA con transferencia automática electrónica. 
 
Por lo anterior, la bodega del Ministerio cuenta con espacios destinados para el almacenamiento, guarda, custodia, 
empaque y distribución de biológicos, jeringas, medicamentos, equipos y demás insumos de uso en salud pública. Con 
el fin de garantizar el cuidado, custodia y estabilidad de los medicamentos y la conservación de los demás insumos 
según las condiciones de temperatura y humedad recomendadas por el fabricante, el MSPS cuenta con zonas o áreas 
específicas dentro de su bodega, las cuales se dividen de la siguiente manera: 
 
Zona seca: Es el sitio de la bodega donde se almacenan los medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos 
de interés en salud pública. (En la actualidad se utilizan 3 termohigrómetros). 
 
Cuartos fríos: Es el sitio de la bodega donde se almacenan los productos biológicos a una temperatura entre (2°C a 
8°C). (En la actualidad se utilizan 2 termohigrómetros). 
 
Cuarto congelación: Es la instalación física que cuenta con una temperatura entre -10°C a -25°C para almacenar los 
paquetes refrigerantes y la vacuna del polio oral. (En la actualidad se utiliza 1 termohigrómetro). 
 
Estos lugares de almacenamiento se encuentran soportados por varios sistemas de refrigeración y congelación 
compuestos en total por 10 unidades condensadoras y 10 unidades evaporadoras, una planta eléctrica de 140 kVA, 
tableros de potencia eléctrica, tableros de control con instrumentos electrónicos, un banco de condensadores y un 
transformador de 150 kVA de pedestal trifásico. 
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Adicionalmente en el interior de la precámara de los cuartos fríos, se encuentran ubicados 10 ultracongeladores marca 
HIER BIOMEDICAL, Ref. DW-86L728J de 728 litros, entregados a título gratuito al Ministerio de Salud y Protección 
Social, por parte de la UNGRD, para el almacenamiento y distribución de vacuna Pfizer contra Covid-19. 
 
Así mismo, la sede cuenta con un área de cuatro niveles destinada para recepción áreas administrativas, un centro de 
datos y áreas de servicios para los funcionarios.  
 
Otros sistemas eléctricos que se encuentran al interior de la sede son los equipos de bombeo de agua, sistema de 
iluminación, extractores, sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y tomas de alimentación para equipos 
electrónicos de medición. 
 

1.2.2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución 
 
El Ministerio de Minas y Energía emitió la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 por la cual se expidió el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 
2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos artículos del 
Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 y por medio de la resolución 40908 de decide la permanencia del 
reglamento.  Es un documento técnico-legal para Colombia en el cual se establecen los parámetros mínimos que 
deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar, construir, mantener y modificar una instalación eléctrica en 
Colombia y establece los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los productos y las instalaciones 
eléctricas en Colombia. El RETIE es de obligatorio cumplimiento y su objetivo principal es garantizar que las 
instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la 
energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 
 
– La protección de la vida y la salud humana. 
– La protección de la vida animal y vegetal. 
– La preservación del medio ambiente. 
– La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 
 
Según el numeral 2.1. del artículo 2 del Anexo general del RETIE, el cumplimiento de los requisitos del Reglamento 
aplica a las instalaciones eléctricas construidas con posterioridad a la entrada en vigor del mismo, así como a las 
ampliaciones y remodelaciones. Para las instalaciones construidas con posterioridad a la aplicación del Reglamento, 
el propietario o tenedor de esta debe dar aplicación a las disposiciones contenidas en el RETIE vigente a la fecha de 
construcción. Para las instalaciones construidas con anterioridad a la aplicación del reglamento el propietario debe 
garantizar que dichas instalaciones no representen alto riesgo para la salud o la vida de las personas y animales, o 
atenten contra el medio ambiente, o en caso contrario, hacer las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo. 
 
El certificado o dictamen de inspección es un documento oficial que garantiza que una instalación eléctrica cumple con 
todos los requisitos de seguridad establecidos en el RETIE, El proceso de obtención de la certificación RETIE 
comprende la participación de un inspector, con competencia profesional, que verifique el cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente al momento de la inspección. Este 
inspector, emitirá dictámenes de cumplimiento o informes de inconformidad de las instalaciones dentro de las 
operaciones coordinadas por una empresa debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC.1  
 

                                                      
1 Organismo Nacional de Acreditación de Colombia desde 2008 - https://onac.org.co/ 
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1.2.3. Antecedentes de la Presente Necesidad, Proceso de Demostración de la Conformidad con la 

Norma RETIE para la Sede Almacén Zona Franca 
 
La sede Almacén General Zona Franca, fue adquirida y adecuada por la entidad en el año 2014, posterior a la entrada 
en vigencia de la Resolución 90708 de Agosto 30 de 2013 y sus modificaciones, por tal motivo, con el fin de garantizar 
su cumplimiento, la seguridad de los funcionarios, contratistas a cargo de su operación y del producto biológico allí 
almacenado de interés nacional, se requiere que se realicen las acciones necesarias para obtener la certificación 
RETIE para las instalaciones eléctricas de la sede. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado las siguientes acciones con el fin 
de las instalaciones eléctricas de la sede Almacén General Zona Franca cumplan con lo dispuesto a la norma RETIE: 
en el año 2018, se suscribió y ejecutó el contrato 142 de 2018 con objeto “Prestar el servicio de diagnóstico de la red 
eléctrica del almacén general del Ministerio de Salud y Protección Social” y el contrato 595 de 2018 con objeto “Realizar 
el cambio de redes eléctricas acordes a la norma RETIE en el almacén general Zona Franca”.  
 
Con la implementación del Plan de Inmunización de la población colombiana frente al COVID – 19, Decreto 109 de 
2021, fue necesario realizar modificaciones significativas en la infraestructura eléctrica de las instalaciones eléctricas 
de la sede, con el fin de poner en funcionamiento equipos de almacenamiento y ultracongelación, necesarios para el 
almacenamiento de los biológicos y su distribución a los diferentes departamentos y entidades del país.  
 
Con motivo de estas adecuaciones, mediante el contrato 117 de 2022, con objeto “Revisión y evaluación de 
requerimientos RETIE para las sedes del Ministerio de Salud y Protección Social”, la entidad pudo determinar, las 
inconformidades, completar los diseños e identificar las adecuaciones necesarias a la red eléctrica de la sede Almacén 
Zona Franca, con el fin de planear los recursos y la ejecución de los trabajos necesarios para realizar posteriormente 
un proceso de certificación RETIE. 
 

1.2.4. Necesidad específica 
 
Con el presente proceso de contratación, el Ministerio de Salud y Protección Social, requiere ejecutar las adecuaciones 
a la red eléctrica de la sede Almacén Zona Franca, con el fin de que durante la próxima vigencia la entidad pueda 
iniciar el proceso de certificación RETIE de la sede. 
 

1.3. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE EL MINISTERIO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD 
 
El contratista deberá ejecutar las actividades relacionadas en el numeral 3 “Condiciones Técnicas Exigidas” del 
presente estudio previo. 
 
Para la ejecución de las actividades relacionadas, se hace necesario adelantar un proceso de selección de mínima 
cuantía. 
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2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 
2.1. OBJETO 

 

Adecuaciones a la red eléctrica sede Zona Franca, de acuerdo con requerimientos de la norma RETIE. 
 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES  
 

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la 
propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.  

2. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su 
propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento 
a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del 
supervisor. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del 
Contrato 

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción 

o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de este. 
6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del 

supervisor.  
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
8. Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el 

Sistema Integrado de Gestión-SIG.   
9. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados 

con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL 

CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.  
11. Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y 

mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP 
II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión 
y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar. 

12. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de 
identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.  

13. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y 
ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por 
EL MINISTERIO. 

14. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer 
entrega al MINISTERIO de estos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de 
acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando 
a ello hubiere lugar. 

15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y 
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago 
mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional 
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de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 

algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar 
inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten 
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o 
acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya 
lugar. 

19. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
20. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 

2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el 
objeto del contrato. 

21. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo 
establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable 
para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, 
directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las 
auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas 
concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo que le corresponden. 

22. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo 
contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de 
cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por 
ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. 

23. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por 
el término de ley cuando a ello hubiere lugar. 

24. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos 
y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente 
relacionadas con el objeto del contrato. 

 
2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1. Elaborar un cronograma de actividades detallado al inicio de la ejecución del contrato, que incluya y desglose las 
etapas y su duración. 

2. Verificar con la supervisión del contrato el cronograma de actividades con el fin de realizar los ajustes necesarios 
de acuerdo con la operación almacén general Zona Franca. 

3. Poner a disposición el recurso humano y técnico, idóneo y necesario, para la ejecución de las obligaciones 
contractuales. 

4. Asegurar que la obra cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el numeral 3.0 del presente estudio 
previo y en el Anexo No. 2 “Ficha Técnica Características Mínimas de Materiales”. 

5. Asistir a la inducción impartida por la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo 
del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que deben estar presentes el profesional SISO de la empresa 
contratista y el personal que ejecutará el contrato, en la cual se verificará la documentación del SG-SST del 
contratista de acuerdo con el manual GTHM02 “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas”. 

6. Coordinar con el supervisor del contrato las fechas y los permisos de ingreso a la sede y presentar la documentación 
para el ingreso de materiales. 
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7. Acreditar que los equipos, y herramientas utilizados para la ejecución del contrato se encuentren en condiciones 
óptimas para su uso y operación. 

8. El personal que ejecuta el contrato debe contar con los equipos de seguridad, conforme a la normatividad vigente 
en seguridad y salud en el trabajo, adecuados para el desarrollo del objeto contractual. 

9. Coordinar con el supervisor del contrato los horarios de trabajo en cada una de las sedes objeto del presente 
contrato. 

10. Garantizar el perfil especificado en el No. 10.2.1. personal mínimo requerido del presente estudio previo, con la 
dedicación, la formación y la experiencia requerida para atender todas las obligaciones del contrato. El persona 
evaluada y aceptada para la ejecución contractual, no puede ser cambiada durante el mismo, salvo justificación 
previa por parte del contratista, el Supervisor del contrato autorizará su cambio por un candidato de condiciones 
iguales o superiores al que se va a reemplazar. 

11. Dar aplicación a la normatividad legal vigente del Distrito capital en materia de manejo, transporte, almacenamiento 
y disposición final de los escombros o residuos que se produzcan durante la ejecución del contrato en las zonas 
dispuestas por las autoridades locales, las cuales deben contar con licencia ambiental para su operación. 

12. Cumplir con las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales evitando poner en riesgo las 
personas, bienes y el medio ambiente, respondiendo por todos los perjuicios que se causen 

13. Mantener en la obra un representante (Residente de Obra), con dedicación 100% del tiempo, durante todo el 
término de la obra. 

14. Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación de los materiales para la obra objeto de la presente 
contratación. 

15. Garantizar que, con la ejecución del contrato, no se afecten las instalaciones físicas de la sede, lugar de ejecución 
del presente proceso de contratación; en todo caso, se deben asegurar las condiciones de conservación 
encontradas antes de la intervención y efectuar las reparaciones a que haya lugar en las áreas intervenidas y/o 
contiguas como consecuencia de los daños que se presenten en la ejecución del contrato. 

16. Las demás obligaciones que surjan en la ejecución del objeto del presente contrato. 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 
 
1. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.  
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo al 

CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y 

sanción para quién los vulnere. 
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor 

adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá 
reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán 
ser cargados en la plataforma de SECOP II.  

5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA. 
6. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la 

supervisión dará aviso oportuno a EL MINISTERIO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con 
ocasión de la presente contratación. 

9. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar 
como consecuencia del contrato. 
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10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del 
contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

11. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo 
contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, el MINISTERIO a través de la 
supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de 
pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en 
la plataforma SECOP II. 

12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le 
correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, 
subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) 
de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

13. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma 
SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
correspondiente a la forma de pago y demás relacionados. 

14. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar. 
15. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando 

a ello hubiere lugar. 
16. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 

2015, cuando hubiere lugar. 
17. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 

 
2.4. INFORMES 

 

• Informe mensual de ejecución, que contenga registro escrito y fotográfico de las actividades contractuales 
desarrolladas en ejecución o avance del objeto contractual. 

• Informe final de ejecución, que contenga registro escrito y fotográfico de las actividades contractuales 
desarrolladas en ejecución del objeto contractual. 

 
2.5. PRODUCTOS 

 
N/A 
 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de noviembre de 2023. 
 

2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
La ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Bogotá en la sede Almacén General Zona Franca del Ministerio 
de Salud y protección Social, Carrera 106 No. 15A-25 Manzana 14 Bodega 80. 
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
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2.8. CONTRATO POR CELEBRAR 
 
Como resultado del respectivo proceso de selección, se suscribirá un Contrato de Obra, el cual se regirá en su 
integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratación Estatal y en lo no previsto por estas, por 
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 

2.9. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS REQUERIDOS 
PARA SU EJECUCIÓN. 

 
De conformidad con el Manual de Contratación del Ministerio, previamente a solicitar la contratación, cuando a ello 
hubiera lugar, se debe contar con la siguiente autorización y/o permisos:  
 

AUTORIZACIÓN, PERMISO, LICENCIA, CERTIFICACIÓN O COMPROMISO REQUIERE(SI/NO) 

Para contratos que incluyan alojamiento o alimentación en el marco de seminarios o actividades de capacitación 
– articulo 2.8.4.6.2 del Decreto 1068 de 2015 

NO 

Suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles - artículo 
2.8.4.3.5 del Decreto 1068 de 2015. 

SI 

Contratos suscritos con entidades administradoras de recursos o con cargo a los recursos administrados por 
terceros – artículo 2.8.4.3.1.3 del Decreto 1068 de 2015   

NO 

Contratos con objetos o temas relacionados con comunicaciones NO 

Contratos con objetos o temas relacionados con tecnologías de la Información y la Comunicación - OTIC. NO 

Contratos con objetos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, medicamentos y elementos 
indispensables. 

NO 

Contratos con objetos transversales a diferentes áreas NO 

Compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución 
del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

SI 

 
2.10. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente 
Tabla. 
 
 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 
Código 

UNSPSC 
Descripción 

F - 
Servicios 

72 - Servicios 
de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

15 - Servicios de 
sistemas eléctricos 

00 - Servicios de 
sistemas eléctricos 

72151500 Servicios de 
sistemas eléctricos 

F - 
Servicios 

72 - Servicios 
de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

29 - Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

00 - Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

72102900 Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

F - 
Servicios 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

10 - Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

17 - Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

01 - Servicios de 
ingeniería eléctrica 

81101701 Servicios de 
ingeniería eléctrica 
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3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS  

 
El contratista deberá ejecutar las siguientes actividades de obra derivada de los productos entregables derivados según 
“LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DEINSTALACIONES DE USO FINAL” del contrato 117 de 2022 “Revisión 
y evaluación de requerimientos RETIE para la sede Zona Franca Edificio Central del Ministerio de Salud y Protección 
Social”: 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
 Preliminares   

1 Actualización de planos Und 1 

 Salidas eléctricas   

2 Limpieza de tableros Und 9 

3 Cambio de tomas gfci en baños y cocina 2 piso Und 9 

4 Conectar a tierra las cajas de salidas de iluminación y tomas Und 86 

5 Señalización de canalizaciones eléctricas Und 46 

6 Instalación de conectores certificados en salidas eléctricas Und 102 

7 
Instalación de tapa ciega, prensa estopa y encauchetado 

para las salidas de iluminación 
Und 86 

8 
Conexión a tierra de canaletas de tomas (pared) y sobre el 

cielo raso en los 4 pisos 
ML 160 

9 
Cambio de tubería e instalación de tramos faltantes sobre 

cielo falso EN TODOS LOS PISOS 
ML 80 

10 
Separación de conductores de comunicación y eléctrico en 

canaletas (especialmente en las intersecciones) 
ML 10 

 Tableros   

11 
Mover tablero del 2 piso, cambio de interruptores 

electromagnéticos de 30A a 20A 
Und 1 

12 
Instalación de diagramas unifilares y cuadros de carga en 

tableros 
Und 14 

13 Identificación de salidas eléctricas Und 348 

14 Instalación de iluminación de emergencia Und 4 

15 
Instalación de platinas en interruptores electromagnéticos en 

tablero general 
Und 6 

 Instalaciones exteriores y bodega   
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16 
Instalación de caja de inspección del sistema de puesta a 

tierra 
Und 4 

17 
Normalización de caja de inspección, acometida del medidor 

al tablero general 
Und 1 

18 
Mover tablero ubicado en una esquina de la bodega (no 

cumple espacio de trabajo) 
Und 1 

19 
Instalación de luminarias de emergencia en las salidas de 

emergencia 
Und 4 

20 Instalación de Luminarias exteriores (fachada- incluye grúa) Und 3 

21 Instalación de sistema de protección contra rayos Und 1 

 
3.1. Personal Mínimo Requerido 

 
El/LA CONTRATISTA una vez sea suscrito el contrato, deberá contar un personal mínimo del Equipo de Trabajo, 
integrado de la siguiente manera: 
 

No. 
PERSONAS 

ROL 
ÁREA DE 

EXPERIENCIA 
TIEMPO DE EXPERIENCIA TÍTULOS OBTENIDOS 

1 
Ingeniero 
Residente 

Ingeniería eléctrica 

5 años de residencia de en 
obra eléctrica o en ejecución de 

proyectos de instalaciones 
eléctricas 

Ingeniero Eléctrico / electricista 
/ en distribución de redes 

eléctricas / electromecánico 

1 SISO Construcción 
3 años de experiencia en 

ejecución de obra 
Profesional o tecnólogo en 

salud ocupacional 

4 
Técnico 

electricista 
Ingeniería eléctrica 

3 años de experiencia en 
ejecución de proyectos de 

instalaciones eléctricas 

Tecnólogo electricista y/o 
electromecánico 

 

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
En este proceso de selección, podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
directamente o a través de Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la presente 
contratación, tengan capacidad de contratación, cumplan las condiciones jurídicas, técnicas y económicas previstas 
en esta Invitación Pública 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social aceptará la oferta de MENOR PRECIO TOTAL OFERTADO resultado de la 
sumatoria de los valores unitarios de los bienes o servicios requeridos, siempre que cumpla con los requisitos 
habilitantes jurídicos y técnicos.   
 
El Ministerio revisará las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, el Ministerio verificará el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
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4.1. LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II 
 

El VALOR TOTAL, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para 
la obra a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas anteriormente en el presente documento 
y deberá considerar y contener todas las especificaciones.   
 

Ref. 
artículo 

Código 
UNSPC 

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario 
Estimado 

Precio 
Unitario 

Incluya el 
precio 

como lo 
indique la 
Entidad 
Estatal 

1 
72151500 
72102900 
81101701 

Actualización de planos 1 UND $ 5.925.000,00 $ $ 

2 
72151500 
72102900 
81101701 

Limpieza de tableros 9 
 

UND $ 77.200,00   

3 
72151500 
72102900 
81101701 

Cambio de tomas gfci en 
baños y cocina 2 piso 

9 
 

UND $ 129.250,00   

4 
72151500 
72102900 
81101701 

Conectar a tierra las cajas de 
salidas de iluminación y tomas 

86 UND $ 17.233,00   

5 
72151500 
72102900 
81101701 

Señalización de 
canalizaciones eléctricas 

46 UND $ 16.050,00   

6 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de conectores 
certificados en salidas 
eléctricas 

102 UND $ 13.100,00   

7 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de tapa ciega, 
prensa estopa y encauchetado 
para las salidas de iluminación 

86 UND $ 60.680,00   

8 
72151500 
72102900 
81101701 

Conexión a tierra de canaletas 
de tomas (pared) y sobre el 
cielo raso en los 4 pisos 

160 ML $ 80.055,00   

9 
72151500 
72102900 
81101701 

Cambio de tubería e 
instalación de tramos faltantes 
sobre cielo falso EN TODOS 
LOS PISOS 

80 ML $ 84.213,00   

10 
72151500 
72102900 
81101701 

Separación de conductores de 
comunicación y eléctrico en 
canaletas (especialmente en 
las intersecciones) 

10 ML $ 51.573,00   

11 
72151500 
72102900 
81101701 

Mover tablero del 2 piso, 
cambio de interruptores 
electromagnéticos de 30A a 
20A 

1 UND $ 1.292.967,00   

12 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de diagramas 
unifilares y cuadros de carga 
en tableros 

14 UND $ 29.950,00   
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13 
72151500 
72102900 
81101701 

Identificación de salidas 
eléctricas 

348 UND $ 2.483,00   

14 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de iluminación de 
emergencia 

4 UND $ 477.400,00   

15 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de platinas en 
interruptores 
electromagnéticos en tablero 
general 

6 UND $ 221.500,00   

16 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de caja de 
inspección del sistema de 
puesta a tierra 

4 UND $ 1.150.000,00   

17 
72151500 
72102900 
81101701 

Normalización de caja de 
inspección, acometida del 
medidor al tablero general 

1 UND $ 1.180.000,00   

18 
72151500 
72102900 
81101701 

Mover tablero ubicado en una 
esquina de la bodega (no 
cumple espacio de trabajo) 

1 UND $ 5.534.667,00   

19 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de luminarias de 
emergencia en las salidas de 
emergencia 

4 UND $ 585.553,00   

20 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de Luminarias 
exteriores (fachada- incluye 
grúa) 

3 UND $ 1.142.600,00   

21 
72151500 
72102900 
81101701 

Instalación de sistema de 
protección contra rayos 

1 UND $ 11.809.900,00   

22 
72151500 
72102900 
81101701 

ADMINISTRACION (11%) 1 UND $ 7.846.208,00   

23 
72151500 
72102900 
81101701 

IMPREVISTOS (4%) 1 UND $ 2.853.167,00   

24 
72151500 
72102900 
81101701 

UTILIDAD (9%) 1 UND $ 6.419.625,00   

25 
72151500 
72102900 
81101701 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 
(19%) 

1 UND $ 1.219.729,00   

Valor total de la oferta  $ 

 
VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) - Este valor debe ser igual o inferior al valor 
total del presupuesto para el proceso de contratación. 
 
Para la presentación de la Lista de Precios (Oferta Económica) se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

1. La lista de precios está integrada al Secop II y no constituye un formato o anexo aparte, por ende, debe 
diligenciarse dentro de esta plataforma electrónica. 
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2. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo señala la Ley 
31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustará al valor del peso inmediatamente 
anterior, de 50 en adelante se aproximará al valor del peso siguiente. 

3. El proponente deberá cotizar la totalidad de los de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos 
técnicos, para poder tener en cuenta su propuesta.  

4. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás inherentes a la ejecución del 
contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 

5. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran 
incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor. 

6. Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a 
que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor 
agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisición o servicio causa dicho impuesto, EL MINISTERIO lo 
considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.  

7. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo de forma 
responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del contrato.  

8. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de 
dichos errores u omisiones. 

9. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su 
OFERTA ECONÓMICA serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos 
de la OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las 
propuestas. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida 
operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones 
efectuadas a las OFERTAS de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación 
para éstos.  

10. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el 
contrato. 

11. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente 
contratación valor total, la propuesta será RECHAZADA. 

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta económica) existan errores y/o modificaciones en la 
descripción de los ítems, en el código respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se 
entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, codificación, unidades y/o cantidades 
establecidas en la lista de precios (oferta económica). 

13. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación de aceptación 
de las condiciones técnicas mínimas de la oferta. 

14. Para efectos de seleccionar la oferta más favorable, para los proponentes que pertenezcan al régimen común, 
se comparará el valor de su oferta antes de IVA, frente a los proponentes que no son responsables de IVA. 
En todo caso el proponente deberá ofertar todos los valores incluido IVA y todos los costos directos e 
indirectos, tasas y contribuciones. 

15. El Proponente debe indicar en la carta de presentación si es o no responsable de declarar el IVA, en caso de 
que aplique dicho impuesto el Ministerio lo tendrá en cuenta en el valor final de la oferta por la cual se 
adjudicará el presente proceso (En caso de proceder) 

 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, 
TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA. 
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4.2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
Los proponentes deberán presentar los requisitos y documentos jurídicos señalados en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección que tienen por finalidad establecer la habilidad del proponente para participar en el 
presente proceso de selección y para contratar con la Entidad.   
 
4.3. HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 la Entidad no verificará la 
capacidad financiera de los oferentes para la habilitación de la oferta, teniendo en cuenta que el pago se efectuará 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios.  
  
4.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente o uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, debe acreditar mediante la información 
contenida en certificaciones de contratos suscritos y ejecutados, a ejecución de mínimo uno (1) y máximo tres 
(3), que el valor sumado de los contratos ejecutados expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) sea igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratación 
expresado en (SMMLV), es decir, 77,30 SMMLV. 
 
Esta verificación se realizará respecto de los contratos que se indiquen en el Formato de Experiencia del Proponente 
(Formato No. 2), el cual deberá ser diligenciado por todos los proponentes. 
 
Adicionalmente, el oferente deberá allegar certificación expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno de 
ellos, donde se pueda verificar el objeto del objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene experiencia 
en las siguientes actividades: 
 

Ejecución de obra eléctrica, construcción de proyectos eléctricos. 
 
Las anteriores actividades se deberán acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con el 
requisito de experiencia. 
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva entidad 
pública o privada contratante.   
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:  
 

• Razón social de la empresa o entidad contratante  

• Nombre del Contratista 

• Objeto del contrato y descripción de las obligaciones. El objeto y/o las obligaciones deben estar relacionadas 
con las actividades a desarrollar. 

• Tiempo de duración en años y meses con fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), de manera que 
se pueda establecer de forma inequívoca el tiempo de ejecución. 

• Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato 
ejecutado bajo alguna de estas figuras.  

• Fecha, firma y cargo del representante legal o funcionario que expide la certificación. Constancia de recibido 
por el contratante o que de la certificación se infiera el cumplimiento o ejecución total del contrato. 
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Si la certificación incluye varios contratos, deberá indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.  
 
Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de estos, 
siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la información 
antes señalada. 
 
Nota 2: Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

1. Todos los proponentes deberán relacionar en el FORMATO No. 2, los contratos que el Ministerio deberá tener 
en cuenta para efectos de verificar la experiencia. 

2. Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión 
Temporal o Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del 
integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el contrato 
ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa. 

3. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan. 

4. Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los 
requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, EL MINISTERIO podrá verificar la información contenida y podrá 
solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones. 

5. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente 
con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios 
en el capital de la persona jurídica. 

6. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien 
entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. 

7. El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones emitidas por el mismo, ni por 
los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte. 

 
Nota 3.- CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES:  
 
El proponente que acredite su condición de MIPYME, podrá acreditar la experiencia mínima habilitante con un máximo 
de cuatro (4) certificaciones de contratos suscrito y ejecutados. Tratándose de proponentes plurales, solo se aceptan 
las ofertas de proponentes plurales integrados únicamente por Mypimes. En todo caso, se deberán cumplir las demás 
condiciones consagradas en el presente numeral para acreditar la experiencia del proponente.  
 
La condición de MIPYME deberá ser acreditada de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
4.5. VISITA AL SITIO OBJETO DEL SERVICIO. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social programará una visita al sitio donde se encuentran los equipos objeto del 
contrato resultante del presente estudio previo, con el propósito de suministrar información y condiciones que pueden 
ser de interés para los proveedores interesados. La asistencia a dicha visita no será obligatoria, sin embargo, aun 
cuando el interesado no haya asistido a la misma, se entenderá que la presentación de la oferta hará implícito el 
conocimiento y la aceptación de todas las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio objeto del contrato que 
se suscribirá. 
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4.6. OTROS DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES 
 
4.6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
En el término de verificación de las ofertas el Comité Asesor y Evaluador en los aspectos técnicos procederá a 
identificar el ofrecimiento y a constatar que el mismo se ajusta a los requerimientos establecidos por el Ministerio en la 
presente invitación pública, en relación con especificaciones técnicas y cantidades a los que presenta oferta y por tanto 
es apto para la satisfacción de las necesidades de la Entidad.  Para tal efecto, se entenderá que el proponente acoge 
las especificaciones técnicas mínimas suministradas por la Entidad con la suscripción del Formato No. 1. “Carta de 
Presentación de la Propuesta” y con el diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 
5.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el manual de contratación del 
Ministerio, se publicó solicitud de información a proveedores en la plataforma Secop II No. MSPS-RFI-032-2023 
mediante el cual se invitó a cotizar a 4189 empresas inscritas, en la cual se inscribieron 2 interesados y no se recibieron 
cotizaciones; 
 
por lo anterior se solicitó cotización vía correo electrónico a las siguientes empresas especializadas del sector, de las 
cuales se recibieron 3 cotizaciones de las empresas: 
 
De las cuales se recibieron 3 cotizaciones de las empresas: TOBON INGENIERIA SAS, PRODIELCO, INGEOMAD 
 
Para la obtención del valor estimado del contrato, se calculó el precio techo de cada uno de los ítems de la siguiente 
manera: por cada ítem de cotización se calculó el menor valor, la desviación estándar, la mediana y el porcentaje de 
dispersión. Para ítems con muestras de valor heterogéneas con porcentaje de dispersión mayor o igual al 15%, se 
toma como precio techo el promedio entre el menor y la mediana; para ítems más homogéneos con porcentaje de 
dispersión menores al 15%, se toma como precio techo el promedio; de acuerdo como se observa en el Anexo 
comparativo de cotizaciones.  
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
PRECIOS TECHO 

Valor Unitario  Valor Total 

1 Preliminares         

1.1 Actualización de planos  Und  1 $ 5.925.000,00 $ 5.925.000,00 

2 Salidas eléctricas         

2.1 Limpieza de tableros  Und  9 $ 77.200,00 $ 694.800,00 

2.2 
Cambio de tomas gfci en baños y cocina 2 
piso 

Und 9 $ 129.250,00 $ 1.163.250,00 

2.3 
Conectar a tierra las cajas de salidas de 
iluminación y tomas 

 Und  86 $ 17.233,00 $ 1.482.038,00 
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2.4 Señalización de canalizaciones eléctricas  Und  46 $ 16.050,00 $ 738.300,00 

2.5 
Instalación de conectores certificados en 
salidas eléctricas 

 Und  102 $ 13.100,00 $ 1.336.200,00 

2.6 
Instalación de tapa ciega, prensa estopa y 
encauchetado para las salidas de iluminación  

 Und  86 $ 60.680,00 $ 5.218.480,00 

2.7 
Conexión a tierra de canaletas de tomas 
(pared) y sobre el cielo raso en los 4 pisos 

 ML  160 $ 80.055,00 
$ 

12.808.800,00 

2.8 
Cambio de tubería e instalación de tramos 
faltantes sobre cielo falso EN TODOS LOS 
PISOS 

 ML  80 $ 84.213,00 $ 6.737.040,00 

2.9 
Separación de conductores de comunicación 
y eléctrico en canaletas (especialmente en 
las intersecciones) 

 ML  10 $ 51.573,00 $ 515.730,00 

3 Tableros         

3.1 
Mover tablero del 2 piso, cambio de 
interruptores electromagnéticos de 30A a 
20A  

 Und  1 $ 1.292.967,00 $ 1.292.967,00 

3.2 
Instalación de diagramas unifilares y cuadros 
de carga en tableros 

 Und  14 $ 29.950,00 $ 419.300,00 

3.3 Identificación de salidas eléctricas  Und  348 $ 2.483,00 $ 864.084,00 

3.4 Instalación de iluminación de emergencia  Und  4 $ 477.400,00 $ 1.909.600,00 

3.5 
Instalación de platinas en interruptores 
electromagnéticos en tablero general 

 Und  6 $ 221.500,00 $ 1.329.000,00 

4 Instalaciones exteriores y bodega         

4.1 
Instalación de caja de inspección del sistema 
de puesta a tierra 

 Und  4 $ 1.150.000,00 $ 4.600.000,00 

4.2 
Normalización de caja de inspección, 
acometida del medidor al tablero general 

 Und  1 $ 1.180.000,00 $ 1.180.000,00 

4.3 
Mover tablero ubicado en una esquina de la 
bodega (no cumple espacio de trabajo) 

 Und  1 $ 5.534.667,00 $ 5.534.667,00 

4.4 
Instalación de luminarias de emergencia en 
las salidas de emergencia 

 Und  4 $ 585.553,00 $ 2.342.212,00 

4.5 
Instalación de Luminarias exteriores 
(fachada- incluye grúa) 

 Und  3 $ 1.142.600,00 $ 3.427.800,00 
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4.6 
Instalación de sistema de protección contra 
rayos 

 Und  1 
$ 

11.809.900,00 
$ 

11.809.900,00 

 SUBTOTAL    
$ 

71.329.168,00 

  Administración 11,00% $ 7.846.208,00 

  Imprevistos 4,00% $ 2.853.167,00 

  Utilidad  9,00% $ 6.419.625,00 

  IVA 19% $ 1.219.729,00 

  TOTAL  $ 89.667.897,00  

 
En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado que el valor estimado para la presente 
contratación corresponde a la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 89.667.897) incluidos todos los costos directos e indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones. 
 
5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 89.667.897), 
incluyendo el valor del IVA, AIU y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos 
desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, 
garantía única y demás gastos directos o indirectos. 
 
El valor del contrato a suscribir será el menor valor ofertado resultante de la oferta presentada. 
 
El proponente no podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado total o unitario por ítem para 
la presente contratación, so pena de rechazo de la propuesta.  
 
5.3. FORMA DE PAGO 
 
El Ministerio pagará al contratista en mensualidades vencidas por unidad de obra ejecutada, de acuerdo con el valor 
unitario de la oferta económica presentada por el proponente adjudicatario. Un último pago del 10%, se sujetará a la 
firma del acta de liquidación del contrato. 
 
Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos y tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al MINISTERIO en físico y 
a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan 
los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a 
contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se 
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presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC) autorizado y a la colocación de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional – DGCPTN, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos 
en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan 
o complementen.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL 
CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL MINISTERIO no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de 
servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su 
apoyo. 
 

6. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan de Acción del Ministerio y en el Proyecto de Inversión para la 
vigencia 2023, así:  
 

ID. 
DEP. 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 

CÓDIGO 
PACC 

ACTIVIDAD DEL PLAN PRODUCTO RUBRO CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

4100 4100-01 

Acciones para adecuación, 
mejora, ajustes de diseño y 
dotación de espacios en las 

sedes del Ministerio de 
Salud y protección Social 

Número acciones 
para adecuación, 
mejora, ajustes de 
diseño y dotación 
en las sedes del 

Ministerio 

1999-
0300-

14 
2018011000081 

REMODELACIÓN DE LAS 
SEDES DEL MINISTERIO 

DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

BOGOTÁ 

 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2023, así:  
 

ID
. D

E
P

. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

NO. 
LÍNEA 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

CANT. MES DURACIÓN VALOR MOD. CONT. 

4100 6 

Adecuaciones a la red eléctrica 
sede Zona Franca, de acuerdo 
con requerimientos de la 
norma RETIE 

1 julio 4 meses 89.667.897 Mínima cuantía 
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El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2023 para lo cual se cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, así: 
 

No. FECHA VALOR 
PROYECTO O POSICIÓN CATÁLOGO 

DE GASTO 
RECURSO 

USOS 
PRESUPUESTAL

ES 

76023 2023-01-30 $ 89.667.897 

C-1999-0300-14-0-1999012-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

- SEDES MODIFICADAS - 
REMODELACIÓN DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL BOGOTÁ 

10 

02-02-02-005-
004-07 - 

SERVICIOS DE 
TERMINACIÓN Y 
ACABADOS DE 

EDIFICIOS 

 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
7.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las necesidades del 
Ministerio, especificaciones técnicas del bien/servicio a adquirir, el presupuesto oficial estimado, la modalidad de 
selección que resulta aplicable es MÍNIMA CUANTÍA. 
 
7.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

Debido a la cuantía y el objeto a contratar la presente contratación se efectuará a través de MÍNIMA CUANTÍA 
procedimiento establecido en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, que modificó el numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 que define cuando aplicar esta modalidad, así: 
 
“5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la 
entidad independientemente de su objeto, (…)  
 
En consideración a la cuantía del presente proceso de selección, EL MINISTERIO adelantará un proceso por la 
modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, ley 2069 de 2020 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 
concordantes y complementarias sobre la materia. 

 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

 
8.1. ASPECTOS GENERALES  
 
De acuerdo con CORFICOLOMBIANA la actualidad del sector energético colombiano para el 2023 plantea los 
siguientes aspectos: 
 

• Oferta de energía eléctrica 
 
La capacidad efectiva neta de generación para el año 2023 es de 18.777 MW (enero 2023), de los cuales 66,8% 
corresponden a energía hidráulica, el 30,5% a energía térmica. 
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Durante el 2022 se generaron 76.905 GWh de los cuales la energía la hidráulica y la térmica tuvieron un 83,66% y un 
14,60% de participación respectivamente, reflejando la alta presencia de lluvias que se dio a lo largo del año. 
 
La participación de las fuentes no convencionales de energía, como la eólica y la solar, no son relevantes actualmente. 
En promedio, durante el 2022 su participación en la generación total de energía fue apenas de 0,6% para la energía 
solar y de 0,1% para la eólica. 
 

• Demanda de energía eléctrica 
 
La demanda acumulada durante el año 2022 fue de 76.655 GWh, lo que representó un crecimiento de 3,31% con 
respecto al año 2021, en donde la demanda acumulada fue de 74.116 GWh. 
 
Realizamos una proyección del consumo de energía eléctrica, a partir del crecimiento real esperado del PIB, con lo 
que prevemos una demanda de 117.341 GWh-año para el año 2035. 
 

• Mercado de energía y precio de los contratos 
 
En el 2022 los contratos regulados y no regulados registraron un precio promedio de 279,07 $/kWh y 259,48 $/kWh 
respectivamente. 
 
Si bien el 2022 estuvo caracterizado por la presencia del fenómeno de la Niña, los precios de oferta de los generadores 
presentaron subidas sostenidas en el segundo trimestre del año, llegando en promedio a los 331 $/kWh en diciembre. 
 
8.1.1. ECONÓMICOS 

 
Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en marzo de 2023, diecisiete de los dieciocho 
subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de 2022. 
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En relación con los indicadores presentados para Actividades profesionales científicas y técnicas se tuvieron unas 
variaciones positivas para ingresos nominales (6,5%), ingresos por servicios (6,2%), venta de mercancías (0,1) y otros 
ingresos (0,1) reflejan la recuperación de la economía del país y jalonan otros sectores que están ligados a los procesos 
de servicios. 
 
8.1.2. TÉCNICOS  

 
Es importante mencionar que la bodega de Zona Franca del Ministerio cuenta con espacios destinados para el 
almacenamiento, guarda, custodia, empaque y distribución de biológicos, jeringas, medicamentos, equipos, insumos 
de uso en salud pública y la parte administrativa. Los cuartos fríos se deben mantener en estado de refrigeración de 
+2°C a +8°C para no afectar su cadena de conservación.  

 
Cada cuarto frío se compone de cuatro (4) sistemas: a. cuatro compresores, b. cuatro condensadores, c. cuatro 
evaporadores, y d. elementos de control de temperatura, de presión, contactor evaporador y contactor compresor, los 
cuales dependen de la red eléctrica de las instalaciones y son los encargados de mantener la cadena de frio en el almacén 
general. 
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DESCRIPCIÓN ÁREA 

Cuartos Fríos 650m2 

Área seca 523m2 

 
El sistema eléctrico está estructurado en los cuartos fríos de la siguiente manera: 

 

COMPRESOR CONDENSADOR EVAPORADOR 

Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje 

678W 220V 4HP 220V 1570W 220V 

 
Significados medidas eléctricas: W: Vatios, V: Voltio, HP: Horse Power (caballos de potencia) 
 
El área total de los cuartos fríos es de 613.03 m2, las dimensiones internas son las siguientes: 

 

DIMENSIONES INTERNAS 

Alto 8 m 

Ancho 9,18 m 

Profundo 21,4 m 

Volumen 1.571 m3 

 
Con el resultado de la adecuación eléctrica objeto de la presente contratación, se busca garantizar el adecuado 
almacenamiento de los medicamentos, biológicos y demás insumos de uso en Salud Publica, asegurando la correcta 
conservación de la red de frio. 
 

8.1.3. REGULATORIOS 
 

• Norma Técnica Colombiana NTC 2050 - RETIE. 
 

8.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, herramienta de análisis de oferta 
desarrollado por Colombia Compra Eficiente se revisaron los datos del portal efectuando un filtro que nos permite 
conocer el comportamiento y los posibles proveedores del servicio. 
 

• Lista de clasificadores de Bienes y Servicios: a) 72- Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento  

 

• Filtro de año: 2023 
 
1.  Existe un valor total estimado de la contratación de $ 6.409.808.676.310 aproximadamente en lo corrido del 2023. 
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2. Se observa un total de 8.506 contratos adjudicados en lo corrido del año 2023 
 

 
 
 
3. Se cuenta con un número aproximado de 6.489 proveedores para el proceso de contratación. 
 
4. Frente a la modalidad de contratación tenemos un valor aproximado de $63.461.630.878 para mínima cuantía. 
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5. Se tiene una participación del 97,03% de proponentes plurales y 2,97% proveedores no plurales 
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6. Hay una participación del 92,7% de empresas NO Mi pyme y 7,3% Mi pyme 
 

 
 
Para el análisis y de conformidad con el decreto 1860 de 2021, se encuentran 10.699 empresas Mi Pyme con un 
porcentaje del 7,3% de participación en el mercado según el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra 
pública.  
 
Esto nos indica que hay un segmento de participación que abarca un número importante de empresas Mipyme que 
pueden hacer parte del proceso de selección y aplicar a la oferta, de acuerdo con los datos revisados las empresas 
tienen como mínimo un (1) contrato ejecutado lo cual constata cierta experiencia en actividades iguales o similares 
que permiten determinar los posibles proveedores del servicio a contratar, igualmente con los datos obtenidos se 
puede determinar la viabilidad del proceso ya que existen pluralidad de oferentes en el mercado. 
 
8.2.1. PROVEEDORES DEL SERVICIO  
 
El análisis de la oferta busca analizar las condiciones actuales en las que el mercado ofrece las adecuaciones a la red 
eléctrica sede Zona Franca, de acuerdo con requerimientos de la norma RETIE. Este análisis incluye la revisión de 
proveedores, bienes y servicios que ofrecen los proveedores. 
 
Con el fin de determinar la oferta en el mercado de los bienes objeto de la presente contratación, se procedió a solicitar 
el estudio de mercado por la Plataforma del SECOP II por medio de RFI, evidenciándose 571 proveedores, 2 
interesados por el proceso y 1 proveedor presentó cotización, por lo cual se envió a través de correo electrónico 
solicitud de cotización a los posibles proveedores, encontrando las que se mencionan a continuación: 
 

No. Razón social de la sociedad (*) Ciudad 

1 SGS COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ 

2 ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. BOGOTÁ 

3 SERVICIOS DE INGENIERÍA CAPITAL S.A.S. BOGOTÁ 

4 OXIELEC ELECTRICOS Y CONSTRUCCION S.A.S. BOGOTÁ 
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No. Razón social de la sociedad (*) Ciudad 

5 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. BOGOTÁ 

6 SERVICON LTDA BOGOTÁ 

7 UNIELECTRIC MA S.A.S. BOGOTÁ 

8 ENGELEC INGENIERIA S.A.S. BOGOTÁ 

9 CERTIFICADOS RETIE S.A.S. BOGOTÁ 

10 CAC SOLUCIONES S.A.S. BOGOTÁ 

11 IEI INGENIERIA ELECTRICA Y ESPACIOS INTELIGENTES S.A.S. BOGOTÁ 

12 COLTEL S.A.S. BOGOTÁ 

13 DISICO S.A. BOGOTÁ 

14 TESERACT S.A.S. BOGOTÁ 

15 SIENERGY SERVICES S.A.S BOGOTÁ 

 
8.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Si bien existen empresas del sector privado que demandan el Suministro y distribución de elementos de y para 
impresión, para los fines del presente proceso de contratación se presenta un cuadro con algunas de las entidades 
estatales que han adelantado procesos de selección para la contratación de bienes y servicios similares a los 
requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

CONTRATO 
/PROCESO 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA OBJETO VALOR 

OS-IEPS-013-
2022 

Contratación 
régimen 
especial 

Adjudicado y 
celebrado 

INSTITUCION 
EDUCATIVA DE 
PROMOCION 
SOCIAL DE 

CARTAGENA 

REFRIELECTRICOS 
PEREZ 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES 
ELECTRICAS Y 
CIVILES EN SEDES 
DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
PROMOCIÓN 
SOCIAL DE 
CARTAGENA 

$ 10.774.000,00 

SAMC-002-
2021-ARA 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

Adjudicado y 
celebrado 

ICBF REGIONAL 
ARAUCA 

CONSULTORIA 
OBRAS Y 

SUMINISTROS 
BEYKER S.A.S 

CONTRATAR LAS 
ADECUACIONES 
ELÉCTRICAS 
NECESARIAS EN EL 
ICBF SEDE DE LA 
DIRECCIÓN 
REGIONAL Y 
CENTRO ZONAL 
ARAUCA 

$ 100.365.872,64 

SAMC 016-
2021 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

Adjudicado y 
celebrado 

MUNICIPIO DE 
SOACHA 

UNION TEMPORAL 
CENTROS VIDA 2021 

ADECUACIONES Y 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
LAS 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS CON 
EL CUMPLIMIENTO 

$ 394.712.240,00 
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DE LA 
NORMATIVIDAD 
RETIE Y RETILAP, 
DE LOS CENTROS 
VIDA DE ATENCIÓN 
AL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 
CUNDINAMARCA 

 

• Histórico de Contrataciones similares efectuadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

No. Contrato 
Modalidad de 

Contratación  
Objeto Contratista 

Plazo de 

Ejecución 
Valor Contrato 

595 de 2018 Mínima cuantía 

Realizar el cambio de redes eléctricas 
acordes a la norma RETIE en el 
almacén general Zona Franca.  

 

SUPRATEC LTDA. 1 mes y 1 día  $34.361.874,00 

 
8.4. ANÁLISIS DE MIPYMES POTENCIALES PROVEEDORES 
 
De conformidad con el análisis realizado en el numeral 8.2 “Análisis de la Oferta” del presente documento, para este 
servicio hay una participación del 92,7% de empresas NO Mi pyme y 7,3% Mi pyme. Para este análisis y de 
conformidad con el decreto 1860 de 2021, se encuentran 10.699 empresas Mi Pyme con un porcentaje del 7,3% de 
participación en el mercado según el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública. Esto nos indica 
que hay un porcentaje de participación que abarca un número importante de empresas Mi pyme que pueden hacer 
parte del proceso de selección y aplicar a la oferta.  
 
Por lo anterior, se concluye que resulta viable y conveniente establecer criterios habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación de las Mipymes en el presente proceso de contratación, estableciendo un número 
mayor de certificaciones de experiencia (máximo 4) para quienes acrediten su participación de Mipymes, de 
conformidad con el Decreto 1860 de 2021. 
 
8.5. ANÁLISIS DE FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE SUJETOS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 

En el presente análisis de sector no se pudo identificar la provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de 
especial protección constitucional que podrían ser potenciales proveedores directas o indirectas con el fin de definir 
las reglas que promuevan y faciliten su participación en el presente proceso; sin embargo, se aplicará criterio diferencial 
habilitante en la experiencia del proponente de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Desplazados por la violencia2. 
 

                                                      
2 https://defensoria.gov.co/web/guest/-/entre-enero-y-mayo-de-este-a%C3%B1o-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-cerca-de-15.400-personas-en-

colombia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcomunicados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26
_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_delta%3D5%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_cur%3D3  

https://defensoria.gov.co/web/guest/-/entre-enero-y-mayo-de-este-a%C3%B1o-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-cerca-de-15.400-personas-en-colombia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcomunicados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_delta%3D5%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_cur%3D3
https://defensoria.gov.co/web/guest/-/entre-enero-y-mayo-de-este-a%C3%B1o-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-cerca-de-15.400-personas-en-colombia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcomunicados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_delta%3D5%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_cur%3D3
https://defensoria.gov.co/web/guest/-/entre-enero-y-mayo-de-este-a%C3%B1o-fueron-v%C3%ADctimas-de-desplazamiento-forzado-cerca-de-15.400-personas-en-colombia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcomunicados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_delta%3D5%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_teup_cur%3D3
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De acuerdo con el comunicado N° 191 del 31/05/2023 la Defensoría del Pueblo dio a conocer un reporte de 
desplazamientos forzados de los primeros cinco meses del 2023 en el país. Entre enero y mayo se presentaron 43 
desplazamientos, que equivalen a 6.081 familias; es decir, 15.437 personas. 
 
El reporte de la Defensoría del Pueblo advierte que los departamentos del Pacífico son los que reportan el número 
más alto de eventos masivos de desplazamientos en el territorio nacional: Nariño, con 17; le siguen Valle del Cauca, 
con diez; Chocó, con cuatro; Cauca, con tres eventos. Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, 
Antioquia, Meta y Córdoba registran un evento cada uno.    
 
“Este reporte sobre desplazamiento nos muestra que los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones 
bélicas a la población civil, necesitamos verdaderos gestos que permitan avanzar en la paz total que adelanta el 
Gobierno Nacional”, afirmó el Defensor del Pueblo. 
 
Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa para que las comunidades se desplacen, con 25 de 
los 43 eventos; luego siguen las amenazas, con ocho, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los 
territorios, con cuatro eventos cada uno. 
 
Precisamente, este fin de semana un equipo de la Defensoría del Pueblo acompañó a aproximadamente 1.500 
personas de comunidades étnicas que debieron salir de sus territorios hacia las cabeceras municipales de Istmina y 
Novita, en Chocó, por cuenta de los enfrentamientos armados entre miembros del ELN y de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo). 
 
En el reporte, elaborado por la Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Defensoría del 
Pueblo revela que febrero fue el mes en el que se presentaron más desplazamientos, con 13 casos. 
 
Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también 
afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de 
vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen. 
 
Finalmente, el Defensor del Pueblo hace un llamado para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, de cara 
a los comicios regionales de octubre próximo, tengan en sus programas de gobierno partidas presupuestales que 
permitan atender de manera digna e inmediata a las personas y familias que son víctimas del desplazamiento forzado. 
 
Población en pobreza extrema3. 
 
En cuanto a la información de población en pobreza extrema el DANE concluyo lo siguiente. 
 

“En 2021, el 39,3% de los colombianos se encontraba en condición de pobreza monetaria, lo cual representa 
una disminución de 3,2 puntos porcentuales frente a 2020, cuando fue 42,5%. La pobreza en las cabeceras 
municipales en 2021 fue 37,8%, registrándose una disminución de 4,6 puntos porcentuales con respecto a 
2020, donde la incidencia de pobreza monetaria en ese dominio geográfico fue de 42,4%.  
 
Adicionalmente, la pobreza monetaria en los centros poblados y zonas rurales dispersas fue 44,6%, lo cual 
muestra una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente a 2020, cuando fue 42,9%.  
 

                                                      
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf
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Respecto a la comparación bienal, en 2021, la pobreza monetaria fue 3,6 puntos porcentuales mayor a la 
registrada en 2019, cuando fue 35,7%. Las variaciones fueron estadísticamente significativas en los tres 
dominios. 
 
En 2021, en el total nacional, 19.621.330 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria y en 
2020 había 21.021.564 personas en esta situación. Lo anterior significa que 1.400.234 personas salieron de 
esta condición.” 

 
 
Personas en proceso de reintegración o reincorporación: 
 
Respecto a las personas en condiciones de especial protección relacionadas con reintegración o reincorporación la 
Agencia Nacional de Reincorporación y la Normalización (ARN) es la entidad que en Colombia lidera y coordina el 
diseño e implementación de la política pública de reintegración y reincorporación, así como su gestión territorial, 
contribuyendo a la convivencia, la cultura de la legalidad y la reconciliación, en su reporte del 30 de abril de 2023 indica 
que 76.529 personas salieron de grupos armados al margen de la ley en Colombia entre los años 2001 y 2021, de los 
cuales 65.007 son hombres y mujeres 11.522 de los siguientes grupos armados:  
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En el aspecto territorial se encuentran distribuidos en los 32 departamento de Colombia de la siguiente forma. 

 
Ahora, frente el estado actual del proceso de reintegración 27.315 personas culminaron con éxito el proceso de 
reintegración para la vigencia 2023 
 
Con base en el anterior frente al análisis del sector  se evidenció la necesidad de llevar a cabo una convocatoria pública 
debido a la pluralidad de instituciones tanto públicas como privadas que pueden ejecutar de manera efectiva el objeto 
del presente estudio previo; no obstante, bajo este contexto, este sector aún no cuenta con bases de datos y 
experiencias relacionadas con el objeto a contratar el cual corresponde a Adecuaciones a la red eléctrica sede Zona 
Franca, de acuerdo con requerimientos de la norma RETIE. 
 
Finalmente, en relación con las características propias del presente objeto de contratación no se evidencia información 
relativa en el proyecto que concierne en este aspecto. 
 

9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

 
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de 
selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1085 de 2015, 
modificado por el Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, las solicitudes para limitar el proceso a MiPymes se recibirán 
durante el término previsto en el cronograma del proceso. 
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10. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
10.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente adjudicatario, deberá presentar los siguientes documentos necesarios para la suscripción del contrato: 
 

• Cédula de Ciudadanía: Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga 
sus veces. 
 

• Fotocopia del RUT: Fotocopia del RUT del proponente y de cada uno de los miembros que lo integran, 
expedido por la DIAN. 

 

• Fotocopia del RIT: Fotocopia del RIT del proponente y de cada uno de los miembros que lo integran, 
expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. (en caso de que el contrato se vaya a ejecutar 
en esta ciudad).   

 

• Acreditación de Servicio Militar: Únicamente cuando se celebren contratos de prestación de servicios con 
persona natural, El MINISTERIO consultará y verificará en la página Web de la Dirección de Reclutamiento y 
Control Reservas de las Fuerzas Militares de Colombia la acreditación de dicho requisito por parte de los 
hombres menores de 50 años. 
 

• Certificación Bancaria: Certificación Bancaria de la cuenta donde el proponente adjudicatario quiere que se 
le consignen los pagos del contrato, expedida por la entidad financiera correspondiente.  

 
10.2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
10.2.1. Personal Mínimo Requerido 
 
El/LA CONTRATISTA una vez sea suscrito el contrato, deberá contar un personal mínimo del Equipo de Trabajo, 
integrado de la siguiente manera: 
 
Para efectos de la verificación de la formación académica y experiencia antes señalada, se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 

No. 
PERSONAS 

ROL 
ÁREA DE 

EXPERIENCIA 
TIEMPO DE EXPERIENCIA TÍTULOS OBTENIDOS 

1 
Ingeniero 
Residente 

Ingeniería eléctrica 

5 años de residencia de en 
obra eléctrica o en ejecución de 

proyectos de instalaciones 
eléctricas 

Ingeniero Eléctrico / electricista 
/ en distribución de redes 

eléctricas / electromecánico 

1 SISO Construcción 
3 años de experiencia en 

ejecución de obra 
Profesional o tecnólogo en 

salud ocupacional 

4 
Técnico 

electricista 
Ingeniería eléctrica 

3 años de experiencia en 
ejecución de proyectos de 

instalaciones eléctricas 

Tecnólogo electricista y/o 
electromecánico 
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Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar en 
medio físico o en medio digital legibles los siguientes documentos del profesional propuesto: 

 
I. La formación académica del profesional propuesto se acreditará únicamente con los siguientes 

documentos: 
 

a. Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional.  
b. Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente según corresponda 
c. Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda.  
d. Copia de la cédula de ciudadanía. 
e. Certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión-si aplica-.  

 
II. La experiencia del profesional propuesto se acreditará con las respectivas certificaciones de experiencia, 

las cuales deberán incluir como mínimo: 
 

a. Nombre o razón social del contratante. 
b. Nombre o razón social del contratista. 
c. Objeto del Contrato.  
d. Funciones u obligaciones desempeñadas.  
e. Fecha de iniciación (Día, mes y año) y de terminación (Día, mes y año) del contrato o plazo del 

contrato.  (En caso de que la certificación no tenga especificado el DÍA de inicio o el DÍA de 
terminación del contrato, se tomará en cuenta desde el último día del mes de inicio y el primer día de 
mes de terminación).  

f. Dirección y teléfono del contratante.  
g. Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación.  
h. Se acepta como equivalente a la certificación, copia del contrato, siempre que se acompañe con la 

respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la información antes señalada. 
 

Nota 1: Con el fin de contabilizar los años de experiencia del profesional propuesto, se tendrá en cuenta la experiencia 
en meses completos sin simultaneidad.  
 
Nota 2: La experiencia profesional general del personal mínimo, se contabilizará a partir de la terminación y aprobación 
de materias (terminación del pensum académico de educación superior), de conformidad con el artículo 229 del 
Decreto 019 de 2012, para lo cual se deberá adjuntar la respectiva “Certificación de terminación de materias” la 
institución correspondiente. (Esto es opcional, teniendo en cuenta que, si sólo aporta el diploma o acta de grado, se 
entenderá a partir de la fecha de expedición este documento) 
 
Nota 3. Si la experiencia del personal mínimo ha sido adquirida con el mismo contratista deberá aportar los siguientes 
documentos:  
 
- Copia de la certificación expedida por el oferente en su calidad de contratante o patrono del profesional, donde 

se indiquen las funciones desarrolladas por este último como integrante del equipo de trabajo conformado para 
el contrato o proyecto en el que haya participado y nombre de la firma para quien se prestó el servicio o trabajo.  

- Copia del contrato, en virtud del cual, el profesional prestó o presta sus servicios para el contratista en su calidad 
de contratante o patrono de dicho profesional.  
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Nota 4. No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el profesional para sí mismo, ni cuentas de cobro o 
facturas.  

 
Nota 5. Las personas presentadas correspondientes al equipo mínimo una vez aprobadas por el supervisor del contrato 
no pueden ser sustituidas durante la ejecución del contrato, y sólo en el evento de presentarse alguna situación que 
impida la prestación del servicio debidamente comprobado - fuerza mayor o caso fortuito-, EL MINISTERIO autorizará 
el reemplazo del miembro del equipo previa la evaluación de que cumple con el perfil y los requisitos acreditados por 
la persona que se va a reemplazar, para lo cual se tendrán en cuenta lo siguiente: 
 

a) Los profesionales que sean propuestos para el reemplazo de profesionales del equipo de trabajo deberán 
acreditar iguales o superiores condiciones a las acreditadas por el miembro del equipo de trabajo a 
reemplazar. 

 
b) Se deberá presentar, en un término no superior a cinco (5) días hábiles a la manifestación de solicitud de 

cambio, la hoja de vida del candidato que cumpla el perfil requerido debidamente soportado, dando 
cumplimiento al literal anterior, para que el MINISTERIO a través del supervisor adelante la aprobación 
correspondiente. 

 
c) El contratista deberá garantizar la debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien 

lo reemplaza por un término no menor a cinco (5) días. 
 

d) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto 
de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o 
varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes una vez agotado el debido proceso. 

 
e) El Ministerio se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo de trabajo, 

en el evento que el Supervisor del contrato advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, 
o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratista, o cause algún impacto negativo a la 
Entidad. 

 

11. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la 
identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos: 
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En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 
la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato 
todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 
materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 
durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
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12. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN  

 
El contratista deberá constituir, a favor del Ministerio de Salud y Protección Social, la Garantía Única en los términos 
del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias: 
 

RIESGOS A ASEGURAR 

AMPAROS 
PORCENTAJE DE 

VALOR ASEGURABLE 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
25% del valor del contrato Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 

y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

5% del valor del contrato 
Término de ejecución del contrato y tres (3) años más 

Calidad y Estabilidad de la Obra 
20% del valor del contrato Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo 

definitivo y a satisfacción de la obra. 

 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá 
cargarla a la plataforma SECOPII a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la ACEPTACIÓN del 
contrato, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO. 
 
A su vez EL CONTRATISTA debe presentar una GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, que cumpla los requisitos establecidos al respecto en el Decreto 1082 de 2015: En cuantía 
equivalente a (200 SMLMV) con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato. En esta garantía tendrán 
la calidad de asegurados la entidad contratante (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – NIT No. 
900.474.727- 4) y el contratista, limitado ello únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la 
ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante (MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL – NIT No. 900.474.727- 4) como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. En todo caso, en cualquier evento de aumento 
del valor del contrato o prórroga en su vigencia, EL CONTRATISTA estará obligado a ampliar o prorrogar las garantías 
en forma proporcional de manera que se mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberán ser asumidos 
por el contratista. Así como el cumplimiento de los amparos mínimos establecidos en el numeral 3º de artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015. 
 

13. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado 
en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, CCE-EICP-MA-03 V1 
24/11/2021 publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno 
de los Acuerdos Comerciales vigentes con capítulos de contratación pública:  
 
a) Vigencia del Acuerdo Comercial  
b) Ministerio de Salud y Protección Social incluido en el Acuerdo Comercial  
c) El presupuesto oficial estimado del proceso de contratación es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo 

comercial es aplicable  
d) Determinación de Excepciones  
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A continuación, se presenta la lista de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratación: 
 

Acuerdos Comerciales y la 
Comunidad Andina 

¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del 
proceso de 

contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza  
Pacifico 

México SI SI NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI SI NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 

Triángulo  
Norte 

El Salvador SI SI NO NO NO 

Guatemala SI SI NO NO NO 

Honduras SI SI NO NO NO 

Unión europea SI SI NO NO NO 

Israel  SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI N/A N/A* NO SI 

 
De acuerdo con el anterior análisis, El Acuerdo Comercial vigente entre Colombia y la Comunidad Andina es aplicable 
al presente Proceso de Contratación. (La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación). 
 

14. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
Verificado el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles – 2013 y la Guía conceptual y metodológica de compras 
públicas sostenibles, no le son aplicables criterios de sostenibilidad a la presente contratación. 
 

15. DERECHOS DE AUTOR 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social considera que, en atención a que los productos a desarrollar por parte del 
contratista no corresponden a aquellos de producción intelectual, no serán objeto de transferencia de los derechos 
patrimoniales al Ministerio.  
 

16. LIQUIDACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 
de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación dentro de los 6 meses siguientes a su terminación, en 
todo caso se aplicarán los plazos y disposiciones de la normatividad legal vigente. 
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PARÁGRAFO: Naturaleza del proceso: En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las prestaciones 
impliquen obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado, se realizará una liquidación parcial 
de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual. Para las obligaciones que subsistan, se deberá 
realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en cuenta que para ésta también se 
aplicarán los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula. No obstante, lo anterior y respecto de la 
liquidación parcial, en el evento en que las obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado ya 
se hubiesen cumplido para el momento de la celebración de la liquidación parcial, se adelantará la liquidación total del 
contrato, previo cumplimiento y remisión por parte de la supervisión de los requisitos y soportes que demande el trámite 
 

17. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  

 
La supervisión del contrato será ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y 
en la Resolución No. 546 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
La supervisión estará a cargo del Subdirector/a de Gestión de Operaciones o la persona a quien el/ella designe. 
 
 
 
 
 
YOLANDA LUCERO MOSQUERA 
Profesional Especializado. 
Encargada de las Funciones de la Subdirección Gestión de Operaciones.  
 
 
 
Elaboró:  Juan Guillermo Gamba Hincapié - Profesional Especializado 
Revisó:  Miguel Angel Salcedo Cristancho - Contratista 
 

CONTACTO ÁREA TÉCNICA: Juan Guillermo Gamba Hincapié - Extensión 6019. * 
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