OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.

No.	Descripción	Cant	% dedicación	Valor	% prestac.	Meses	Valor Parcial
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO**						**$ 43.756.169,25**
	Director de Obra	1,00	30%	$ 4.000.000	156,79%	3,00	$ 5.644.440,00
	Profesional Residente de obra	1,00	100%	$ 3.150.000	156,79%	3,00	$ 14.816.655,00
	Especialista en Vías	1,00	5%	$ 3.250.000	156,79%	3,00	$ 764.351,25
	Maestro de Obra	1,00	100%	$ 2.400.000	156,79%	3,00	$ 11.288.880,00
	Topógrafo (incluye equipo de topografia y cadenero)	1,00	30%	$ 3.800.000	156,79%	3,00	$ 5.362.218,00
	Residente SISO	1,00	50%	$ 2.500.000	156,79%	3,00	$ 5.879.625,00
3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**						**$ 11.288.880,00**
	Celaduria (dos turnos)	2	100%	$ 1.200.000	156,79%	3,00	$ 11.288.880,00
4	**MUEBLES, SISTEMAS DE CÓMPUTO Y**						**$ 600.000,00**
	Alquiler Computador (Con office y Autocad)	1,00		$ 200.000		3,00	$ 600.000,00
5	**COSTOS VARIOS**						**$ 6.340.600,98**
	Ensayos de laboratorio certificado (Resistencia de concretos, densidades de campo)	1,00		$ 1.000.000		3,00	$ 3.000.000,00
	Valla Informativa (DIMENSIONES: 1,50 m x 2 m)	1,00		$ 840.601			$ 840.600,98
	PMT	1,00		$ 2.500.000			$ 2.500.000,00
6	**PAPELERIA Y OTROS COSTOS**	1,00					**$ 2.400.000,00**
	Informes, papelería, registro fotográfico, impresión de planos	1,00		$ 150.000		3,00	$ 450.000,00
	Servicios públicos	1,00		$ 200.000		3,00	$ 600.000,00
	Baños provisionales	1		$ 450.000		3,00	$ 1.350.000,00
7	**GASTOS LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**						**$ 7.193.927,40**
	Pólizas	1,00%	$	719.392.740,00			$ 7.193.927,40
8	**IMPUESTOS** (Sobre el valor total del presupuesto)	12,00%	$	719.392.740,00			**$ 108.268.607,37**
	RETEFUENTE	2,00%					$ 14.387.854,80
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD	5,00%					$ 35.969.637,00
	RETENCION ICA	0,80%					$ 5.755.141,92
	TASA PRO DEPORTE	1,00%					$ 7.193.927,40
	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00%					$ 7.193.927,40
	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3,00%					$ 21.581.782,20
	ESTAMPILLA SEGURIDAD FAMILIAR	2,00%					$ 14.387.854,80
	SENA FIC PRESUNTIVO	0,25%					$ 1.798.481,85
	SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION						**$ 179.848.185**
	COSTO DIRECTO DE OBRA						**$ 719.392.740,00**
	ADMINISTRACION					25,00%	$ 179.848.185,00
	IMPREVISTOS					2%	$ 14.387.854,80
	UTILIDAD					3%	$ 21.581.782,20
	SUBTOTAL A.I.U					**30,00%**	**$ 215.817.822,00**