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Tipo de | HgRrA PUBLICA
Contrato
gglgi'c'?éid de | SE|LECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | No. | SAMC-024-2023

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION

Objeto EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO SEDE ALTO PINA Y EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA GRANADA SEDE LA PINA EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC
NIT. 901338104-8

Contratista | pohresentante legal CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
C. C. No. 1.121.835.048 de Villavicencio — Meta
Valor CIEN MILLONES DIEZ MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

($100.010.366) M/CTE

Entre los suscritos a saber: JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 86.060.068 expedida en Villavicencio, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL
DE PUERTO ASIS, conforme se acredita con Acta de Posesion No. 001 de fecha 1 de enero de 2020,
ordenador del gasto, de conformidad con loestablecido en el articulo 314 de la Constitucién Politica de
Colombia, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, nim. 3°, literal b); y
quien para efectosdel presente Contrato se denominara EL MUNICIPIO por una parte y por la otra
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC identificada con NIT. 901338104-8, cuyo
representante legal es CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON identificado con cedula de ciudadania No.
1.121.835.048 de Villavicencio — Meta, y quien para efectos del presente Contrato se denominara EL
CONTRATISTA, se ha acordado suscribir el presente contrato el cual se regira por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, contenido en las clausulasque a continuacion se
expresan, previas las siguientes consideraciones de orden legal:

Que el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia establece. “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion...”.

Que de conformidad con el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 “Los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion
de dichos fines”.

Que el decreto 1082 del 2015 estable las modalidades de seleccion para la contratacion, SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Que la administracion Municipal el pasado 14 de Agosto de 2023, convocé a las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, a participar en el proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA No. SAMC-024-2023, QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO
SEDE ALTO PINA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA GRANADA SEDE LA PINA
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO?”, razoén por la cual publico
en el SECOP I, el aviso de convocatoria, el andlisis del sector, los estudios previos y el proyecto de

Direccién: Calle 10 carrera 19 esquina - Barrio el Centro
Teléfono: (+57) 8 42214640 Ext. 114



REPUBLICA DE COLOMBIA
AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
)¢ | 1 ,  ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

Y LR
ESTA ENTUS MANOS ' " . s
CEUESTEEEED /El verdadero cambio esta en tus manos!

CONTRATO DE OBRA No. 0408-2023 DERIVADO DEL PROCESO DE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 024-2023

ALCALDVA 2020 - 2023

pliego de condiciones.

Que durante el tiempo que duraron publicados los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego
de condiciones y de mas documentos de la etapa preparatoria, no se realizaron observaciones al
presente proceso.

Que mediante la Resolucién N.° 0851 de fecha 22 de Agosto de 2023, se ordend la apertura formal del
proceso SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° SAMC-024-2023 cuyo objeto consiste en:
‘MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL BAJO LORENZO SEDE ALTO PINA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA
GRANADA SEDE LA PINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO”.

Que, en lafechay hora establecida en el cronograma del proceso, se llevo a cabo la diligencia del cierre
del proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nro. SAMC-024-2023, donde se
presentd solo un proponente.

Una vez efectuada la evaluacién de los requisitos juridicos, técnicos, financieros, organizacionales y de
experiencia establecidos en el pliego de condiciones (bases de la contratacion) de la propuesta
presentada, y una vez los oferentes tuvieran tiempo de pronunciarse frente al informe de evaluacion; Se
determind que, el oferente cumplié con los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones.

Con relacién a la oferta econémica se verifico que esta cumpliera con lo solicitado del pliego de
condiciones y no estuviera por encima del presupuesto oficial; La cual es por valor de CIEN MILLONES
DIEZ MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($100.010.366) M/CTE.

Que en el informe de evaluacién final el proponente Unico obtuvo 91,75 puntos; Por lo anterior el comité
evaluador recomendd al Ordenador del gasto, ADJUDICAR el contrato resultante del presente proceso
de seleccién al proponente INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC identificada con
NIT. 901338104-8, cuyo representante legal es CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON identificado con
cedula de ciudadania No. 1.121.835.048 de Villavicencio — Meta.

Que mediante Resolucién No. 0907 del 31 de Agosto de 2023, se adjudicé el proceso al proponente
denominado INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC identificada con NIT. 901338104-
8, cuyo representante legal es CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON identificado con cedula de ciudadania
No. 1.121.835.048 de Villavicencio — Meta, el contrato resultante del proceso de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° SAMC-024-2023, cuyo objeto consiste: “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO
SEDE ALTO PINA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA GRANADA SEDE LA PINA
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

Que con base en las anteriores consideraciones hemos acordado celebrar el presente Contrato, con
observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, D. 1082de 2015 y sus normas
concordantes y reglamentarias, en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes convienen
celebrar el presente Contrato y de conformidad con las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: EI objeto del contrato consiste en el
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL
BAJO LORENZO SEDE ALTO PINA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA
GRANADA SEDE LA PINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.
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CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO: EI presente proyecto pretende realizar
mejoramiento de infraestructura educativa rural mediante actividades de: sede alto pifia: repello de
muros mortero 1:4, cubierta teja trapezoidal galvanizada (incluye pintura), caballete lamina galvanizada
€22, estuco y pintura muros internos y externos dos manos, sistema fotovoltaico incluye luminarias,
paneles solares, regulador, conversor, baterias, cableado, toma corrientes, encendedores, aljibe en
tuberia de concreto reforzado (incluye cerramiento), sede la pifia: preliminares, estructura en concreto,
piso, pintura, mamposteria, sistema eléctrico, complementarios.

CLAUSULA TECERA - ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

Antes de iniciar los trabajos de obra, el contratista debera inspeccionar y examinar los sitios de las obras
y los alrededores e informarse por su cuenta de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y
caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra, de los materiales necesarios
para su ejecucion, transporte y mano de obra.

La entidad contratante delegara durante el tiempo que dure la ejecucidn del contrato, un Supervisor para
que verifique que el proyecto se desarrolle conforme al contrato.

Para la obra de MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO SEDE ALTO PINA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL NUEVA GRANADA SEDE LA PINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO, se pretende realizar las siguientes actividades.

SEDE ALTO PINA

ITEM | DESCRIPCION | UM. [ CANTIDAD
MANPOSTERIA

1.1 | Repello de muros Mortero 1:4 | M2 | 36.46
CUBIERTA

2.1 | CUBIERTA TEJA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA (INCLUYE PINTURA) M2 134.4

2.2 | CABALLETE LAMINA GALVANIZADA C22 ML 11.2
PINTURA

3.1 | Estuco y pintura muros internos y externos dos manos | M2 | 177.65

SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA FOTOVOLTAICO INCLUYE LUMINARIAS, PANELES SOLARES,
REGULADOR, CONVERSOSR, BATERIAS, CABLEADO, TOMA

4.1 | CORRIENTES, ENCENDEDORES UND 1
COMPLEMENTARIOS

5.0 | Aljibe en tuberia de concreto reforzado (incluye cerramiento) | UND | 1
SEDE LA PINA
PRELIMINARES

5.1 | Demolicion de estructura existente | M3 | 0.8

ESTRUCTURA EN CONCRETO
6.1 | Placa de concreto 3000 psi e=0,05m | M3 | 5.14
PISO
7.1 | Piso en ceramica incluye alistado M2 44.12
7.2 | Guardaescoba ML 27.46
PINTURA
8.1 | Estuco y pintura muros internos y externos dos manos | M2 | 107.91
- =
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MANPOSTERIA
9.1 | Repello de muros Mortero 1:4 | M2 | 56.43
SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA FOTOVOLTAICO INCLUYE LUMINARIAS, PANELES SOLARES,
REGULADOR, CONVERSOSR, BATERIAS, CABLEADO, TOMA
10.1 | CORRIENTES, ENCENDEDORES UND 1
COMPLEMENTARIOS
11.1 | Meson en concreto de 3000 Psi reforzado M2 4.16
11.2 | Aljibe en tuberia de concreto reforzado (incluye cerramiento) UND 1
11.3 | sellado de muro en concreto de 3000 psi M3 0.38
11.4 | Sumin e inst puerta en lamina cal 20 (marco,pintura y chapa) M2 1.8
11.5 | Sumin e instalacion ventana metalica tubo cuadrado 3/4" M2 6.1

El proyectd con Cdédigo BPIN No. 2023865680110 contara con la supervision en la ejecucion del
proyecto por parte de la Secretaria de Infraestructura municipal, la cual garantice que se ejecuten las
obras tal y como estaran estipuladas en el contrato.

Si durante la ejecucion de los trabajos se hace necesario hacer modificaciones que afecten el proyecto
original, éstos deben ser presentados por el Contratista a la interventoria y Supervision del proyecto.

Todos los equipos, maquinaria, personal y materiales necesarios para la ejecucion de este proyecto
seran suministrados, transportados, instalados, y puestos en servicio por el Contratista.

NOTAS:

VISITA DE OBRA: El contratista junto con la Entidad debera realizar una visita de obra al inicio de la
obra para aclarar y dar respuestas a cualquier inquietud.

MATERIALES: Todos los materiales que se utilicen en este proyecto deben ser de una cantera
formalmente legalizada por el ministerio de minas y energia con resolucién de explotacion por la entidad
ambiental competente, en caso de requerirse.

MAQUINARIA: El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra la maquinaria
necesaria, adecuado en capacidad, condiciones técnico mecéanicas caracteristicas y tecnologia, puesta
a puntoy en operacion para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales
de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién de la maquinaria estaran incluidos
en el valor total de la propuesta.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION: Adelantar todas las
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en
la ejecucion de obra, tales como: cierre del area, ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier
intervencion del espacio publico, entre otros.

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obray las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad
y de comunicacion.

PERSONAL PARA LA OBRA: El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion
de mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del
ente territorial, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos
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y obreros— mano de obra no calificada - que se requieran.

Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
e El personal profesional minimo solicitado en el presente pliego de condiciones.
e La mano de obra no calificada en lo posible deberéa ser de la region.
e El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Se realizara una visita a la obra a fin de
determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo
previsto para la ejecucion de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion
anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidacién, el interventor y/o supervisor y el contratista,
extenderan el Acta de recibo de la Obra, en la cual se dejara constancia de la cantidad y condiciones
de la obra ejecutada, registro fotografico antes, durante y al final de la terminacién de las obras, planos
record, asi como las observaciones a que haya lugar.

CLAUSULA CUARTA — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CIEN MILLONES DIEZ MIL TRECIENTOS

SESENTA Y SEIS PESOS ($100.010.366) M/CTE. incluido IVA, gastos de administrativos y demas
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

SEDE ALTO PINA
ITE
M DESCRIPCION U.M. | CANTIDAD | V/IUNITARIO V/ TOTAL
MANPOSTERIA
1.1 ‘ Repello de muros Mortero 1:4 | M2 ‘ 36.46 | $  41,509.00 | $  1,513,418.14
CUBIERTA
CUBIERTA TEJA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA (INCLUYE
2.1 | PINTURA) M2 1344 | $ 64,043.00 | $ 8,607,379.20
2.2 | CABALLETE LAMINA GALVANIZADA C22 ML 112 | $ 40,557.00 | $ 454,238.40
PINTURA
3.1 | Estuco y pintura muros internos y externos dos manos [M2 ] 177.65] $  28,008.00 [ $  4,975,621.20
SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA FOTOVOLTAICO INCLUYE LUMINARIAS, PANELES
SOLARES, REGULADOR, CONVERSOSR, BATERIAS,
4.1 | CABLEADO, TOMA CORRIENTES, ENCENDEDORES UND 1] $13,345,100.00 | $ 13,345,100.00
COMPLEMENTARIOS
5.0 ‘ Aljibe en tuberia de concreto reforzado (incluye cerramiento) | UND ‘ 1 | $ 5,697,100.00 | $ 5,697,100.00
SEDE LA PINA
PRELIMINARES
5.1 ‘ Demolicion de estructura existente | M3 ‘ 0.8 | $ 55,283.00 | $ 44,226.40
ESTRUCTURA EN CONCRETO
6.1 ‘ Placa de concreto 3000 psi e=0,05m | M3 ‘ 5.14 | $ 799,325.00 | $ 4,108,530.50
PISO
7.1 | Piso en ceramica incluye alistado M2 44,12 | $ 161,135.00 | $ 7,109,276.20
7.2 | Guardaescoba ML 2746 | $ 29,394.00 | $ 807,159.24
PINTURA
8.1 l Estuco y pintura muros internos y externos dos manos | M2 l 107.91 | $ 28,008.00 I $ 3,022,343.28
MANPOSTERIA
9.1 ‘ Repello de muros Mortero 1:4 | M2 ‘ 56.43 | $  41,509.00 | $ 2,342,352.87
SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA FOTOVOLTAICO INCLUYE LUMINARIAS, PANELES
SOLARES, REGULADOR, CONVERSOSR, BATERIAS,
10.1 | CABLEADO, TOMA CORRIENTES, ENCENDEDORES UND 1| $13,345,100.00 | $ 13,345,100.00
COMPLEMENTARIOS
111 ‘ Meson en concreto de 3000 Psi reforzado | M2 ‘ 4.16 | $ 683,212.00 | $ 2,842,161.92
- — ]
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11.2 | Aljibe en tuberia de concreto reforzado (incluye cerramiento) UND 1| $ 5,697,100.00 | $ 5,697,100.00
11.3 | sellado de muro en concreto de 3000 psi M3 0.38| $ 748,371.00 | $ 284,380.98
11.4 | Sumin e inst puerta en lamina cal 20 (marco,pintura y chapa) M2 18| $ 424,468.00 | $ 764,042.40
11.5 | Sumin e instalacion ventana metalica tubo cuadrado 3/4" M2 6.1 $ 323,200.00 | $ 1,971,520.00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 76,931,050.73

DETALLE COTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 24% | $ 18,463,452.18
IMPREVISTOS 1% | $ 769,310.51
UTILIDAD 5% | $ 3,846,552.54

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30% | $ 23,079,315.22
TOTAL COSTO DE LA OBRA $ 100,010,366

FORMA DE PAGO
La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera:

UN PRIMER PAGO A MODO DE ANTICIPO: un primer desembolso equivalente al 50% del valor del
contrato, el cual se cancelara a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los
requisitos de ejecucion, legalizacion del contrato.

Pagos parciales por avance de obra hasta el 90%, debidamente comprobado mediante actas parciales
de pago al contratista de obra.

Un 10% final, cuando el contrato de obra se haya ejecutado en su totalidad con el recibo a satisfaccion.

Para el tramite de cada acta parcial el contratista previamente debera presentar la factura comercial,
informe de interventoria con todos sus anexos y demas documentos que evidencien la ejecucion del
contrato, aportes a seguridad social del periodo ejecutado. Por parte del supervisor, presentacion del
informe de supervision, y Acta de cumplimiento y liquidacién expedida por el supervisor, en la cual
certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfaccion.

Paragrafo 1. Los pagos sefialados quedan condicionados adicionalmente a lo siguiente: a) Que EL
CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligacion de que trata el articulo 50 de la ley 789 de
2002. B) Que el contratista haya cumplido con la obligacion de entregar los informes mensuales y
documentos, ¢) Que el contratista haya cumplido con los requisitos exigidos, entre ellos, la obligacion
de mantener el personal ofrecido en su propuesta, con las calidades exigidas.

Paragrafo 2. Derecho al turno. No obstante, lo sefialado, el pago estara sujeto a las disponibilidades
del Programa Anual Mensualizado de Caja, y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el
articulo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

Para tramitar el pago, el contratista debera acreditar constancia de pago al sistema general de seguridad
social integral (Salud, Pensién y Riesgos Laborales), y parafiscales (cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 articulo 23,
ley 100 de 1993, ley 190 de 1995, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003 y demas
normas concordantes y/o complementarias.

Paragrafo 3 - Reglas para el pago del Anticipo:

a. Presentacion del acta de inicio del contrato, debidamente firmada por el contratista y el
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supervisor, la cual se suscribird una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion.

b. Presentacion del plan de inversién del anticipo aprobado por el supervisor.

C. Acreditacion por parte del contratista de la apertura de una cuenta bancaria especial que genere
rendimientos financieros para el manejo del anticipo. Los recursos entregados en calidad de anticipo
tienen la condicion de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la
facturacion, por lo que no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato
para la adquisicion de elementos e insumos basicos y costos de personal requerido para el cumplimiento
del objeto contractual, segun lo estipulado en el Plan de Inversion del Anticipo. Su mal manejo, el cambio
de destinacién o su indebida apropiacion daran lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y
fiscales correspondientes. El anticipo se amortizara con un porcentaje (%) igual al avance de cada
ejecucién, de cada pago y mensualmente el contratista debera consignar a érdenes de la entidad, al
namero de cuenta que para tal efecto le indique la entidad, los rendimientos financieros que produzca,
dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada mes. El contratista debe asumir con recursos
propios, los costos de manejo de la entidad bancaria por el uso de la cuenta destinada para el manejo
de los recursos entregados en calidad de anticipo; asi mismo el costo que cobre la entidad bancaria
para manejo de banca electrénica. Dichos dineros deberan reintegrarse dentro de los 30 dias siguientes
de mes ejecutado. Mensualmente, el contratista debe entregar al supervisor dentro de los primeros
quince (15) dias calendario del siguiente mes ejecutado, con el fin de legalizar los desembolsos
incurridos: a. Relacion detallada de gastos con soportes. b. Extractos bancarios c. Conciliacién bancaria
d. Certificacién bancaria de rendimientos.

CLAUSULA QUINTA — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos delproceso y
recibié del MUNICIPIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentraen ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema deseguridad
social integral.

6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas ydemas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido
en la clausula 6 del presente Contrato.

8. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este
contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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9. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio dela Proteccion Social y los Pactos, Convenios
y Convenciones Internacionalesratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA — PLAZO DEL CONTRATO

De acuerdo a la necesidad planteada por el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, el plazo para la ejecucion
sera por el término de dos (02) meses en todo caso sin exceder el 31 de Diciembre de 2023, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, es decir la expedicién del registro presupuestal y la aprobacién de la garantia por parte de
la entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el contratista.

CLAUSULA SEPTIMA — DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados enla Clausula
4 del presente Contrato.

2. Recibir la informacion que requiera al MUNICIPIO, de manera oportuna, para el
cumplimiento a satisfaccion del presente Contrato.

3. Liquidar el Contrato dentro de los términos legales establecidos.

CLAUSULA OCTAVA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberé garantizar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS el cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista, conservando su autonomia, debera cumplir
con las siguientes obligaciones:

1. Realizar la “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO SEDE ALTO PINA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL NUEVA GRANADA SEDE LA PINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO?”, conforme a las cantidades indicadas y los parametros de disefio y materiales que
se establecen en las Especificaciones Técnicas del presente estudio previo.

2. Ejecutar las obras en los lugares indicados confirmadas por el supervisor designado por La
Entidad.

3. Utilizar materiales y/o productos de acuerdo a las caracteristicas y/o especificaciones técnicas
exigidos por La Entidad.

4, El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo (si aplica) requeridas
para el manejo ambiental del proyecto y entregara al Interventor y/o supervisor los resultados de los
mismos, para verificar si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién y recibo
de las obras ejecutadas por el contratista, de parte del Interventor y/o supervisor, no exonera al
contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas. Los ensayos de
laboratorios no aplican en el caso en el que el contratista adquiera los materiales debidamente
certificados.

5. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano
de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccion o por defectos en
eIIa misma, debera ser detenida, reconstruida o demolida para ser reparada por cuenta del contratista.

El contratista esta obllgado a proteger todas las obras medida que estas se ejecutan, con miras
— ]
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a la entrega final a satisfaccion de la supervision.

7. Verificar y dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato a las normas de prevencién y
atencion de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por
las disposiciones legales vigentes.

8. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal los subcontratistas o un tercero contra La Entidad, por causa o con ocasién
del contrato.

9. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

11. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas soportes
gue lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

12. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo,
cuando en el mismo hayan sido requeridas.

13. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato, si
fuere el caso.

14. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

15. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

16. Informar oportunamente a La Entidad sobre eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato.

17. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor
del contrato y La Entidad.

18. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte de La Entidad, el supervisor y el Contratista
como constancias de la ejecucién del contrato.

19. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

20. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a

afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora de salud, de
manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo
(Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de
acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703
de 2002 y demés normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y
pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentacion de la oferta y durante la vigencia del contrato.
21. Las demas que por ley o contrato le correspondan.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y
aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten,
conforme lo establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de
2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012
y demas normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

2. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en
la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracidn de los subcontratos necesarios, quedando claro que
no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con la Entidad.

3. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el
no tramite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.
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4. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones,
adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccion a fin de
ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.

5. Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

6. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

7. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacion por parte del personal que
utilice para la prestacion del servicio.

8. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la suscripcién
y ejecucion del contrato.

9. Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades.

10. Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante.

11. Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

13. Guardar total reserva de la informacion que por razon del servicio y desarrollo de sus actividades
obtenga, esta es propiedad de la Entidad y esta cobijada de reserva legal.

14. Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

16. Acatar las 6rdenes e instrucciones del supervisor del contrato.

17. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

18. Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y

documentos previos del proceso de seleccidén que dio lugar a la celebracién del contrato.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

En virtud del contrato resultante las obligaciones del MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, las siguientes:

1. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el proponente elegido de
conformidad con los anexos del contrato.

2. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por
la Ley.

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

4, Requerir informacién dado que se trata de un proyecto de interés publico que se ejecuta con
recursos de la Nacion.

5. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

6. Realizar el pago al contratista acorde con la clausula de forma de pago, previo recibo a

satisfaccion del supervisor del contrato y disponibilidad presupuestal.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar.

8. Ejercer la supervision general del contrato y/o contratar la respectiva interventoria que se derive
del proyecto.

9. Apoyar en los tramites que deban surtirse ante la misma entidad para obtener las licencias y
permisos necesarios.

10. Cualquier otra que se derive para el correcto cumplimiento del objeto contractual y recaiga en
el Municipio.
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CLAUSULA NOVENA - DERECHOS DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE

1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otroderecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

4. Revisary aprobar la Garantia Unica de Cumplimiento que constituya el Contratista.

5. Las demas que por ley o por el Contrato y los Documentos del proceso lecorresponden.

CLAUSULA DECIMA — OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE

1. Suministrar la informacioén necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato.

2. Disponer que los servidores respectivos colaboren armonicamente con elCONTRATISTA
para el desarrollo del objeto contractual.

3. Realizar el pago oportunamente de acuerdo a la forma de pago establecida en elcontrato.
4, Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema General deSeguridad
Social y/o parafiscales cuando a ello hubiere lugar.

5. Constituir la Reserva Presupuestal del contrato.

6. Aprobar las Garantias exigidas.

7. Exigir al contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato.

8. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractualen la forma

y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias yfuncionarios lo necesario con la
misma finalidad.

9. Efectuar la Supervision durante la ejecucion del contrato.

10. Las demas que sean necesarias para garantizar el interés general.

CLAUSULA UNDECIMA — RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula segunda
del presente Contrato.

EL CONTRATISTA, responsable por todos los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores,
los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE PUERTO ASIS en laejecucion
del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente ala otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivadosde fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DUODECIMA — CONFIDENCIALIDAD

En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial.

CLAUSULA DECIMATERCERA - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO

El MUNICIPIO DE PUERTO ASIS puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmenteel Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considerenecesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMACUARTA — CADUCIDAD

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecida,puede ser
declarada por el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS cuando exista un incumplimientograve que afecte la
ejecucidn del presente Contrato y por las demas causales previstas porla ley.

CLAUSULA DECIMAQUINTA — MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el
MUNICIPIO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponermultas de hasta el diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, pudiéndose cobrar el uno por ciento (1%) por cada dia de
retraso e incumplimiento de las obligaciones.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligacionesdel presente
Contrato EL CONTRATISTA, debe pagar al MUNICIPIO, a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede
ser compensado con losmontos que EL MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion
del presenteContrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

El contratista presentara al Municipio de Puerto Asis - Putumayo la respectiva pdliza dentro de los dos
(02) dias siguientes a la aceptacion de la oferta, entre otros documentos considerados indispensables
para la legalizacion del mismo una péliza de garantia Unica, debe ser suficiente de acuerdo con las
distintas clases de obligaciones amparadas. Se incluiran Unicamente como riesgos amparados aquéllos
que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y teniendo como base las
siguientes reglas:

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA
Término de duracién del contrato y seis
Cumplimiento 10% del valor del contrato (06) meses mas, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.
Pago de Salarios, Término de duracion del contrato y 3 afios
Indemnizaciones y 5% del valor del contrato mas, contados a partir de la suscripcion
Prestaciones Sociales del Acta de Inicio.

Término de cinco (5) afios, contados a
partir de la fecha en la cual se recibe a
satisfaccion la obra.

Estabilidad de la obra 'y 10% del valor total del
calidad de la obra contrato

Término de duracién del contrato y seis
(06) meses mas, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.

0 -
Devolucién del Anticipo 100% el valor del anticipo

Término de ejecucion del contrato,
doscientos (200) SMMLV contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

CLAUSULA DECIMA OCTAVA — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO, y, en consecuencia, el Contratista no es
Su representante, agente o mandatario EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA — CESIONES

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivadosdel presente
Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del MUNICIPIO.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, EL MUNICIPIO estifacultado a
conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al MUNICIPIO DE PUERTO ASIS de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS exigira
al Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista enla clausula decima sexta
del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entreganesta garantia adicional, la
Entidad Estatal contratante puede vélidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operacion de fusién o escisibn empresarial 0 cambio de control.

CLAUSULA VIGESIMA — SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA, puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas
contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debetener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la
clausula vigésima primera.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacionde caracter
laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligacioneslaborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a sucargo derivadas
del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo conlaleyy la
jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
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otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayora cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera
de las partes comunique porescrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las partes someteran la controversia a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA — NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y alas direcciones indicadas a
continuacion:

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC
Nombre: José Fernando Castillo Ruiz Representante Legal CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
Cargo: Alcalde Municipal Direccion: CL 10 36 36 BRR LOS CHIPAROS

Direccion: Calle 10 Carrera 19 Esquina Puerto Asis - Putumayo

Teléfono: 4221640 Correo: constructorayconsultorajac@gmail.com

Correo electrénico: alcaldia@puertoasis-
putumayo.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — SUPERVISION O INTERVENTORIA

El seguimiento y vigilancia de la ejecucion del presente Contrato estara a cargo de un Interventor
quien sera contratado por EL MUNICIPIO para tal efecto, quien debera actuar de forma diligente y de
conformidad con la normatividad vigente relacionada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — ANEXOS DEL CONTRATO

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

1. Los estudios previos.

2. El Pliego de Condiciones del proceso de SELECCION ABREIVADA DE MENOR CUANTIA
SAMC-024-2023 sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

3. La oferta presentada por el Contratista.

4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula 17 del presente
Contrato y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion bilateral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
vencimiento contados a partir del acto administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo
que asi lo disponga. Si no se efectia de ese modo, laEntidad Estatal contratante podra liquidar
unilateralmente el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes
sefialado.
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En caso de que se venza el plazo para la liquidacién unilateral sin que se hubiere liquidado el contrato,
el Contratista podra acudir a la jurisdiccién para obtener la liquidacion en sede judicial y para ello contara
con un término de caducidad de la accion de dos (2) afios contados a partir del incumplimiento de la
obligacion de liquidar.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el municipio de PuertoAsis, y el
domicilio contractual sera el municipio de Puerto Asis — Putumayo.

Para constancia se aprueba en plataforma SECOP I,

Por El Municipio
ALCALDE MUNICIPAL
José Fernando Castillo Ruiz

Por El Contratista

Rep. Legal CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC
NIT. 901338104-8

Proyecto:
Marlon Alain Mosquera Tejada
Contratista
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