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1. INTRODUCCIÓN 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades Instituto Municipal 
del Deporte y la Recreación de Palmira - Imder Palmira y obtener el mayor valor por el dinero 
público. Para cumplir con este objetivo, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de 
Palmira - Imder Palmira debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la mejor 
manera en que el mercado puede satisfacerla. 
 
En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber 
de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa de planeación de un 
proceso de contratación pública. En análisis de sector es el documento que orienta a la Entidad 
Estatal en la definición de requisitos habilitantes y técnicos de su proceso, así como en la 
caracterización de su mercado e identificación de posibles riesgos del proceso de contratación.  
 
En este orden de ideas, en el presente documento se presenta el estudio del sector para la 
contratación de LA REALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTOS Y PANTALLAS DE PROTECCION, JUEGOS INFANTILES Y BARANDAS 
DE SEGURIDAD PARA GRADERIAS; Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A PORTERIAS DE CANCHAS MULTIPLES, A JUEGOS INFANTILES, A MALLAS DE 
CERRAMIENTO Y PANTALLAS DE PROTECCION Y A BIOSALUDABLES PARA 
DIFERENTES ESCENARIOS DE LA COMUNA 2 Y 13 DE LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE., 
el cual tiene entre sus propósitos definir los criterios técnicos, financieros y organizacionales 
que debe tener en cuenta el Imder Palmira en el proceso de contratación.  
 
El presente análisis se ha realizado siguiendo los parámetros establecidos por la oficina 
Colombia Compra Eficiente en la Guía para elaboración de estudios del sector. 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 
crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 
instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 
programas gubernamentales. 
 
Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para 
la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. Frente a 
esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el 
cálculo del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. 
 
En el presente estudio se muestran los indicadores macroeconómicos actualizados, última 
actualización vigente, PIB, Variación anual de pagos del sector de la construcción, Empleo, 

IPC1. Además de la oferta y demanda presentada en este segmento. Finalmente se presentan 
los indicadores financieros y organizacionales para licitación de Obra Pública de Infraestructura 
Social matriz 1 de los documentos tipo y consideraciones sobre la capacidad residual. 
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2. ASPECTOS GENERALES EL MERCADO 
 
Luego de declaración de la pandemia por el COVID-19 en Colombia, nuestra economía ha 
cambiado y no volverá a ser la misma, muchos puestos de trabajo se suprimieron o se 
fusionaron con otras actividades, el trabajo desde casa se incrementó de manera importante 
dejando por fuera servicios que antes eran obligatorios como transporte, restaurantes y otros 
servicios propios de la presencialidad. Ahora el país enfrenta grandes retos para recuperar los 
niveles económicos y sociales que se tenía antes de la pandemia. Adicionalmente, tanto la 
economía mundial como la nuestra se ha visto afecta por el conflicto entre la Federación de 
Rusia y Ucrania. De acuerdo con la CEPAL, en América Latina y el Caribe, se han identificado 
efectos sobre el canal comercial el canal de precios y el de materias primas que incluyen los 

términos de intercambio e inflación y el canal financiero (Bárcena, 20222). En Colombia, 

Naranjo y Vargas, 20223, analizaron los efectos a nivel macroeconómicos en Colombia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, los autores encontraron que las presiones inflacionarias a nivel 
mundial se han transferido intensificando la inflación interna y que el ajuste en tasas de interés 
internacionales puede generar salida de flujos de capital y la demanda agregada se afectará 
desacelerando el crecimiento del PIB. Esto refleja el hecho de que nuestra economía es 
sensible al contexto internacional y se debe tener en cuenta que Estados Unidos es un actor 
de reparto importante en este conflicto, lo que genera consecuencias para el país al ser el 
principal socio comercial. 

 
De acuerdo con los indicadores económicos del Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), la tasa de desempleo en el país a abril del 2023 fue de 10,7% (inferior frente a abril 

2022 que fue de 11,2%)4 y la variación mensual del IPC en mayo del 2023 de 0,43% (explicada 
principalmente por cambios en la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles y Transporte), la variación anual de 12,36% y la variación año corrido de 5,83%5. 
Con relación a la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini, en el 2019 para el total nacional 
fue de 0,526, en 2020 fue de 0,544 (se incrementó en 0,018), aumento que coincide con el año 

de la declaración del Coronavirus COVID-19 como pandemia6. En el 2021 el Gini fue de 
0,0523 (reducción de 0,021), lo que significa una reducción de la desigualdad del ingreso de 
los hogares (DANE, fecha de publicación 26 de abril de 2022). 
 
Así mismo, durante el 2022, el peso colombiano presentó un comportamiento volátil y altos 
niveles de depreciación. De acuerdo con el Banco de la República (Banrep), esto se debe a 
diferentes factores; por un lado, la apreciación del dólar producto de incrementos en la tasa de 
interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y por otro lado la incertidumbre acerca de la 
política económica del país7. Estos factores han ubicado al peso colombiano como una de las 
monedas más depreciadas frente a las de otras economías de la región (Brasil, México, Chile, 
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Perú) emergentes y desarrolladas. Sin embargo, en lo corrido del 2023, con corte al mes de 
abril, la devaluación año completo es de 18,41%, mientras que la devaluación año corrido es 
de -8%, según la TRM (dólar estadounidense)8. 
 
Con respecto a la balanza comercial de Colombia periodo 2001-20239, entre el 2001 y finales 
del 2014, ésta presentaba tanto periodos de déficit como de superávit, no obstante, a partir de 
finales del 2014, ha permanecido en déficit con excepción de finales del 2017 (0,1477) en el 
que tuvo un periodo de superávit. El máximo de la serie fue en el junio del 2005 (0,2178) y el 
mínimo en enero del 2016 (-0,5606), periodo después del cual comenzó a mejorar (aunque 
permaneciendo en déficit) hasta finales del 2017 que como se mencionó presentó un superávit 
y a partir de ese momento únicamente periodos deficitarios y al cierre del mes de febrero del 
2023 fue de -0,3367 (con unas exportaciones de 3695,993 millones de dólares FOB y unas 
importaciones de 5174,27 millones de dólares FOB)10. 
 
En el contexto internacional 2022-2023, el Fondo Monetario Internacional prevé que el 
crecimiento a nivel mundial se desacelere en 2,7 en el 2023, para América Latina se proyecta 
una desaceleración de 1,7 en el 2023 y específicamente para Colombia se espera que el 
crecimiento observado disminuya en el 2023 y que la tasa sea de 2,2%. Así mismo, la inflación 
mundial proyectada para el 2023 es del 6,5 y para 
 

América Latina y el Caribe se estima 11,4%11. Estas proyecciones ocurren en un contexto de 
alta incertidumbre en el mundo producto de la pandemia del COVID-19 y sus variantes, el 
conflicto entre Rusia y Ucrania, los efectos del cambio climático entre otros. 

 
No obstante, a pesar de este contexto internacional, el gobierno nacional espera que Colombia 
alcance un crecimiento económico de 1,3% en el 2023, 2,8 en el 2024 y para el 2025 y 2026 
de 3,6, cifras que se proyectan de acuerdo con un incremento en la productividad entre 0,1 p.p 
y 0,6 p,p para el 2026. También se espera una generación de 1,7 millones de empleos entre 
el 2023-2026 con tasas de desempleo de 10,50 en el 2023, 9,82 en el 2024 y 9,35 en el 2025 
y 8,8 en el 2026. Y por el lado de la desigualdad se esperan cambios en el coeficiente de Gini 
de -0,03 en el 2023m -0,01 en el 2024, -0,01 en el 2025 y 0,00 en el 2026. Estas proyecciones 
con base en fortalecimiento económico de la inversión en vivienda social e infraestructura 
regional y local, entre otros. Inclusive, se espera que el sector de la construcción pase de 

crecimientos del 0,6% en el 2023 a 5,6 en el 202612. Es así como la inversión en sectores 
económicos como la construcción son un aporte importante en la reactivación económica y 
mejora de las condiciones sociales del país. 

 
La infraestructura mueve más de treinta subsectores de la economía, que funcionan alineados. 
Por ejemplo, para construir una vivienda, se exige la demanda de ladrillo, acabados, cemento, 
pisos, accesorios de diseño, sistemas eléctricos, cementos, concretos, vidrios, hierros, acero, 
maderas y productos metálicos, entre otros que dinamizan la economía a través de las firmas 
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proveedoras. Por eso, el escenario actual genera incertidumbre en el sector de la construcción, 
en la que los precios del mercado tienden al alza así como los elementos importados. 

 

2.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
En esta sección se analizan indicadores económicos alrededor de la construcción en aspectos 
claves como; PIB, Empleo, IPC, entre otros. 
 

2.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 
 

PIB I Trimestre 2023 Preliminar 

 
Gráfico 1. PIB. Tasa de Crecimiento en Volumen. 2018-I / 2023pr – I 

 

 
Fuente: Tomado de Boletín Técnico I Trimestre 2023pr13 

DANE, Cuentas nacionales Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
prpreliminar 

 
De acuerdo con el Gráfico 1, Para el primer trimestre de 2023 el PIB crece en 3% frente al 
mismo periodo de 2022. En el 2022 la variación fue de 8,2% frente al año 2021 (1,7) que 
correspondió un año después de la declaratoria del COVID-19 como pandemia. 
 

PIB desde el enfoque de la producción 

 
Tabla 1. Construcción. Tasa de Crecimiento en Volumen1. Primer trimestre 2023pr 
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Fuente: Tomado de Boletín Técnico IV Trimestre 2022pr14 

DANE, Cuentas nacionales. 
prpreliminar 
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
2Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil. 
3Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores). 

 

Según la Tabla 1, para el primer trimestre del año 2023, la construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales crece 2,6% en su serie original respecto al mismo periodo del 
año anterior. La construcción en general decrece - 3,1% en su serie original respecto al mismo 
periodo anterior, y decrece en -1,3% respecto al trimestre anterior. 

2.1.2. Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 
Total Nacional  
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Grafico 2. IPC Variaciones. Total Nacional. Mayo 2022-2023 

Fuente: Tomado de Boletín Técnico (IPC) Marzo 202315. 

DANE, IPC. 

 
En el año 2023, con corte al mes de mayo, el IPC registró una variación mensual de 0,43% en 
comparación con abril del 2023. La variación anual se ubicó en 12,36% en el mes de marzo del 
2023, en comparación con marzo del 2022.  
 

Variación anual del IPC según divisiones y subclases. 
 
Tabla 2. IPC Variación y contribución anual. Según divisiones de gasto. Mayo 2022-2023 
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Fuente: Tomado de Boletín Técnico (IPC) Mayo 202316. 

DANE, IPC. 
Nota:  La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel 

de dígitos trabajados en el índice. 

 

En la Tabla 2 se observa que en mayo del año 2023, el IPC mostró un cambio de 12,36% 
comparado con mayo del año 2022. Durante el último año, la división de Restaurantes y 
hoteles (18,01%), Transporte (17,82%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,66%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (15,53%) y Bienes 
y servicios diversos (14,68%), estuvieron por encima del promedio nacional, mientras que la 
división Bebidas alcohólicas y tabaco (11,58%), Salud (11,31%), Educación (9,92%), 
Recreación y cultura (9,23%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(8,13%), Prendas de vestir y calzado (7,23%) e Información y comunicación (0,32%), 
estuvieron por debajo. 
 

2.1.3. Empleo 
 

2.1.3.1. Tasa global de participación, de ocupación y desempleo. 
 

Gráfico 3. Tasa global de participación, de ocupación y desempleo. Total 
nacional. Abril (2015-2023) 

 



 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 

PALMIRA IMDER 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

              Página 10 de 32  

 

Fuente: Tomado de Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Abril 202317. 

DANE, GEIH 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados 

CNPV 2018. 
 

En el Gráfico 3 se observa que la tasa de desempleo en abril del 2023 fue de 10,7%, la tasa 
de ocupación de 57,7% y la tasa global de participación del 64,6%. 
 

2.1.3.2. Población Ocupada por rama de actividad. 
 

Tabla 3. Distribución Porcentual, variación absoluta y contribución por 
rama. Total nacional. Abril (2022-2023) 

 

Fuente: Tomado de Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Abril 

202318 

DANE, GEIH 
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^ incluye la rama de 
Explotación de minas y canteras. 
p.p.: Puntos porcentuales. 

Nota: La distribución porcentual de la población ocupada puede diferir del 100% por la no inclusión 
de la categoría “No informa”. 

Nota: Poblaciones en miles. 
Nota: Los datos de rama de actividad económica están calculados con base en CIIU Rev. 4 A.C. 
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De acuerdo con la Tabla 3, en abril del 2023, para el total nacional, las personas ocupadas 
fueron 22.742 (miles). Por rama de actividad, la rama más representativa ante las variaciones 
positivas es la Alojamiento y servicios de comida (0.9 p.p), seguida de Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca (0.8 p.p), Industrias manufactureras (0,7 p.p), para la demás, 
contribución inferior e incluso negativa. La rama de la construcción, presentó una contribución 
de 0,3 p.p. 
 

 

2.1.4. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). 
 

Gráfico 4. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la 
construcción I Trimestre (2022-2023pr) 

 
 

Fuente: Tomado de Boletín Técnico. Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) Corte Junio 08 

de 202319. 
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Con respecto a los indicadores alrededor de la construcción, la Grafica 4 muestra que el solo 
el indicador de censo de Edificaciones aumentó en el I trimestre del año 2023 frente al mismo 
periodo de tiempo de 2022, es así, que encontramos: aumento de PIB de 3%, del valor 
agregado de la construcción con -3,1%, del Censo de Edificaciones 4,4% y el indicador de 
producción de obras civiles cae en 3,2%. 
 

2.1.4.1. Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 
 

2.2. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

2.2.1. La Infraestructura en Colombia 
 

Durante el 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informó que el gobierno nacional 
entregó obras de infraestructura concesionada en ocho proyectos concesionados por esta 
agencia. Estos obras fueron: Pacífico 3 (inversión de 2,1 billones y 146 km de longitud), Mar 2 
(inversión de 1,9 billones y 254 km) y Rumichaca,-Pasto (2,5 billones y 83 km), Villavicencio 
Yopal, Ruta del Sol 3 (112 km $349.000 millones (cifras dic 2021), Pamplona Cúcuta, Girardot- 
Ibagué-Cajamarca y Área Metropolitana de Cúcuta. Las anteriores obras tuvieron en total una 
inversión de más de $7,45 billones, correspondientes al programa de Cuarto Generación (4G) 
que cuenta con un avance aproximado del 70% y 13 proyectos entregados que benefician a 6 
millones de personas y generaron más de 44.890 empleos en los departamentos de Antioquia, 
Risaralda, Caldas, Nariño, Tolima, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Orinoquía. 
 
Adicionalmente otras obras entregadas para la movilidad y desarrollo del país fueron: La 
variante y el primer Túnel para Norte de Santander, el intercambiador del Anillo Vial de 
Occidente en el Área Metropolitana de Cúcuta, la variante Cumaral y el puente Chárte y 112 
km de vía en el proyecto Ruta del Sol 3, 4,2 km de la segunda calzada y puente 20 en Girardot-
Ibagué-Cajamarca y el segundo tubo del Túnel de Occidente en la Autopista al Mar 121. 

 

2.2.2. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

En el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, 
tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de 
profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación, se 
relaciona un listado de organizaciones de tipo gremial correspondiente al sector de la 
construcción: 
 

 CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción. 

 ASOCRETO: Asociación Colombiana de Productores de Concreto. 

 ASOGRAVAS: Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos. 
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 CCI: Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

 CCCS: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. 

 CECODES: Consejo Empresarial Colombiano Para el Desarrollo Sostenible. 

 ACIEM: Asociación Colombiana de Ingenieros. 

 
2.3. MARCO REGULATORIO 

 

2.3.1. Marco Legal 
 

 Normatividad técnica asociada a la construcción: 

 Decreto 1400 de 1984. Código Nacional de Construcción. 

 Ley 400/97. Reglamento colombiano para construcciones sismo resistentes. Ley 
388/97. Ley de ordenamiento territorial. 

 Resolución 25391/2002. Por la cual se modifica la circular única en lo correspondiente 
al registro obligatorio de fabricantes e importadores de bienes y servicios sometidos al 
cumplimiento de normas técnicas colombianas oficiales obligatorias o de reglamentos 
técnicos. 

 Resolución 4467/2003. Por la cual se crean los comités técnicos sectoriales. 

 El proceso de licitación pública (obra pública) se rige por lo dispuesto en el régimen de 
la contratación estatal. Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas que 
complementen o regulen la contratación estatal, así mismo se tendrá en cuenta el 
Manual de Contratación del Distrito y sus decretos complementarios. 

 

2.3.2. NORMATIVIDAD TÉCNICA 
 
A continuación, se describen las condiciones técnicas y tecnológicas que deben tenerse en 
cuenta para un proyecto de infraestructura educativa en Colombia. 
 
 
 
Tabla 4. Normas técnicas 

 
NORMA TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

NSR – 10 Norma de Sismo resistencia 2010 

NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

Ley 361 de 1997 Integración social de las personas con 
limitación 

NTC 4595 Planeamiento y diseño de Instalaciones y 
ambientes escolares 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel, como se 
indica en la siguiente tabla: 
 

3.1. Clasificación UNSPSC 
 

Tabla 5. Clasificación de los servicios a contratar 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 
Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo a la 
construcción 

72102900 
Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72103300 
Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72121400 
Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento 
Servicios de construcción de 

edificaciones no residenciales 

Servicios de Construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72141300 
Servicios de Edificación Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento 
Servicios de construcción pesada 

Servicios de construcción con 
facilidades atléticas y 

recreativas 

72153100 
Servicios de Edificación Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de construcción de 
facilidades atléticas y 

recreativas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2. Adquisición del bien, obra o servicio por parte de otras entidades estatales 

 
La entidad estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, teniendo en cuenta, que han realizado otras entidades. 
 
Se realiza la búsqueda de procesos con características similares a la necesidad, se analizan 
aspectos como; modalidad de selección, tiempo de duración, garantías, entre otras. Los 
criterios de búsqueda son; Entidad Compradora; Nivel nacional, Producto o servicio; servicios 
de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, modalidad de contratación; 
Licitación obra pública, 
 

La búsqueda de procesos se realiza con los siguientes criterios: 

1. Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. 
2. Proceso de selección; Licitación obra pública, Selección Abreviada Menor Cuantía y 
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Contratación Directa. 
 

3.2.1. Procesos de Contratación otras entidades a nivel nacional 
 

Tabla 6. Procesos de Contratación de otras entidades a nivel nacional 
 

Entidad 
Referencia del 

Proceso 
Descripción del Procedimiento 

Fecha de 
Publicación 
del Proceso 

Modalidad de 
Contratación 

Valor Total 
Adjudicación 

Duración 

U
R

L
P

ro
ceso

 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES 

DE CUNDINAMARCA 

ICCU-CTO-982 DE 
2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CANCHA MULTIPLE SECTOR 

ALIANZA DEL MUNICIPIO DE UNE 
CUNDINAMARCA 

12/30/2022 
ContratosConvenios 
Interadministrativos 

766,999,000 8 

h
ttp

s://co
m

m
u

n
ity.sec

o
p

.go
v.co

/P
u

b
lic/Ten

d

erin
g/O

p
p

o
rtu

n
ityD

eta
il/In

d
ex?n

o
ticeU

ID
=C

O

1
.N

TC
.3

6
9

18
1

8
&

isFro

m
P

u
b

licA
rea=Tru

e&
is

M
o

d
al=tru

e&
asP

o
p

u
p

V
iew

=tru
e

 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
DEPORTE Y 

RECREACION DE 
CARTAGENA  IDER 

CD-IDER-011-
2022 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL 
PARA REALIZAR POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS 
DE CONSERVACIÓN 

MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO 
DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

ESTADIO OLÍMPICO JAIME 
MORÓNCOD3 CAMPO DE SOFTBOL 
JUSTO DE ÁVILA COD22 CANCHA 

MULTIPLE DE LOS ALPESCOD180 Y 
CANCHA SINTÉTICA DE SANTA 
LUCIA COD364 DE LA CIUDAD 

COMOESTRATEGIA DE 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

MATERIAL DEL DISTRITO DE 
CARTAGENADE INDIAS Y LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTR 

10/27/2022 
CONVENIO 

 
INTERADMINISTRATIVO 

1,369,353,773 64 

https://com
m

unity.se
cop.gov.co/P

ub
lic/T

endering/O
ppo

rtunityD
etail/Index?noticeU

ID
=

C
O

1.N
T

C
.3451134&

isF
r

om
P

ublicA
rea=

T
rue&

isM
odal=

true&
asP

opupV
iew

=
true

 

SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL  

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.32.1.548-
2019 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

Ejecutar a precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste las siguientes obras 

A ADECUACION CERRAMIENTO 
EXISTENTE PARQUE CATAÑO 

ALFONSO LOPEZ II B ADECUACIÓN 
GRADERÍAS METÁLICAS CANCHA 

MÚLTIPLE LAS VERANERAS 
COMUNA 7 C ADECUACIÓN 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 
CANCHA MÚLTIPLE PARQUE BARRIO 

CALIMIO DESEPAZD ADECUACIÓN 
PANTALLA DE PROTECCIÓN 

ESCENARIO DEPORTIVO MORICHAL 
COMUNA 15 

09/23/2019 
Selección Abreviada  

de Menor Cuantía 
261.121.869 105 

https://com
m

unity.se
cop.gov.co/P

ub
lic/

T
endering/O

pportunityD
etail/Index?noti

ceU
ID

=
C

O
1.N

T
C

.938306&
isF
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P
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T

rue&
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true&
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i
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=
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SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL  

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.32.1.472 
DE 2019 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

Ejecutar a precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste las siguientes obras 
A ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES 

CERRAMIENTOS CANCHA EL 
GUABAL B ADECUACION PANTALLAS 
PROTECCIÓN JUEGOS INFANTILES 

PARQUE RECREATIVO LA 
INDEPENDENCIA C ADECUACION 
PANTALLA PROTECCION PARQUE 

RECREATIVO LA PRIMAVERA D 
ADECUACIÓN PANTALLAS 
PROTECCIÓN CAMBIO DE 

PORTERIAS MULTIPLES ESCENARIO 
DEPORTIVO  VALLADO I E 
ADECUACIÓN  PANTALLA  

PROTECCION CERRAMIENTO 
PARQUE RECREATIVO ESCOBAR 

NAVIA del presente proceso 

08/13/2019 
Selección Abreviada  

de Menor Cuantía 
515,360,985 3 

h
ttp

s://co
m

m
u

n
ity.seco

p
.go

v.co
/P

u
b

lic/Ten
d
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=C
O

1
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0
1

47
7

&
isFro

m
P

u
b
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rea=Tru

e&
isM

o

d
al=tru

e&
asP

o
p

u
p

V
iew

=tru
e

 

 
Fuente: Elaboración propia. Consultado en SECOP el 29 de agosto de 2023. 

 
3.3. Procesos de Contratación de la Entidad  

 
La entidad estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, teniendo en cuenta, que ha realizado anteriormente. Por tanto, adicionalmente, 
se realiza la búsqueda de procesos a nivel local con los siguientes criterios de búsqueda: 
 

1. Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. 
2. Proceso de selección; Licitación obra pública, Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 
No se identifica procesos con objetos similares realizados por la entidad estatal con objetos 
similares 

 
 

3.4. Análisis de los procesos de contratación identificados. 
 
Una vez revisados los procesos de otras entidades como los realizados por la entidad, se 
puede concluir lo siguiente: 
 

3.4.1. Modalidad de Contratación 
 

Se tiene que la construcción es vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste en 
contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de 
contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, equipamiento), 
pasando por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos 
que sólo se destinan a la construcción de un bien. 

 
En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de obra 
pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar los adecuadamente el servicio 
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requerido por la Entidad. 

 
Por lo tanto, de los contratos consultados para la elaboración del análisis de sector, dependen 
del valor del proceso y las características exigidas, puede ser realizado por distintas 
modalidades. En el caso de la presente necesidad, se llevará a cabo mediante Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, ya que el valor del presupuesto no supera la menor cuantía 
establecida por el Imder Palmira. 

 

3.4.2. Plazo del contrato. 
  

El plazo de los contratos analizados obedece al monto de los recursos que destine cada 
entidad para la ejecución de la obra, concordante con las actividades a realizar. 
 

3.4.3. Experiencia:  
 

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 72. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

3.4.3.1.  EXPERIENCIA GENERAL: 
 

Entidad 
Referencia del 

Proceso 
Experiencia General y Especifica  

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES 
DE CUNDINAMARCA 

ICCU-CTO-982 DE 
2022 

N/A 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
DEPORTE Y 

RECREACION DE 
CARTAGENA IDER 

CD-IDER-011-2022 N/A 
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SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL 

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.32.1.548-
2019 (Manifestación 

de interés (Menor 
Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

 
 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. los contratos que el Proponente acredite como experiencia 
general y especifica deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de 

marca que permita su visualización rápidamente. 
 

El o los contratos para acreditar la experiencia deberán contener como minimo uno de los códigos del clasificador de 
bienes y servicios incluidos en la siguiente tabla 

Código del Clasificador de Bienes y Servicios  
49241500-72101500-72102900-72103300-72141300 72153100 

Cuantia-SMMLV 
Mayor o igual al 100% del P.O. (PRESUPUESTO OFICIAL) 

Para un mayor orden y facilitar la verificación de la Experiencia, el proponente deberá relacionar la experiencia en el 
FORMATO No 3 

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus 
integrantes 

Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural,la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la 

entidad requiere además verificar la experiencia especifica del proponente, para lo cual debe acreditar CONTRATOS 
que su objeto y/o actividades guarden relación con la que su objeto y/o actividades guarden relación con la 

codificación de bienes y servicios relacionada en la experiencia general, y que cumplan con ǝl siguiente requisito 

especifico : 
Requisito Especifico 

Construcción y/o adecuación de cerramientos en mallaeslabonada o pantallas de protección en malla eslabonada 
Cuantía SMMLV 

Mayor o igual al 50% del P.O (PRESUPUESTO OFICIALMENTE) 
Los contratos aportados deben haberse SUSCRITO, EJECUTADO, LIQUIDADO Y/O FINALIZADO a la fecha de cierre 

y entrega de propuestas del proceso y deben ser reportados en el formato correspondiente. 
Para efectos de la verificación de la experiencia especifica, es necesario que el proponente presente certificaciones y/o 

copia del (los) contratos acreditados y/o actas de liquidación de los mismos, los cuales deben permitir a la entidad 
identificar claramente el objeto y actividades realizadas. 

Nota 1: respecto a las certificaciones aportadas el equipo evaluador en el evento de requerirse deberá verificar la 
información en ellas contenidas solicitando la documentación necesaria. 

Se aclara que los contratos deben estar inscritos en el "RUP Registro Único de Proponentes, Clasificados con los 
códigos del proceso, con certificación actualizada vigente y en firme y además de cumplir con lo especificado en el 

pliego de condiciones. 
En caso de existir diferencies entre la información relacionada en el Anexo y la relacionada en el RUP prevalecerá la 
información contenida en el RUP y dicha información será la que se utilizará para la evaluación. Sin embargo, no serà 
aceptada la propuesta que por falta del anexo o de la indicación en el RUP de los contratos acreditados, no permita 

hacer un análisis claro de la experiencia o lleve a dudas en la revisión. 
Nota 2: No se aceptarán auto certificaciones. 
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SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL  

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.32.1.472 
DE 2019 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

 
 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. los contratos que el Proponente acredite como experiencia 
general y especifica deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de 

marca que permita su visualización rápidamente. 
 

El o los contratos para acreditar la experiencia deberán contener como minimo uno de los códigos del clasificador de 
bienes y servicios incluidos en la siguiente tabla 

Código del Clasificador de Bienes y Servicios  
49241500-72101500-72102900-72103300-72141300 72153100 

Cuantia-SMMLV 
Mayor o igual al 100% del P.O. (PRESUPUESTO OFICIAL) 

Para un mayor orden y facilitar la verificación de la Experiencia, el proponente deberá relacionar la experiencia en el 
FORMATO No 3 

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus 
integrantes 

Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural,la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la 

entidad requiere además verificar la experiencia especifica del proponente, para lo cual debe acreditar CONTRATOS 
que su objeto y/o actividades guarden relación con la que su objeto y/o actividades guarden relación con la 

codificación de bienes y servicios relacionada en la experiencia general, y que cumplan con ǝl siguiente requisito 

especifico : 
Requisito Especifico 

Construcción y/o adecuación de cerramientos en mallaeslabonada o pantallas de protección en malla eslabonada 
Cuantia SMMLV 

Mayor o igual al 50% delP.O (PRESUPUESTO OFICIALMENTE) 
Los contratos aportados deben haberse SUSCRITO, EJECUTADO, LIQUIDADO Y/O FINALIZADO a la fecha de cierre 

y entrega de propuestas del proceso y deben ser reportados en el formato correspondiente. 
Para efectos de la verificación de la experiencia especifica, es necesario que el proponente presente certificaciones y/o 

copia del (los) contratos acreditados y/o actas de liquidación de los mismos, los cuales deben permitir a la entidad 
identificar claramente el objeto y actividades realizadas. 

Nota 1: respecto a las certificaciones aportadas el equipo evaluador en el evento de requerirse deberá verificar la 
información en ellas contenidas solicitandl la documentación necesaria. 

Se aclara que los contratos deben estar inscritos en el "RUP Registro Único de Proponentes,Casificados con los 
códigos del proceso, con certificación actualizada vigente y en firme y además de cumplir con lo especificado en el 

pliego de condiciones. 
En caso de existir diferencies entre la información relacionada en el Anexo y la relacionada en el RUP prevalecerá la 
información contenida en el RUP y dicha información será la que se utilizará para la evaluación. Sin embargo, no serà 
aceptada la propuesta que por falta del anexo o de la indicación en el RUP de los contratos acreditados, no permita 

hacer un análisis claro de la experiencia o lleve a dudas en la revisión. 
Nota 2: No se aceptarán auto certificaciones. 

 

3.4.4. Garantías Exigidas:  
 
En los procesos identificados se pudo evidenciar que se exigen las garantías de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
El contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 

 
 Cumplimiento del contrato: Dicho amparo se solicita para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato, por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) de su valor, por plazo total de la ejecución del 
contrato y seis (6) meses mas contados a partir de la de suscripción del 
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contrato. 
  
 De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Para 

garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones 
inherentes a la previsión social del personal que emplee durante el 
desarrollo del contrato, por un valor igual al ocho por ciento (8%) del valor 
del contrato, y con una vigencia iguala la del contrato y tres (3) años más. 

  
Estabilidad de la obra: Equivalente el veinte (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de 
Recibo Final. 
 
De responsabilidad civil extracontractual: Por un valor igual a 
doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smlmv) al 
momento de la expedición de la póliza y con una vigencia por la duración 
del contrato 
 

3.4.5. Aspectos Ponderables.  
 
De los procesos referidos se identificaron los siguientes factores 
ponderables: 
 

Entidad Referencia del Proceso Factores Ponderables 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

ICCU-CTO-982 DE 2022 N/A 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
DEPORTE Y RECREACION 

DE CARTAGENA  IDER 
CD-IDER-011-2022 N/A 

SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL 

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.32.1.548-2019 
(Manifestación de interés 

(Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

 

SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL 

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.32.1.472 DE 2019 
(Manifestación de interés 

(Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 
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De acuerdo con lo anterior, se realiza las siguientes recomendaciones: 

 
1. Modalidad de Contratación: La modalidad de selección del contratista en 

desarrollo del proceso de contratación, de acuerdo al presupuesto se 
recomienda se Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 
2. Plazo del contrato: Al respecto es preciso anotar que el plazo de ejecución 

se proyecte al 31 de diciembre de 2023, considerado por el equipo técnico 
del determinado para la estructuración del proceso, para la ejecución del 
contrato se realiza teniendo en cuenta en primera instancia las actividades 
a realizar e igualmente la anualidad del presupuesto.  

 

3. Presupuesto oficial: El presupuesto estimado para la Selección Abreviada 
de Menor Cuantía es de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS DE MCTE. ($314.930.374), valor que incluye todos los costos 
directos e indirectos asociados a la ejecución del objeto contractual. 
(Anexo Presupuesto). 

 
El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, AU y demás tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 

 
La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, los cuales 
incluyen la descripción de la obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del Proceso de Contratación. 
 

4. Forma de pago: Se efectuarán pagos parciales y/o final, para lo cual se 
medirá conjuntamente entre el CONTRATISTA y el Supervisor del 
Contrato, la cantidad de obra ejecutada y se hará constar en actas de obra 
firmadas por el Supervisor y el Contratista. 

 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa 
anual de caja PAC con forme a los recursos disponibles. Toda demora que 
se genere por la presentación inadecuada de las facturas o documentos 
soportes, serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Tributos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, 
Departamental y Municipal a que haya lugar. 
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El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Imder 
Palmira será afectado por las retenciones y deducciones que establece la 
Ley o cualquier otra norma obligatoria, para lo cual en la etapa de selección 
deben de realizar todas las consultas y averiguaciones del caso. 

 

5. Experiencia27: Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 
(i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados 
a tenerlo. 

 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la 
experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente 
y en firme antes del cierre del proceso. 

 
La verificación del número de contratos para la acreditación de la 
experiencia se recomienda de la siguiente manera: 

 

Tabla 8 
 

Número de Contratos con los cuales 

el Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

De 5 hasta 6 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete 
(7) contratos - dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos determinados en 
el pliego de condiciones. 
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6. Aspectos técnicos: En el Anexo Técnico se detallan las condiciones 

particulares asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos 
particulares. 

7. Garantías Exigidas: Las garantías recomendadas son las siguientes: 
 
 Cumplimiento del contrato: Dicho amparo se solicita para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato, por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) de su valor, por plazo total de la ejecución del 
contrato y seis (6) meses más contados a partir de la de suscripción del 
contrato. 

  
 De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Para 

garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones 
inherentes a la previsión social del personal que emplee durante el 
desarrollo del contrato, por un valor igual al ocho por ciento (8%) del valor 
del contrato, y con una vigencia iguala la del contrato y tres (3) años más. 

  
Estabilidad de la obra: Equivalente el veinte (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de 
Recibo Final. 
 
De responsabilidad civil extracontractual: Por un valor igual a 
doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al 
momento de la expedición de la póliza y con una vigencia por la duración 
del contrato. 

 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

4.1. Empresas o proveedores 
 

La Tabla 9 muestra los códigos para las actividades según CIIU: 
 

4.2.  Proveedores según actividad CIIU 
 

Tabla 9. Proveedores para las actividades según el CIIU 

 
CÓDIGO CIIU NOMBRE 

4112 Construcción de edificios no residenciales 

4220 Construcción de proyectos de servicio público 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, en la Tabla 10, se presenta una muestra de 10 empresas tomadas al azar del 
total de las 1644 empresas que pueden realizar el objeto del contrato. 
  

4.3. Proveedores del Mercado 
 

Tabla 10. Proveedores del mercado 

 

NIT RAZÓN SOCIAL CIUDAD/DEPARTAMENTO CÓDIGO CIIU 

 
900914418 

OBRASCON HUARTE 
LAIN S A SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

900089911 
PROMOTORA MATIMBA 
SA 

BOGOTA D.C. 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 

900218580 

 
GIGA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

 
BUCARAMANGA- 
SANTANDER 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil 

 

800145838 
MEGACONSTRUCTORES 
SAS 

 

CALI-VALLE 
F4220 - Construcción de 
proyectos de servicio 
público 

900745572 
PASO INVERSIONES 
INMOBILIARIAS SAS 

BOGOTA D.C. 
F4112 - Construcción de 
edificios no residenciales 

 

807000213 

 

OSPALCO LTDA 

 
CUCUTA-NORTE DE 
SANTANDER 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

 
830061194 

 
ANPATEC SAS 

 
BOGOTA D.C. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil 

 
900143123 

GIESE POZOS E 
INGENIERIA S.A.S 

BARRANQUILLA- 
ATLANTICO 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

 

 
802011950 

Gestora de Alianzas e 
Inversiones SA 

BARRANQUILLA- 
ATLANTICO 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

 
 
 

 
900277615 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
MONTREAL SOCIEDADPOR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 
S.A.S 

 

 
BOGOTA D.C. 

 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 
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Fuente: PIE 2021; Filtrado bajo los códigos, CIIU: 4112, 4220, 4290, y 4390. 
  

La Tabla 11, muestra algunas empresas MiPymes colombianas que pueden ejecutar el objeto 
contractual, para lo cual la Entidad tiene la siguiente muestra: 
 

4.4. Empresas MiPymes  
 

Tabla 11 Empresas MiPymes  

 

NIT 
Razón social de la 

sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C 

Departament
o de la 

dirección de 
notificación 

judicial 

Fecha 
Corte 

Punto 
Entrada 

 
 

811006779 

INGETIERRAS DE 
COLOMBIA SA EN 
REORGANIZACIÓN 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

MEDELLIN- 
ANTIOQUIA 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

806013308 

 
 

M.V.C. S.A.S. 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

CARTAGEN 
A-BOLIVAR 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

805016367 

 

RB CONSTRUCTORES Y 
CIA SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 
 

CALI-VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

900564496 

 

SOLUTRAFFIC 
INGENIERA SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 
 

CALI-VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

817000639 

 

METALICAS E 
INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 

JAMUNDI- 
VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 
 
 

800186765 

 
 

APLICAR INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 
construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 

 
 
 
 

CALI-VALLE 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

Pymes- 
Individuales 

 
 

830041411 

 

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S. 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 

BOGOTA 
D.C. 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

900673842 

NEPTUNO PROYECTOS 
SAS NEPTUNO 
PROYECTOS SAS 

F4220 - Construcción 
de proyectos de 
servicio público 

 
 

CALI-VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

900343072 

 

MORAS INGENIEROS 
SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 

MEDELLIN- 
ANTIOQUIA 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 
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900204498 

ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 
construcción de 

 

YUMBO- 
VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

  edificios y obras de 
ingeniería civil 

   

 
 

901217147 

INGENIERIA DE 
PROYECTOS 
STANFORD SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 
 

CALI-VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 
 
 

900087676 

 
 
 

CONSTRUCTORA VIGO 
LTDA 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 
construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 

 
 

BARRANQU 
ILLA- 
ATLANTICO 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

Pymes- 
Individuales 

 
 

805008499 

 
 

CIMENTEC SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 

YUMBO- 
VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 
 
 

800225225 

 
 
 

LEAL CONTRUCCIONES 
LTDA 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 
construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 

 
 
 

BOGOTA 
D.C. 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

Pymes- 
Individuales 

 
 

800171669 

 

GEOCONSTRUCCIONES 
DE OCCIDENTE S.A. 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 
 

CALI-VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

900257206 

 
 

QUIRAFF SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 

YUMBO- 
VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 
 
 

800228515 

 
 
 
 

GLOBAL AST S.A.S. 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 
construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 

 
 
 

MANIZALES 
-CALDAS 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

Pymes- 
Individuales 

 
 

900860236 

 

ESTRUCTURA Y 
SEÑALIZACIONES SAS 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil 

 

JAMUNDI- 
VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 
 
 

800197837 

 
 

MONA Y VILLEGAS 
INGENIEROS 
CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 
construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 

 
 
 

ENVIGADO- 
ANTIOQUIA 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

Pymes- 
Individuales 

 
 

805024076 

 

ANGLO ANGULO & CIA 
SCA 

F4112 - Construcción 
de edificios no 
residenciales 

 
 

CALI-VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 
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805028087 

 

RB CONSTRUCTORES Y 
ASOCIADOS SAS 

F4112 - Construcción 
de edificios no 
residenciales 

 

YUMBO- 
VALLE 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

 
 

804004453 

 
 

RYC INGENIEROS SAS 

F4390 - Otras 
actividades 
especializadas para la 

 

FLORIDABL 
ANCA- 

 
 

31/12/2021 

 

Pymes- 
Individuales 

  construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 

SANTANDE 
R 

  

Fuente: Superintendencia de sociedades. 

 
4.5. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 
Mediante el Decreto 342 de 2019, que adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 al Capítulo 2, 
del Título 1, de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el Gobierno Nacional adoptó los Documentos 
Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de Licitación pública (obra 
pública).  Si bien al presente proceso no se rige por pliegos tipo, como buena práctica se acoge 
los indicadores establecidos para los pliegos tipo definidos para infraestructura social. 
 

Conforme a lo anterior, se definieron los siguientes indicadores financieros y organizacionales. 
 

4.5.1. Capacidad Financiera 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes Indicadores financieros y organizacionales. 
 

Tabla13 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Nivel de Endeudamiento 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Razón de Cobertura de Intereses 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 

4.5.2. Capital de trabajo 
 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
 

Donde, 
CT = Capital de trabajo. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta. 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) 
se calcula así: 

 

4.5.2.1.  Tabla para definir capital de trabajo  
 

Tabla 14 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 

≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 
 

Donde, 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta. 
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PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

 
 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio). 
 
En el presente proceso de acuerdo a la anterior tabla sería un capital de trabajo 
del 20 %. 
 

4.6. Capacidad Organizacional 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 

 

4.6.1. Calculo de Indicadores de Capacidad Organizacional  
 

Tabla 15 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

Rentabilidad del Activo (Roa) 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así 

 

 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 



 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 

PALMIRA IMDER 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

              Página 30 de 32  

 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
 
Los indicadores definidos en esta Matriz28, relacionados a continuación, deben ser usados de 
manera obligatoria por las Entidades Estatales en la estructuración de los Documentos del 
Proceso de Contratación de obra pública para proyectos de infraestructura social. 
 

4.7. Indicadores de capacidad financiera y organizacional para MiPyme 
 

Tabla 16 Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipyme 

 
Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1,03 

Índice de endeudamiento ≤ 74% 

Razón de cobertura de Intereses ≥ 0 
Capital de trabajo 40% x (Presupuesto Oficial) 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 
Rentabilidad del activo ≥ 0 

 

Nota: Mediante el decreto 579 de 2021, a partir del 1 de julio de 2021, comenzó a ser obligatorio 
para las entidades estales, evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional, con el «mejor año fiscal», de entre los tres (3) certificados en el RUP, en 
atención a lo dispuesto por los Decreto 399 y 579 de 2021”.29 
 

4.8. Indicadores de capacidad financiera y organizacional para los demás 
proponentes 

 
Tabla 17 Índices de capacidad financiera y organizaciones para los demás 
proponentes 

 
Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1,19 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de Intereses ≥ 1 
Capital de trabajo 40% x (Presupuesto Oficial) 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 

Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 
4.9. CAPACIDAD RESIDUAL 

 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
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Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 
la capacidad residual. 
 

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
Donde, 

 
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación. 
POE = Presupuesto Oficial Estimado. 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)∗ 12 
 

4.9.1. Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente (CRP) 
 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
En donde, 
 

CRP = Capacidad residual del Proponente. 
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CO = Capacidad de Organización. 

E = Experiencia. 

CT = Capacidad Técnica. 

CF = Capacidad Financiera. 

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución. 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; 
lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar 
la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda y el monto de la obra a contratar a modalidad por la 
cual se pretende satisfacer la necesidad del Imder Palmira, corresponde a una Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 
 
El presupuesto para el proceso de la licitación es de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. 
($314.930.374), valor que incluye todos los costos directos e indirectos asociados a la 
ejecución del objeto contractual. (Anexo Presupuesto). 
 
El Gobierno Nacional adoptó los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los 
procesos de selección de Licitación pública (obra pública), licitación de obra pública de 
infraestructura social. Si bien el presente proceso no es cobijado por los pliegos tipo como 
buena práctica se utilizan los indicadores financieros y organizacionales determinados por 
estos. 
 
Palmira, 1 de septiembre de 2023 
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