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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal No. 821 del 13 de junio del 2023
‘Nombre Cuenta: BPIN 2023004410001 S.S.F - RP DPTO

454472023 - MANTENIMIENTO PTAP AIPE

Valor: $ 647.269.667 =

Fuente del Recurso:

GOBERNADOR

Cédigo Presupuestal:99 apoyo amin

S.S.F: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA |

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE — DEPARTAMENTO |

DEL HUILA"

Resolucion  156/2023 DESPACHO

CONCEPTO DEL GASTO

Obra - “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA |
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE — DEPARTAMENTO
DEL HUILA".

PRESUPUESTO ASIGNADO

FUENTE

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($467.269.667=)Mcte.

Resolucion 156/2023 DESPACHO GOBERNADOR

OBJETO

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE — DEPARTAMENTO
DEL HUILA". ’

LUGAR DE EJECUCION DEL

Zona Urbana — Sitio donde esta ubicada la PTAP, jurisdiccion del

CONTRATO municipio de Aipe -Huila.
GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION
CONCEPTO DEL GASTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
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ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER

De conformidad con el articulo 2 de la carta politica, son fines esenciales del estado, entre otros, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion Nacional; y de acuerdo a lo previsto en el articulo 209 de la constitucion politica,
la funcion administrativa se encuentra al servicio de los intereses publicos y se ha de desarrollar con
fundamento en los principios de economia, celeridad y eficacia para asi dar cumplimiento a los fines del estado;

En lo atinente a los servicios publicos el articulo 365 de la constitucion nacional los definié como inherentes a la
finalidad del estado; al tiempo que establecid como deber del mismo asegurar su prestacion eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional; en ese sentido y de conformidad con el marco constitucional enunciado, el
articulo 5 de la ley 142 del 11 de julio de 1994 “por la cual se establece el regimen de los servicios publicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” establecio entre otras, como competencia de los municipios en
cuanto a la prestacion de los servicios plblicos “...5.1, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y telefonia publica
basica conmutada, por empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administracion central del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo siguiente...".

Que el decreto 122 de 18 de abril de 1986, “por el cual se expide el codigo de régimen departamental”, asigno a
los departamentos, entre otras atribuciones, “...b) cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar
su cumplimiento y prestacion, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o
convenios que para el efecto celebren” y “c) promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y
programas nacionales y departamentales actividades econémicas que interesen a su desarrollo y al bienestar

de sus habitantes”.

El articulo 298 constitucional dispone que “los departamentos tienen autonomia para la administracion de los
asuntos seccionales y la planificacion y promocion del desarrollo econoémico y social dentro de su territorio en
los términos establecidos por la constitucion.” y que “los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinacion, de complementariedad de la accion municipal, de intermediacion entre la nacion y los municipios
y de prestacion de los servicios que determinen la constitucion y las leyes”.

Teniendo en cuenta, que dentro del marco constitucional de 1991 el articulo 311, sefiala al Municipio como
entidad fundamental de la division politica — administrativa del estado. a la cual — “le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la constitucion y la ley”. y que adicionalmente el articulo 366
constitucional, dispone “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son
finalidades sociales del estado, discriminando como objetivo fundamental de su actividad la solucion de las
necesidades insatisfechas de salud, educacién, saneamiento ambiental y agua potable, de manera que,
consagrado el municipio como la entidad fundamental de la division politica administrativa de Colombia, definida
la finalidad social del estado. y dadas las funciones administrativas de coordinacion, de complementariedad de
la accion municipal, de intermediacion entre la nacion y los municipios y de prestacion de los servicios que
determinen la constitucion y las leyes en cabeza de los departamentos como mediador y gestor entre la nacion

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 —8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aquasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 2|40




AGUAS DEL HUILAS.A ESP.

'a' — NIT. 800.100.553-2

£

aguas , ESTUDIOS PREVIOS 4 & @ . . * ud
s g VERSION: 5.0 ' R

y los municipios en la obtencion de los fines ultimos del estado, corresponde al departamento apoyar a los
municipios ubicados dentro de su territorio en el desarrollo de sus fines, y la consecucion de sus objetivos, entre
los cuales se incluye textualmente el saneamiento ambiental y el agua potable.

En ese sentido, y de acuerdo a lo establecido en la ley 142 de 1994, el municipio tiene la competencia como
garante y gestor en materia de servicios plblicos domiciliarios (articulo 5° y 6°, ley 142 de 1994), pues su deber
primordial es el de asegurar que los servicios se presten a su comunidad, no obstante, el municipio no esta solo
en su gestion, pues es deber de la nacion y del departamento correspondiente apoyaro de manera permanente
en la organizacion y prestacion de los mencionados servicios publicos.

Que a nivel departamental en desarrollo de las politicas nacionales en materia de agua potable y saneamiento
basico, y en cumplimiento de los mandatos Constitucionales y legales que se refieren a servicios publicos
domiciliarios y al deber que atafie al estado, en este caso representado por el ente territorial, de actuar como
garante y gestor de los derechos de sus habitantes y promotor del mejoramiento de la calidad de vida de los
mismo, el departamento del Huila incorporé dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023 “Huila
Crece’, adoptado mediante ordenanza 020 de 2020, el Sector Vivienda Agua Potable y Saneamiento Basico el
cual cuenta con el programa “Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable, saneamiento basico y con
enfoque diferencial’ cuyo objetivo es garantizar el acceso al servicio de alcantarillado, a través de sistemas
nuevos y/o optimizados, al tiempo que se establecen como algunas de sus metas de resultado “unidades
sanitarias con saneamiento basico construido” y como metas de producto: “Unidades sanitarias con
saneamiento basico construidas para vivienda rural’, con el proposito de asegurar el desarrollo social y
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion huilense, persiguiendo ademas la disminucion de los indices
de morbilidad y mortalidad, asi como el incremento de la cobertura poblacional con acceso a estos servicios
principalmente en la poblacion infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios publicos en las zonas que
carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios plblicos de agua potable, saneamiento basico.

Que, en el Municipio de Aipe, en la Zona Urbana tiene construida la Planta de Tratamiento de Agua Potable
“PTAP” del sistema acueducto urbano del municipio de Aipe, en la actualidad se requiere de realizar labres de
construccion y mantenimiento, para garantizar el suministro de agua potable a la poblacion beneficiaria que se
abastece de este sistema.

Que el municipio de Aipe con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a la poblacion beneficiar
del sistema de acueducto de la zona urbana del municipio, elaboro, formulo y present6 el proyecto al
Departamento del Huila a través del Departamento Administrativo de Planeacion, quien viabiliza, priorizo y
aprobo el proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL
AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA": Asigné los recursos para la ejecucion provenientes de Resolucion 156
del 29 de mayo de 2023 DESPACHO DEL GOBERNADOR.

Que el Departamento Administrativo de Planeacion Departamental del Huila, realizo la revision y priorizacion del i
proyecto conforme a la metodologia del Departamento Nacional de Planeacion, otorgando el Certificado de
Radicacion de Proyectos de Inversion — SUIFP, con codigo BPIN No. 202300441-0001 de fecha 26 de enero de
2023.

‘Que mediante la Resolucion 156 del 29 de mayo de 2023 es aprobado el proyecto de inversion:
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“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA". Por
parte del Gobernador del Departamento del Huila; y se notifica las entidades publicas designada como ejecutora
y a las instancias designadas para adelantar la contratacion de las obras como de la Obra. En la Resolucion
156 de 2023, designd como entidad publica ejecutora a Aguas del Huila S.A E.S. P, al tiempo que lo designo
como responsable de contratar la Obra.

Que de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, y la deméas normativa aplicable se requiere por parte
de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar la gestiones
| administrativas y contractuales correspondientes para la contratacion de una persona natural o juridica con
capacidad: juridica, operativa e idoneidad para ejecutar “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DEL AIPE — DEPARTAMENTO DEL HUILA"; de acuerdo con los planos, disefos, presupuesto, normas,
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demas anexos que hacen parte
integral del contrato de obra y a lo dispuesto en la Ley y el Manual de Obra de la Entidad.

2. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

La Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a fin de propiciar y facilitar
el desarrollo de su mision institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestion y para dar satisfaccion a
la necesidad descrita, se requiere contratar ejecutar la Obra Contractual, Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado:
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA"; que
realice un seguimiento al desarrollo del contrato de obra; en este sentido, la necesidad expuesta en el presente
Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante la contratacion de una persona natural o Juridica
idonea en razoén a la experiencia y disposicion de personal calificado, con capacidad Juridica y operativa
relacionada para ejecutar las actividades y labores requeridas para dar cumplimiento al objeto contractual.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A COTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

o Descripcion del Objeto a Contratar

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o juridica con la
capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar las obras correspondientes a la “CONSTRUCCION
DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

o Alcance del Objeto:

Para el funcionamiento de los proyectos denominados “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DEL AIPE — DEPARTAMENTO DEL HUILA", la implementacion de las obras de construccion contempla
 dentro de su alcance las siguientes Actividades.
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“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Capitulo 1 PRELIMINARES
e Localizacion y replanteo.
e Excavaciones.

Capitulo 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1
e Adecuaciones tanque.

e Instalaciones hidraulicas

e Construccion de pozos de inspeccion

e Pinturas

Capitulo 3 MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO
e Retiro y reposicion de material filtrante
o Adecuacion estructura

Capitulo 4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 (CIRCULAR)
o Adecuaciones tanque (pinturas) y accesorios
e Instalacion estacion de macromedicion

Capitulo 5 PLANTA CHICALA'Y CRUCE
o Adecuaciones planta (suministros vélvulas).
e Instalaciones modulos de sedimentacion

Capitulo 6 CASETA DE CLORACION
e Pinturas y pafetes.

Capitulo 7 PLANTA COMPACTA DE 3 MODULOS
e Suministro e Instalacion de valvulas y accesorios
e Pintura

o ldentificacion del contrato a Celebrar

De conformidad con lo establecido en el numeral del articulo Dieciocho del Acuerdo 007 de 2016, por medio del
cual se adopta el Nuevo Manual de Contratacion de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P., y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del
presente proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE OBRA. Bajo la modalidad de precios unitarios.

o Obligaciones del Contratista:

Para la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
'POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE — DEPARTAMENTO DEL HUILA"es
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obligatorio realizar las siguientes actividades:

1. EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual denominado como: “CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA", de conformidad con el
alcance definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los disefios, planos,
normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucion y obligaciones contenidos en
el estudio previo de contratacion con sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demas
documentos que hacen parte integral del contrato.

2.EL CONTRATISTA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P
para para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con ocasion
de la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacion del contrato.

3.EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al interventor o
supervisor del contrato para su revision y aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles despues de la
legalizacion del contrato de obra: i) flujo de inversion mensual en obra, ii) programa de inversion del
anticipo, iii) las garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacion para le
ejecucion del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de
recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto, v) listado de precios
de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra), vi) presupuesto general de obra, vii)
analisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de
los insumos y de los unitarios contenidos en la propuesta, viii) personal propuesto en la oferta detallando
modalidades de contratacion y adjuntando hojas de vida y afiliacion y pago al sistema de seguridad social
(salud, pension y ARL).

4.EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera realizar visita de inspeccion
al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto
en cuanto a localizacion, predios, servidumbres, tramites, permisos y demas, situacion de la cual se
levantara un acta adjuntado el registro fotografico correspondiente; los resultados de dicho proceso de
verificacion deberan allegarse a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. avalados por el interventor o supervisor
del contrato en un plazo maximo de quince (15) dias habiles después de la legalizacion del contrato de
obra, y de este dependeré la aprobacion por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificacion
debera contener como minimo registro fotografico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado
tramites y permisos requeridos, conclusiones.

6. Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto
contractual con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el
interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberé: i) Presentar
informes mensuales de inversién y buen manejo de anticipo, i) Ordenes de pagos firmadas, con las
facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificacion de la fiducia, emitido por la
entidad bancaria respectiva. v) Certificacion rendimientos financieros generados, emitida por la entidad

bancaria respectiva.
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7.EL CONTRATISTA debera mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los terminos
del mismo.

8. El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunion
de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento
y ejecucion del contrato.

9.El CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, debera
formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revision y aprobacion el PLAN DE
CALIDAD DE OBRA en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio, el cual debera estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe
incluir como minimo:
a) Plan de demarcacion y sefializacion de la obra: Incluye como minimo descripcion de la sefializacion
preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los mismos.
b) Plan de manejo de trafico - PMT: NO APLICA
c)Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial:
Incluye como minimo descripcion modalidades de contratacion, identificacion peligros y riesgos,
medidas de prevencion, evaluacion, valoracion y control de los peligros y riesgos, plan de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias, programa de capacitacion. El plan debe dar cumplimiento a
la normatividad vigente, especiaimente el Decreto 1072 de 2015, *Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolucion 1409 de 2012 “Por la cual se establece el
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”, Resolucion 1903 de
2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del articulo 10 y el paragrafo 4° del articulo 11 de la
Resolucion 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo", Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica
el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.
d)Plan de Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los permisos y/o autorizaciones para
el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la entidad ante
la cual deba realizarse el tramite, identificacion y cuantificacion de impactos, matriz de aspecto - efecto,
descripcion de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacion de las fuentes de suministros
de materiales pétreos y agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las
autoridades competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos solidos y recuperacion de
areas afectadas, identificacion de los sitios de disposicion de material de retiro y/o escombros
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demas permisos
requeridos corren por cuenta del contratista. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, |
especialmente el Titulo | del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — |
Ras 2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los
requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada con el manejo ambiental.
e) Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que se puedan
presentar durante el tiempo de ejecucion del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que
las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente.
f) Programa de Comunicacion Social: NO APLICA

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 7523 21 fax: Ext. 124
www.aquasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 740




AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

//a\. — NIT. 800.100.553-2

VERSION: 5.0 -

con las especiﬁcac'iahe'swaéfinidas_nggju»aswdfél Huila SA. E.S.P. Dicha valla debera instalarse dentro de
los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

11. Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y
materiales que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del Contrato. El contratista debera
establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodologia para los controles en
que deben intervenir el contratista de obra y el interventor o supervisor: Control de polizas, control de
afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales,
planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros, b) metodologia
de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revision mensual de las cantidades de obra
que se requieren para cumplir el objeto del contrato, ¢) programacion detallada de obra por abscisas, (de
manera que sea evidente y faciimente de establecer el avance de obra, d) programa de suministro de los
materiales mas relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el tiempo
que requiere la solicitud de cotizaciones, analisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacion, suministro en el
sitio de la obra), e) método para realizar el control semanal de la programacion de obra y los suministros. En
todo caso EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos
deberan cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los disefios. b) los metodos constructivos
deberan garantizar que no afectan la condicion funcional de la obra. ¢) los procedimientos constructivos
seleccionados deberan propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generacion de
contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o
reciclables en la obra y la utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las
obras. d) cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos de la construccion definidos en el disefio.
e) los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos de la
construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda

la ejecucion de la obra.

12. El CONTRATISTA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por
Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal propuesto, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion por parte del interventor o supervisor. Asi mismo, debera vincular mano de obra no
calificada en la region en un minimo del 80% del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto,
realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en
la ejecucion de la obra, igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

13. Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberéd emplear personal idoneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser
facilmente identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna accion especial del
personal a su mando, la cual serd de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberad mantener
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique Aguas del Huila S.A. E.S.P. a través
del interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecucion de la obra sera
contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia,
y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion laboral,
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administrativa, ni de otra indole. AGUAS DEL HUILA SA. E.SP. ylo LA INTERVENTORIA O
SUPERVISION, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier
persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. El
interventor o supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre la nomina
del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de
incumplimiento del contrato.

14.EL CONTRATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por
la vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por
toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra AGUAS
DEL HUILAS.A. ES.P.

15.EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de
Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en
la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los
subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segln el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes
a los aportes realizados por los mismos.

16. El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar debidamente
identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que
permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, efc., que le
indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato.

17. EL CONTRATISTA debera garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecucion de los
trabajos; informando por escrito fecha de la misma con 5 dias habiles de anticipacion al interventor o
supervisor del contrato y a la entidad.

18. EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de
la mismay la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

19. EL CONTRATISTA debera realizar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas
documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo
establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico, el cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y corroborar
que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provision necesaria para garantizar el alcance
del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items contemplados en el presupuesto). El

resultado de esta revision deberé ser presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del |

S
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“contrato, en medio fisico y digital (archivo ejecutégie) antes de cumplirse el veinte por cie]tc?(ZO%) del
tiempo de ejecucion del contrato.

20. EL CONTRATISTA debera en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o redisefios requeridos a
los estudios y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento
de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de agua
potable y saneamiento basico, y presentarlos al interventor o supervisor del mismo para su revision y
aprobacion.

21. EL CONTRATISTA debera suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA SA. ES.P en
conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para la
correcta ejecucion y desarrollo de la obra. Las actas deberan estar suscritas en su totalidad antes de
cumplirse el treinta por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato y antes de generarse la
intervencion en un predio que requiera su suscripcion. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA
debera realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso de
generarse cualquier alteracion sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y
entregada como se encontraba inicialmente y a satisfaccion del afectado e Obra, bajo responsabilidad y

costo del contratista.

22. EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area intervenir, sefializacion temporal y definitiva y sefializacion preventiva en
las areas de afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

23. EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de la misma. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion

atres lineas y con soportes tubulares.

24. EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucion del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los
servicios publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi
como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

25. EL CONTRATISTA deberéa hacerse cargo de los elementos que entregara AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
para la ejecucion de la obra, llevar un control detallado de los mismos (elementos suministrados vs
elementos instalados), velar por su cuidado, custodia y conservacion, y hacer su respectiva devolucion en
caso de requerirse.

26. EL CONTRATISTA debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

27. El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencion de los permisos y/o licencias requeridas para la ejecucion de la obra como:
aprovechamiento forestal, ocupacion del cauce, cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, 0
cualquier otra intervencion del espacio publico. En caso de que en el desarrollo del proyecto se requiera
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28.

29,

30.

31.

3,

33.

34.

intervenir predios de los que no se tenga informacion sera responsabilidad del CONTRATISTA efectuar una
investigacion predial y a su vez entregar el resultado de esta investigacion a la Subgerencia Técnica y
Operativa, previo aval del interventor o supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las
cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

EL CONTRATISTA debera vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se
causen perjuicios al ecosistema en zonas proximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde
se esté realizando la intervencion. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista
respondera por las sanciones impuestas por la autoridad competente.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a
terceros, y mantendré indemne a la entidad frente a cualquier reclamacion derivada de la ejecucion del
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a
cualquier sancion por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar
igualmente de la ejecucion del contrato de obra.

EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafo o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el
director y/o residente de obra, el director y/o residente de la Obra o el supervisor, y adicionalmente debe
estar foliada. El libro de bitacora de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones
presentadas durante la ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las
observaciones, solicitudes y ordenes impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes
que con ocasion a la revision o modificacion de planos, disefos, materiales o procedimientos constructivos
deba realizar el contratista, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible para
revision por parte de AGUAS DEL HUILA S.A.ESP.

EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra debe participar de los
comités de obra y presentar la documentacion requerida por la Obra o supervisor, y/o la entidad
contratante, los cuales tendran una periodicidad mensual.

EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio,
suspension y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud
de suspension de obra debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al

interventor o supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se
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presentara a la entidad para su respectiva aprobacion y suscripcion. En caso de que el tiempo estimado de
suspension deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera mantener suspendido, en caso de
cambio de causal de suspension, debera dejarse constancia.

35.) EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le

solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

36. EL CONTRATISTA debera atender las solicitudes, observaciones y ordenes impartidas por el interventor o

37.

supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la
responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor
0 supervisor estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicion de las obras que determine se
encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos o
mano de obra, teniendo en cuenta los analisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios
de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados,
quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer nugvamente lo demolido y reemplazar a entera
satisfaccion de la Obra los materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacion de aguas
del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de lrabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacion
por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el
programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podra exigir por escrito el aumento del numero de turnos,
la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo,
sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A.
E.S.P. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento
de conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de
la propuesta.

38. Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre el trazado propuesto, las

39.

actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucion del contrato y/o el valor contractual, EL
CONTRATISTA debera presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus
respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. para su revision y visto
bueno: una vez surtido este proceso la documentacion sera presentada a la Subgerencia Tecnica y
Operativa de la entidad para su respectivo estudio y revision, y posterior presentacion para aprobacion por
parte de la Gerencia de la entidad, y suscripcion de la respectiva modificacion. Si el contratista realiza
alguna modificacion sin contar con la respectiva aprobacion por parte de la entidad, esta debera ser
asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se requiera
reformulacion del proyecto ante el Departamento del Huila, EL CONTRATISTA debera proceder de
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por la secretaria de planeacion del
departamento del Huila. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido por
la entidad para la suscripcion de la respectiva modificacion.

EL CONTRATISTA debera dar a conocer a AGUAS DEL HUILA SA. E.S.P., cualquier circunstancia
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40.

41. EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo

42)EL CONTRATISTA debera actualizar y/o ajustar el manual de operacion y mantenimiento de los sistemas

43.

politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato previa revision y
aprobacion por parte del interventor o supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A.
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el
periodo detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL),
control y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial. instalacion la valla de informacion, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo,
comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo,
actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucion y correcta
inversion del anticipo, informe de ejecucion financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes y
deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs
cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el
periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitacora de
obra, registro fotografico, resultados de ensayos y anlisis realizados durante el periodo, control y
seguimiento plan de demarcacion y sefalizacion de la obra, plan de manejo de trafico - PMT vy plan de
contingencia, iv) Control juridico: Control de pdlizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental:
Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de
comunicacion social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la Obra o supervisor y/o
aguas del Huila.

en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico ~RAS- RESOLUCION No. 330
DE 2017, y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo
de la naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o
supervisor del contrato.

construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la ejecucion del proyecto y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico ~RAS- RESOLUCION No. 330
DE 2017; dicho manual debe especificar como minimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o
herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantia, calidad y/o calibracion segun
corresponda, descripcion general del sistema incluida su operacion, recomendaciones de mantenimiento
preventivo y conservacion. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, planos
arquitectonicos, estructurales, hidro-sanitarios y de equipos especiales segun corresponda. Este manual
debera contar con la revision y aprobacion por parte del interventor o supervisor, y debera ser socializado y |
suministrado al finalizar el contrato como requisito para recibo final de las obras al ente administrador y ‘
operador del sistema.

EL CONTRATISTA deberé realizar la capacitacion para la operacion del sistema y manejo de equipos al
personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema.

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 13|40



f\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

a’ —_— NIT. 800.100.553-2

aguas ESTUDIOS PREVIOS -
v VERSION: 5.0 M & 0

44. EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y l
digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor o 1
Supervisor. |

45. EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del ‘
inicio de las mismas. ‘

46. EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas \
las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a !
satisfaccion por parte de la Obra.

47. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato previa revision y aprobacion
por parte del interventor o supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el cual
registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del
contrato detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL),
cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial, instalacion la valla de informacion, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecucion del
contrato, comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida
durante la ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo
concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de
ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera (registro cronolégico de
pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico:
porcentaje final de ejecucion de obra, actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de
cantidades de todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucion
del contrato, bitacora de obra, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis
realizados durante la ejecucion del contrato, manuales, catalogos y especificaciones tecnicas que
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de
demarcacion y sefalizacion de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT 'y plan de contingencia, Planos
record de construccion debidamente firmados, manual de operacion y mantenimiento ajustado a las obras
construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas garantias y especificaciones técnicas
de los quipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, poliza de estabilidad de la
obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambiental:
Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de
comunicacion social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la Obra o supervisor ylo
aguas del Huila.

48. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debera hacer entrega a AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P.. de los documentos requeridos por fa entidad de acuerdo con el formato “Documentos
para pago contrato de obra final", a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si
expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia
polizas generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de
seguridad social (salud, pension, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de
aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion, etc.). h) Paz y salvo expedido por la
oficina de trabajo del municipio en el que se desarrollo el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto

generado por la comunidad donde se desarrollo el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a
....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 87523 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 14]40



AGUAS DEL HUILAS.A E.S.P.

'd' ) NIT. 800.100.553-2

aguas ESTUDIOSPREVIOS % 4 @ .  *.a
it o VERSION: 5.0 ik

satisfaccion suscrita por el contratista, interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada,
alcaldia municipal, administrador y operador servicios publicos. k) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias
seglin condiciones establecidas en el contrato. I) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades
Proctor Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de
Concreto 0 Asfalto Segun Sea el Caso. m) Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades.
n) Acta de liquidacion. f) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P.
o) Listado de los beneficiarios del proyecto, previo visto bueno y aprobacion del Interventor. p) Plano
Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y digital, con Formato de Esquinas (Qriginal y
Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor. q) Registro Fotogréfico por Actividad Ejecutada en
el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético. r) Manual de operacion y mantenimiento de las unidades
intervenidas. s) Bitacora de Obra. t) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. u) Certificado de
Cumplimiento a la Resolucion 1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Relacionada con el Reglamento Técnico de Tuberias. En el Cual se Identifique el Lote de Donde
Proviene la Tuberia de la Fabrica, si es del caso. v) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o
certificado de que no lo hubo. w) Copia informe final de ejecucion del contrato. x) Certificacion cuenta
bancaria por consignar. y) Las demas requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o
Subgerente Técnico y Operativo.

49)E| contratista debe cargar la totalidad de la informacion correspondiente al contrato en ejecucion de la obra
a la plataforma del secop Il en tiempos reales y con la aprobacion de la Obra se hara el respectivo
seguimiento por el supervisor, revisando tiempos y llevando el control que se realice el objeto y cantidades
establecidas.

50) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la
subgerencia técnica y operativa de la empresa.

o Lugar de ejecucion:
Zona Urbana - Sitio donde esta ubicada la PTAP, jurisdiccion del municipio de Aipe -Huila.
o Plazo de ejecucion:
El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de Ciento Veinte (120) dias contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El contrato mantendré vigencia por el plazo de

ejecucion y seis (6) meses mas.

El acta de inicio del Contrato de Obra debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
Interventoria.
o Forma de pago:

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Autorizara el pago del valor de este contrato asi: a) Un desembolso a titulo de |
anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, que debera ser amortizado en su |
totalidad segn se dispone mas adelante. b) El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara |
 mediante actas parciales de obra ejecutada a satisfaccion (Que correspondan a una realizacion no inferior a 1 |
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mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la Obra y el certificado de recibo a satisfaccion de las
mismas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y deméas supuestos normativos y
convencionalmente establecidos a tal fin, de las cuales se descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor,
para amortizar el anticipo y hasta su devolucion total, c) El restante diez por ciento (10%) se cancelara después

de la liquidacion de la obra previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y |

deméas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relacion
completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que
manifieste que el contratista le cancel6 sus salarios y prestaciones sociales 0 pago los honorarios pactados,
respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta
de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare
por amortizar del anticipo, si los hubiere, PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al
contratista a titulo de anticipo deberan ser manejados en una fiducia a cargo del contratista, constituida dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, con una entidad financiera autorizada para
obrar como tal, y en la que se establecera como condicion para el giro de los recursos, la aprobacion por parte
de la Obra y/o supervision del contrato del plan de inversion del anticipo. Los rendimientos que se generen
perteneceran a la entidad, razon por la cual deberan ser devueltos a la cuenta desde donde se giren los
recursos por parte de la entidad con anterioridad a la cancelacion del pago relacionado en el literal ¢) anterior,
esto es al Ultimo diez por ciento (10%) del contrato acompafiados de la respectiva certificacion o soporte
bancarios sobre su cuantificacion. PARAGRAFO SEGUNDO. EL. CONTRATISTA no podra ceder los derechos
de crédito financiero. PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera
presentar un plan de inversion del anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor o Supervisor.
PARAGRAFO CUARTO. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacion de software: la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato;
las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para

la cumplida ejecucion del contrato.
NOTAS:

e Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por

parte de la Obra.

e AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocera, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

e Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total
del presupuesto estimado.

o Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
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intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado en ningun caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucion del proyecto.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente ley
disponga ofra cosa." Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001, Regulacion Integral De
Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los
actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto a
su formacion, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones
previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la
Resolucion CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos;
b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia 0 complemento
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administracion central, la prestacion de los servicios
pUblicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley
para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en areas o zonas urbanas especificas
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los periodos de
transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial
o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios
publicos y se ajusten a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994."

Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA SA.ESSP,
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad |
prestadora de servicios publicos sometida al régimen general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo |
con el articulo 1y paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion,
prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion de los servicios publicos de
Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de
acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria de Publica por ser una Sociedad Anonima por
acciones con participacion mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La Administracion Publica, definen como de caracter
estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto
de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demas normas que la |
reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994, y teniendo
“en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio no corresponde a ninguna de las excepciones
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orevistas en la Ley, y las reglamentaciones expedidas mediante las Resoluciones CRA.

No obstante, lo anterior, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 209 establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones; Asi como se ha dispuesto la obligacion de todas las entidades
publicas de guardar los principios orientan la Contratacion Publica y en atencion al deber constitucional y legal
de garantizar la pluralidad de oferentes, el Contrato de que trata el presente estudio debera adelantarse de
conformidad con el procedimiento que para el efecto haya dispuesto la Entidad en su Manual de Contratacion.

Para el efecto, la Junta directiva de la sociedad, en ejercicio de sus facultades estatutarias expidio el Acuerde
007 de 15 de noviembre de 2016, “por el cual se adopta el Nuevo Manual de Contratacion de la Sociedad de
Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P." el cual dispone en su articulo diecisiete:

“CONTRATACION DIRECTA. - este procedimiento de seleccion se adelantaré previa consignacion
escrita de su procedencia en el estudio previo respectivo, mediante la formulacion a un unico
destinatario, de invitacion escrita y directa en la que consten las condiciones basicas del objeto a
contratar, debiendo este presentar, en los términos y oportunidad que se indiquen en el llamado, su

propuesta escrita para contratar.
Se acudira a este procedimiento de seleccion, cuando se lrate de celebrar a los siguientes contratos.

1. Toda tipologia contractual cuya cuantia sea inferior o igual al equivalente a 450 salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes de la fecha de su suscripcion.

Asi las cosas, corresponde al contrato de que se trata este estudio el proceso

correspondiente la modalidad de seleccion-Contratacion Directa- en atencion a la normativa expuesta y
a la cuantia del mismo, que para efectos se estima en
256.79 SMLMV. {(...)."

5. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

5.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El presupuesto del presente proceso contractual (items y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en los
proyectos denominados “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE -
DEPARTAMENTO DEL HUILA", presentados y viabilizados ante el Departamento Administrativo de
Planeacion Departamental por el municipio de Aipe (H) respectivamente, los cuales se encuentran inscritos en
el banco de programas y proyectos del Departamento del Huila, y cuentan con certificado de radicacion de
proyectos de inversion — SUIFP, codigo BPIN: 2023-00441-001. Fecha de Cargue: 26 de enero de 2023.

El contrato sera financiado con cargo al certificado de disponibilidad de presupuestal No. 821 del 13 de junio de

2023, emitidos por el area de presupuesto de la entidad.
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Para la estimacion del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para el
transporte de los materiales y suministro de los mismos hasta el sitio de trabajo, materiales de Optima calidad,
cantidad de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, asi como también la mano de
obra la cual debera cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley.

El valor estimado para la ejecucion de las obras objeto del presente proceso es de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($467.269.667=) M/CTE Discriminados de la siguiente manera:

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA" por el
valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA'Y SIETE PESOS ($467.269.667=) M/CTE.

Monto que incluye la estimacion de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los impuestos,
gravamenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida,
precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran
valorados a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecucion del proyecto.

Con relacion a la presentacion de la oferta economica, el (los) proponente(s) debera(n) diligenciar el formato
que sea publicado para la presentacion de la oferta economica donde debera indicar el valor total ofrecido, y

cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente |

documento.

Todos los proponentes para la elaboracion de su oferta economica, deberan revisar la aritmética del
presupuesto del proyecto, verificar los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios
unitarios por encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (90%).

Asi mismo deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que |

en aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado
aspectos relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucion del mismo se
generen diversas interpretaciones, correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de
dichas especificaciones.

COSTOS INDIRECTOS: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los
costos de:

' ADMINISTRACION
‘v a. Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto.

b. Gastos de oficina.
Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial),

tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios |

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 7531 81 —8 7523 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia)

Pagina 19]40

i




i |
~ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. |
d% NIT. 800.100.553-2
aguas ESTUDIOS PREVIOS M &0 : ’

- @ A VERSION: 5.0 '

publicos, cb'bias, entre otros.
d. Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebraré bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin
formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para la
ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

Para la presentacion de lo oferta econémica se debera tener en cuenta:

v Que el AlU establecido no supere el % maximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del

proponente.
v El porcentaje del AU debera estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en los
cuales debe incurrir el contratista en la ejecucion del proyecto, ademas discriminarlo dentro de la

propuesta economica.
v Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad.

NOTAS:

1. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial.

5.2. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre y
balance financiero (liquidacion) del contrato a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

5.3. PERSONAL

El contratista de obra debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente
durante la ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

5.4. SISTEMA DE PAGO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidos las especificaciones técnicas de construccion, las

| cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS
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SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados
que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y
aprobadas por la Obra, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta
econdmica. El contratista no podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

6. REQUISITOS DE PARTICIPACION, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACION

De conformidad con lo sefialado en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad juridica, las
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisito
habilitante para la participacion en el presente proceso de seleccion de contratistas. Su verificacion no conlleva
la asignacion de puntaje sino tan solo la habilitacion o no de la propuesta para la subsiguiente ponderacion.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, de
forma que, con la presentacion de la misma, se entiende que su titular autoriza la obtencion y corroboracion de
la informacion que alli se consigna.

El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capitulo implica en rechazo del ofrecimiento, a menos
que el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por una sola vez
y de forma escrita, de forma que se puedan comparar las propuestas, sin que con ello se pueda adicionar,
modificar o completar el ofrecimiento. En ese orden, previa ponderacion de las propuestas presentadas y dentro
del plazo sefialado en éste pliego, se evaluaran los requisitos habilitantes exigidos en los apartados
subsiguientes, conforme el siguiente esquema:

Tabla No. 1 Factores de verificacion de requisitos minimos

FACTORES EVALUACION
VERIFICACION JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION ORGANIZACION CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE

Para la verificacion de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomara como base el Registro
Unico de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
la verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede
hacer tal verificacion en forma directa o solicitar la documentacion que requiera para el efecto.

La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizara los |

estudios y analisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de seleccion |

contenidos en la invitacion a presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de
contratacion de la entidad.

1.6. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO

"En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
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extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del
Contrato y un afio mas.

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisara que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de
| inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el
' boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la
fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion,
nombre representante legal, 0 nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y
sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del organo directo que lo
faculta.

A efectos de lo anterior, el proponente debera presentar los documentos que se enuncian a continuacion:

Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de presentacion tiene como proposito que el Proponente
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus condiciones y
cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento juridico. Esa carta deberd ser suscrita por el
Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar.

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que la Propuesta éste avalada por ingeniero civil
cuando el Proponente no ostenta la calidad dicha calidad.

Certificado de Existencia y Representacion Legal y Facultades. Con el propdsito de acreditar la capacidad
| juridica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona juridica nacional o extranjera con
sucursal en Colombia, debera anexar el certificado expedido por la camara de comercio correspondiente al
domicilio de la sociedad. El certificado debera contener la siguiente informacion y condiciones: a) Fecha de
expedicion. b) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades
del representante legal. ¢) Que el término de duracion de la sociedad. 2) Si el Proponente es una persona
juridica extranjera acreditaran su existencia y representacion mediante certificado expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones
Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas naturales o
juridicas, debera acreditar los requisitos indicacos en los numerales anteriores dependiendo de su naturaleza
juridica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al conformarse esa figura
asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecucion del objeto a contratar.

Garantia de Seriedad del Ofrecimiento: Con el proposito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantia de Seriedad de
la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° acuerdo 07 de 2016. El valor de la garantia
sera del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el historico de
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“ademas debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad

hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

La poliza constituida debera estar acomparfiada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de
Sequros.

Asi mismo se establece en el caso de persona juridica debera tomar la Garantia con el nombre o razon social
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera. En caso de Consorcio y/o Union Temporal debera tomarse la Garantia a nombre del Consorcio y/o
Union Temporal indicandose sus integrantes e identificacion.

Certificacion de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral. Para la Entidad es importante que
sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en
razon al incumplimiento de esa obligacion, asi como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente
debera aportar el documento correspondiente segun se trate de persona natural o juridica.

Certificado de Auto visita de Obra. Con el fin de que el proponente conozca el lugar de ejecucion del contrato
y las condiciones de materiales, vias de acceso, circunstancia de tiempo, lugar, la disposicion de la comunidad
para la aceptacion de la obra, se establece que el proponente certifique su auto-vista a la obra.

Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el registro unico de proponentes, expedido por
la camara de comercio de la jurisdiccion donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas
naturales) o el domicilio principal (personas juridicas). Los proponentes deben allegar con su propuesta el
Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el Registro Unico de proponentes expedido por la
Camara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio
principal si es persona juridica.

Para las personas naturales y/o juridicas inscritas bajo los parametros del Decreto Reglamentario 1082 de
2015, denominado UNSPSC, deberan acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

_ SEGMENTO | CQD‘QL,,,,]i i w o SR BRASE © 0 ;
; 721411 ' Servicios de Construccion de Lineas de Acueducto vy |

Servicios | i Alcantgrillado 7 '
| 831015 | Senicios de Acueducto y Alcantarillado 2

La fecha de expedicion de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del
proceso y debera contener toda la informacion que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de
cierre del presente proceso.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma |
individual el RUP y los deméas documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y
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Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de la Nacion. Con el fin de conocer los
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de seleccion se establece que el Proponente
debera anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduria General de la Nacion. El
certificado que se allegue debera haber sido expedido con treinta (30) dias de antelacion al Cierre del Proceso.
lgual requisito debera acreditar el representante legal de la persona juridica Proponente. Asi mismo se aclara,
que esa solicitud se hace a titulo de colaboracion con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad
consultara los mismos a través de la pagina de la Procuraduria General de la Nacion.

Certificado Judicial: Emitido por la Policia Nacional para personas Naturales o para los Representantes
Legales de las personas juridicas.

Certificado de Registro de medidas correctivas: Emitido por la Policia Nacional para personas Naturales o
para los Representantes Legales de las personas juridicas.

Identificacion Tributaria: Con el proposito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el
' Proponente y tramite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.

Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Republica). Con el fin de conocer los antecedentes
fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido per la
Contraloria General de la Repblica. Valga sefialar, que incluso se preve como causal de rechazo el hecho de
que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligacion de procura
el buen ejercicio y correcta inversion de los recursos del Estado.

Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratacion Estatal y que a
futuro puedan afectar el proceso de seleccion, la suscripcion y/o ejecucion del Contrato, se establece que el
proponente certifique dicha condicion.

1.7. DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO Y ECONOMICO

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los indices que se
relacionan a continuacion.

Forma de determinacion para proponentes singulares
Para proponentes singulares sean personas naturales o juridicas 10s indicadores se determinaran con base en
la informacion contenida en el registro tnico de oferentes debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinacidn para proponentes plurales
Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.

Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculara este
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igual 0 mayor al indice requerido en los pliegos.

Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo Corriente /
Pasivo Corriente. Para proponentes plurales sera este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los
activos corrientes de los miembros del consorcio o union temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes
de los mismos.

Razén de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Para este indicador los oferentes cuyos gastos de
intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses. En este caso el
oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa. Si el oferente es plural debe
acreditar este indicador sumando el resultado de la ponderacion del indicador de cada miembro del consorcio
y/o union temporal de acuerdo a su porcentaje de participacion.

Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendra dividiendo la
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o union temporal entre la sumatoria de los
activos totales de dichos miembros.

Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la
razon corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se
calculara sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la union temporal,
cuyo valor debera ser mayor o igual al indice requerido en los pliegos.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

INDIGABOR = =~ - iNDICE REQUERIDO
_PATRIMONIO R | Mayor oigual al 50% del presupuesto oficial
_INDICE DE LIQUIDEZ | Mayoroigualal 7t e
“RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | Igual o Mayora 1 S
INDICE DE ENDEUDAMIENTO | Igual o menor al 70% Wl
_CAPITAL DE TRABAJO | Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial |

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como sumatoria de los componentes de los indices de cada uno de los integrantes.

1.8. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

] Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del |
| patrimonio. i T LT i
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Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad |
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre '

patrimonio. |
|

. . . . |
Forma de determinacion para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas |
naturales o juridicas, los indicadores se determinaran de conformidad con lo establecido en la informacion
contenida en el registro Ginico de proponentes del oferente debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinacion para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio 0 union temporal o
promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la
siguiente manera: indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la
ponderacion de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional

Indicador Indice requerido
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO |~ Mayoroigualal0%
" RENTABILIDAD SOBREACTVOS | Mayoroigual al 0%

parametros establecidos en la guia para determinar y verificar la capacidad residual en procesos de

Contratacion de obra publica, De

conformidad los Decretos 791 de 2014 y 1082 de 2015, el proponente debe acreditar una capacidad residual o
K de contratacion igual o superior al 100% de la Capacidad residual del Proceso de Contratacion.

Capacidad residual del proponente >= (presupuesto oficial — Anticipo)

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor 0 igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad

rechazara la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

NOTA1: En caso de que el Proponente sea consorcio y/o union temporal, cada integrante debera diligenciar el
anexo No. 3

NOTA 2: Tener presente que el mejor ingreso operacional que elija el proponente tienen que anexarlos
certificados y dictaminados,

NOTA 3: cada proponente debera diligenciar el anexo 5.
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el

siguiente proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado 9
*

CRPC =
Plazo estimado (meses)

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT #6F)]
CRP = (CO % |—————— | = SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
GT = Capacidad Tecnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 27|40



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

’J S NIT. 800.100.553-2

aguas ESTUDIOS PREVIOS ‘,‘, & 0
R VERSION: 5.0 )

cuenta el pBrcentaje déﬁﬁért”icipaciémginite#gréhiesfdé la estructura 'plur'él;' o anterior, 'éﬁﬁcumpflrimiiento delc
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente
plural.

1.9. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO

1.9.1.  EXPERIENCIA GENERAL

Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo profesional en ingenieria civil o ingeniera
sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (5) aos,
contados desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente
proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Juridicas: Debera encontrarse legalmente constituida, cuyo objeto social debera comprender e
incluir las actividades del objeto del presente proceso de seleccion, lo cual se acreditara

mediante el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de

su domicilio 0 documento equivalente por la entidad competente para extranjeros. El Representante Legal de la

| persona juridica debera acreditar el cumplimiento de los requisitos sefialados para las personas naturales. En

virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona juridica NO
posee titulo de Ingenieria civil, la oferta debera ser abonada por un profesional, que acredite el cumplimiento de
los requisitos sefialados para las personas naturales, para lo cual se debe anexar el certificado de vigencia de la
matricula profesional expedido por el consejo profesional de Ingenieria (COPNIA).

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia general
se determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes
expresadas, las cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

1.9.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberé acreditar experiencia especifica en
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de seleccion o de componentes incluidos en su

presupuesto oficial.

Persona Natural o Juridica: Debera acreditar la ejecucion, terminacion y liquidacion, de maximo dos (2)
contratos de obra suscritos con entidades publicas o privadas cuyo objeto sea construccion y/o optimizacion y/o
rehabilitacion y/o restitucion de sistemas de acueducto y/o construccion y/o optimizacion y/o rehabilitacion y/o

restitucion y/o instalacion de sistemas de tratamiento de agua potable, cuyo valor en sumatoria sea igual o
superior al equivalente del presupuesto oficial estimado  CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($467.269.667=)
M/CTE, expresado en 402.82 SMLMV.

La acreditacion de esta experiencia se hara mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de
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liquidacion y/o certificacion legible del respectivo contrato, la cual debe contener como minimo: a. El nombre de
entidad contratante; b. El objeto del contrato; ¢. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duracion
(Dia, mes y afo de inicio y liquidacion); y, e. La firma de un representante de la entidad.

Para efectos de verificar este requisito darla por suficiente, acorde con los capitulos més representativos de la
obra a contratar, los contratos acreditados deberan dar cuenta de la ejecucion de los siguientes items de obra,
unidades y cantidades:

1. Construccion y/o optimizacion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de plantas de tratamiento de
agua potable

2. Construccion y/o optimizacion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de tanques de almacenamiento
de agua potable en concreto reforzado.

Consorcios o Uniones Temporales: Debera acreditar la experiencia especifica exigida para con personas
naturales o juridicas individualmente consideradas, la que podré acreditarse conjuntamente, siempre que el
integrante que la aporte, tenga una participacion igual o superior al 30% en el ente colectivo.

La acreditacion de esta experiencia se hara mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de
liquidacion o certificacion legible del respectivo contrato, la cual debe contener como minimo: a. El nombre de
entidad contratante: b. El objeto del contrato; ¢. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duracion
(Dia, mes y afio de inicio y liquidacion); y, e. La firma del representante legal de la entidad.

NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara del
valor presente hallado con la siguiente formula.

VP= (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)

VP= valor presente

V1= (Valor de ejecucion de las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de terminacion de
obra).

NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

2. ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccion, conduccion y disposicion final de las
aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

La valoracion de la experiencia especifica se sujetara a las siguientes reglas especiales:

2.6. En caso de incongruencia entre la informacion relacionada sobre la experiencia y las certificaciones
anexas, prevaleceran estas Ultimas. Si se acredita la realizacion de un numero superior de contratos,
tan solo se evaluara la documentacion relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el numero
exigido, seguin el orden de la foliatura sucesiva de la oferta.

2.7. El no allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida sera supuesto
subsanable, para lo que se requerira al oferente. La no acreditacion de las condiciones minimas de
experiencia en cuanto a cantidad y contenido, la insuficiencia en cuanto a requisitos de las

 certificaciones allegadas o la acreditacion en éste item habilitante de la misma informacién con la que
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se acredita la experiencia general, llevara al rechazo del ofrecimiento.

2.8. El contrato con el cual pretenda acreditar la experiencia especifica no podré ser el mismo con el cual
acredite la experiencia general. La oferta sera rechazada.

2.9. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada sera la sumatoria de
las experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la
experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o union temporal, este debera
tener una participacion no inferior al 30% en el consorcio o union temporal, en el contrato derivado de!
presente proceso y en su ejecucion.

2.10.En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en
consorcio, union temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta
las actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de
participacion.

2.11.En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas
en el numeral anterior.

2.12.El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que
tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV) se hara conforme al salario vigente en dicho afo.

2.13.En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté dado
en délares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la
TRM oficial. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dolares de
los Estado Unidos de América, debera convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dolar de los Estados Unidos de
América y dicha moneda al inicio y terminacion del contrato. Efectuada esta operacion se seguira lo
indicado en el numeral anterior.

2.14. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual,
no sera tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su
valor, y para su consideracion, el contrato debera estar terminado y liquidado.

2.15. Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia,
incluya la gerencia de obra y/o la administracion delegada, solamente se valorara como experiencia el
valor de los honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

2.16. No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

2.17. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se
aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato este terminado y
liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

2.18. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del
proponente o de cualquier integrante del consorcio o union temporal que quiera acreditarla o de
propiedad de un tercero distinto al Estado.

2.19. Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberan estar inscritos en el RUP y
clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situacion de la matriz, subsidiaria y filial:

El Proponente debera demostrar la situacion de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia
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(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situacion de control se |

de la sociedad matriz, subsidiaria o filial e,

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz, la situacion de control se verificara (i) en el
certificado de existencia y representacion legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es
extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente en el cual conste
la inscripcion de la situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada
tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, 0 (2) mediante la
presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la
jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante
certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente y de la sociedad
controlante; para fines de claridad Gnicamente, la certificacion podra constar en documentos separados
suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situacion de
control se verificara (i) en el certificado de existencia representacion legal de la sociedad controlada en el
cual conste la inscripcion de la situacion de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad
controlada cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditara (1) mediante el
certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion
de la situacion de contral, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un |
documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida
conjuntamente por los representantes legales del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de
claridad Unicamente, la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por 10s representantes
legales de cada una de las sociedades involucradas.

verificara (i) en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada por la matriz en
la cual conste la inscripcion de la situacion de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situacion
de control de la matriz sobre el Proponente se debera verificar el certificado de existencia y representacion
legal) (i) si la sociedad controlada por la matriz cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es
extranjera, se acreditara (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad
controlada en la cual conste la inscripcion de la situacion 1 de control de la matriz, si la jurisdiccion de |
incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la
situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de |
existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar
la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales
del Proponente, la matriz del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad
(nicamente, la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los representantes
legales de cada una de las sociedades involucradas.

NOTA: Para los supuestos a y ¢, la sociedad matriz debera suscribir un contrato de fianza en los términos
previstos en el Codigo de comercio y allegarlo con su propuesta.

'NOTA GENERAL: AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion
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qy;rﬂérstai la adjt]dic'aciénf,iigifnformacbn abortada por el proponente, y a fin de corroborar la misma,
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, actas de liquidacion, estados financieros, copia de pago de impuestos, etc.

2.19.1. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

| El proponente debera acreditar que cuenta con un equipo para el desarrollo de los roles que a continuacion se
exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la habilidad
técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestacion contratada, so pena de rechazo del

ofrecimiento.

El proponente debera adjuntar la documentacion del personal profesional ofertado que acredite toda la
informacion requerida para ocupar los siguientes cargos:

n (1) Director de Obra

n (1) Residente de Obra
n (1) Asesor Hidraulico
n(1)

U
U
U
U Asesor Sisona

0 P

El personal profesional requerido se ira vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, lo cual
debe ser aprobado por la Obra.

Un (1) Director de Obra

El proponente debera ofertar una persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de Director
de obra, quien deberad contar con titulo profesional en ingenieria civil y/o ingenieria sanitaria, y contar con
matricula profesional vigente.

El Director de obra ofertado debera contar con experiencia general no inferior a cinco (5) afos, contados desde
la fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso;

El Director de obra debera demostrar experiencia especifica como Director de obra en un (1) contrato de Obra
terminado, suscrito con entidades publicas o privadas cuyo objeto corresponda a construccion y/o optimizacion
y/o rehabilitacion y/o restitucion y/o ampliacion y/o terminacion de sistemas de acueducto, cuyo valor sea igual o
superior al equivalente del  50% del presupuesto oficial estimado para la obra objeto de Obra
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS ($467.269.667=) M/CTE, expresacdo en 402.82 SMLMV , El Proponente debera
presentar minimo una certificacion en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido.

El profesional deberéa contar con una disponibilidad minima del 40% del tiempo de duracion de cada proyecto.

Un (1) Residente de Obra

El proponente deberé ofertar una persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de residente
de Obra, quien debera contar con titulo profesional en ingenieria civil y/o ingenieria sanitaria y contar matricula
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profesional vigente.

El residente de Obra ofertado debera contar con experiencia general no inferior a cinco (5) afios, contados
desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso;

Experiencia Especifica

Debera acreditar experiencia especifica como residente de obra en un (1) contrato de Obra terminado, suscrito
con entidades publicas o privadas cuyo objeto corresponda a construccion y/o optimizacion y/o rehabilitacion y/o
restitucion y/o ampliacion y/o terminacion de sistemas de acueducto, cuyo valor sea igual o superior al
equivalente del  50% del presupuesto oficial estimado para la obra objeto de Obra CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($467.269.667=) M/CTE, expresado en 402.82 SMLMV , El Proponente deberéa presentar minimo una
certificacion en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido

El residente de Obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando
la entidad lo requiera, y debera cumplir entre otras con las funciones de revision, validacion, aprobacion, control,
seguimiento y cierre del Plan de Calidad en Obra.

El residente de Obra debera contar con una disponibilidad y permanencia en obra del 100% del tiempo de
duracién del proyecto.

Un (1) Asesor Hidraulico

El proponente beneficiario de la adjudicacion debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio una
persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de revisar y ajustar en caso de requerirse los
estudios y disefios Estructurales del proyecto, quien debera contar con titulo profesional en ingenieria civil,
ingenieria sanitaria o ramas afines (Profesional en Arquitectura e Ingeniera, ingenieria agricola), con titulo de
Especializacion y/o Postgrado y/o Maestria y/o Doctorado, hidraulica ylo areas afines y contar con matricula
profesional vigente.

El especialista ofertado debera contar con experiencia general no inferior a cinco (5) afos, contados desde Ia
fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso;

Experiencia Especifica.

Debera acreditar experiencia especifica como profesional hidraulico en un (01) contrato de obra o de disefio
hidraulico para acueductos.

El profesional propuesto debera cumplir con la funcion de revision de los disefios Hidraulicos del proyecto,
| memorias de calculo hidraulico, con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos y el cumplimiento de lo
| establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico. En caso de
requerirse debera cumplir con la funcién de realizar los ajustes a los estudios y disefios Hidraulicos del |
proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa legal vigente, |

_especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico del sector de agua potable y sus resoluciones |
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modificatorias.
De igual manera debera acompanar y asesorar la puesta en marcha de las obras objeto del presente proceso

teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico ~RAS; resolucion 0330 de 2017,

0844 de 2018 y 0799 de 2021; resoluciones del MVCT.

El profesional propuesto debera contar con una disponibilidad minima del 40% del tiempo de duracion de cada

| proyecto.

Un (01) Asesor Sisoma

El Proponente debera ofertar una (1) persona que cumplan con la funcion de profesionales SISOMA de la
siguiente manera:

Un (1) profesional SISOMA, el proponente debera presentar una persona natural, nacional o extranjero que
cumpla con la funcion de formulacion, seguimiento a la: seguridad en el trabajo, salud ocupacional y medio
ambiente; quien debera contar con titulo profesional en areas relacionadas con Salud Ocupacional y/o
Ingenieria y/o Medio Ambiente, debera acreditar licencia para prestacion de servicios de salud ocupacional y/o
Seguridad y Salud en el Trabajo , acorde con lo establecido en la Resolucion 4502 de 2012 (Por la cual se
reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovacion de las licencias de salud ocupacional

y se dictan otras disposiciones).

Experiencia especifica

El profesional presentado debera contar con experiencia general no inferior a dos (2) afios, contados desde la
fecha de expedicion de la licencia para prestacion de servicios de salud ocupacional y/o Seguridad y Salud en el
Trabajo; debera acreditar experiencia especifica en la formulacion y/o seguimiento como SISOMA en un (1)
proyecto de Obra Civil.

Nota 1: La experiencia se computara solo en SMMLV en proyectos cuyo objeto este acorde con lo solicitado.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo
de trabajo minimo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Hoja de Vida, formato Unico para contratacion publicé.

2. Copia de la matricula o tarjeta profesional o certificacion vigente;

Certificaciones de los contratos terminados debidamente firmadas por el contratante que contenga
como minimo la siguiente informacion:

Nombre de la entidad contratante;

Objeto del contrato;

Valor del Contrato;

Cargo desempefado;

Fechas de inicio y terminacion del contrato (Dia, mes y ano);

Firma del personal competente.

i

©o~No O
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16.

17.

18.

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompariarse de la
traduccion oficial correspondiente.

La experiencia profesional del equipo de trabajo sera contabilizada a partir de la expedicion de la
matricula profesional.

Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en
el proyecto objeto del presente proceso de seleccion, en los tiempos y dedicaciones exigidos.

El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia del personal
sera aquella que tuvieron a la fecha de terminacion del contrato, la conversion se hara conforme al
salario minimo mensual legal vigente para dicho afo.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor este
dado en délares americanos (USD) o en otra moneda se convertira a pesos colombianos utilizando
para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del
contrato de acuerdo con la TRM oficial.

El contrato debera estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar
propuestas.

Cuando solo una parte del objeto del contrato presentado para cumplir con la experiencia del miembro
del equipo de trabajo sea pertinente para acreditar la exigencia establecida no sera tenido en cuenta,
salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y para su
consideracion, el contrato deberé estar terminado de conformidad con lo sefialado en el literal anterior.
Cuando el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia incluya la gerencia de obra y/o la
administracion delegada, solamente se valorara como experiencia el valor de los honorarios
sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de
propiedad de la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo.

NOTAS:

El proponente debera contar con el personal necesario para la gjecucion de los trabajos de
conformidad con la complejidad de la obra.

Para el personal ofrecido se debe presentar una certificacion de disponibilidad de acuerdo al % de
dedicacion requerido.

Una persona no podra ser tomada para acreditar més de un rol. La ausencia de acreditacion del
personal minimo requerido o del titulo de formacion exigido segun el perfil del proceso a ejecutar, sera
causal para el rechazo de la oferta.

Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, se debera aportar el
documento expedido por la autoridad competente del cual se desprenda a aquella informacion.

Para con la totalidad del personal se debera acreditar la vinculacion contractual directa con el |
proponente o los miembros del Consorcio o Union temporal, segln el caso, allegando copia del |
respectivo contrato junto a la respectiva carta de compromiso para la participacion en el proyecto en
nombre del oferente y por el tiempo de dedicacion exigido.

Cuando la propuesta sea presentada en forma de consorcio 0 union temporal, debera establecerse la |
pertenencia de cada uno de los miembros del equipo interdisciplinario acreditando la vinculacion
respectiva, como se dispone en éste apartado.
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6  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN LA OFERTA MAS
FAVORABLE

Atendiendo a la modalidad de seleccion del contratista y la tipologia del contrato a suscribir, para el presente
proceso tratandose de un proceso en el cual se formulara invitacion a un Unico destinatario , el factor de
seleccion aplicable sera el cumplimiento de las condiciones técnicas del oferente establecidas, para lo cual, se
tendré en cuenta la capacidad juridica, capacidad financiera y de organizacion , asi como la idoneidad tecnica |
de la propuesta de conformidad con el perfil requerido al proponente y los requerimientos del personal, |
Maquinaria y equipo de trabajo minimo exigido acapite denominado verificacion de requisitos minimos, para ello
la entidad se atendera lo dispuesto por el Acuerdo 007 de 2016, el cual en su articulo 56 determina: Para la
seleccion de los futuros contratistas y oferentes se acudira a la informacion contenida en el registro Gnico de
proponentes, el registro Uinico comercial, los directorios o guias de proveedores especializados, la informacion
de agremiaciones comerciales y cualquier otra base de datos existentes en el mercado que permita adecuarse
al perfil y caracteristicas de idoneidad que exija el objeto que se desea suplir con las contrataciones segun lo
determinado en la etapa pre-contractual . De lo anterior se dejara constancia , conforme a lo previsto por el
articulo 13 numerales 10 y 11 del acuerdo 07 de 2016 , de la junta Directiva de la Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y lo dispuesto en la ley 142 de 1994, la resolucion CRA 151de 2001 y CRA 242 de 2003, previo
cumplimiento de la totalidad de los requisitos minimos exigidos , en el numeral inmediatamente anterior y
atendiendo a la modalidad por contratacion directa , la oferta mas favorable para la entidad sera la que se

7 RIESGOS

De conformidad con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administracion de riesgos en
aras de reducir la exposicion de éste proceso de seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de ésta
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y politico en el cual
se adelanta el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los
procesos de contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el
Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia
Presidencial Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como
aquellos que pueden afectar éste proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post
contractuales del contrato que eventualmente se celebre.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los
“costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segun la
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descripcion QUe del mismo se ha hecho.

8 GARANTIAS

De conformidad con el anlisis de identificacion y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y
atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 27 y ss. del Manual de Contratacion de la Entidad, Acuerdo 007 de
2016 de la Junta directiva de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se deben otorgar garantias adecuadas de
manejo y cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una poliza (i), la constitucion de un
patrimonio auténomo (i) o el otorgamiento de una garantia Bancaria (iii), constituidas con los amparos y
cuantias que se establecen de la siguiente manera.

| AMPARO ~ SUFICIENCIA VIGENCIA

a) Seriedad del ofrecimiento: | 10% del valor de la oferta Esta garantia debe estar vigente desde
la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia  de
N cumplimiento del contrato.

b) De cumplimiento: 30% del valor del Contrato | Término de duracion del contrato y
cuatro (4) meses mas a partir de la
suscripcion del acta de inicio, Esta
cobertura también debe incluir el
cumplimiento del pago por el asegurador
de las multas y la clausula penal
pecuniaria y multas, en los porcentajes
e e s sefialados en el contrato.

c) Buen manejo y correcta | Por un monto equivalente | Término de duracién del contrato y
inversion del anticipo al cien por ciento (100%) | cuatro (4) meses mas a partir de la
de la suma establecida | suscripcion del acta de inicio, Esta
como anticipo, bien en | cobertura tambien debe incluir el
dinero o en especie. cumplimiento del pago por el asegurador
de las multas y la clausula penal
pecuniaria y multas, en los porcentajes
“sefialados en el contrato.

d) Pago de Salarios, | 20% del valor definitivo del Término de duracion del contrato y 3
prestaciones sociales legales | contrato incluidas | aflos méas contados a partir de la
e Indemnizaciones laborales: | adiciones 'y mayores | suscripcion del acta de inicio.

cantidades de Obra.

"¢) Estabilidad y calidad de la | 30% del valor definitivo del | Término no inferior a cinco (5) afios

obra: contrato incluidas | contados a partir de la fecha en la cual la
adiciones y  mayores | entidad estatal recibe a satisfaccion la
cantidades de Obra. obra.
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f)  Responsabilidad  Civil | 200 ~ Salarios ~ Minimos | Estara vigente durante el plazo de
Extracontractual: Legales Mensuales | ejecucion del contrato. Y amparara
Vigentes (para contratos | eventuales reclamaciones de terceros |
cuyo valor sea inferior a | derivadas de la  responsabilidad
1.500 salarios minimos | extracontractual que surja de las |

legales mensuales | actuaciones, hechos u omisiones de su |
vigentes. contratista. También se exigira que la |
poliza respectiva cubra los perjuicios
ocasionados por eventuales

reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u
omisiones de los  subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un
seguro propio con el mismo objeto y que
Aguas del Huila S.A. ES.P. sea el
-asegurado

Hace parte integral de estos estudios previos la matriz de riesgos que se anexa.

9  INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA O NO COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE

Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminacion en virtud del cual “Colombia se
compromete a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas favorable
que Colombia o la entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas” y en aras de dar mayor
claridad a la aplicacion de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en las contrataciones
publicas, la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente — expidio el denominado *
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION-
(M-MACPC-11)".
Con base al manual antes citado, a la naturaleza juridica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA SA. ES.P., y al presupuesto determinado para el contrato
resultante del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de
contratacion publica de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso
de contratacion NO esta cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de
dichos andlisis se presentan a continuacion.
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: Presupuesto del Excepcion Hiogeso I.Z),e
Enfigad Proceso de Contratacion aplicable al Contie o)
Paises Estatal = cubierto por
: cobijado por el valor Proceso de
ncluic del Acuerdo Comercial Contratacion ciigieido
Comercial
Al Chile NO NO NO NO
: 'anza I wéxico Sl NO NO NO
acifico -
Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile S| NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados AELC NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Triangul Sal\E/E;dor | Sl NO Sl NO
008l lGuatermala 9 NO NO NO
Honduras NO NO Sl NO
Union Europea NO NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl Sl NO

10 PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demas actividades
necesarias para el desarrollo de este proyecto estan a cargo de cada Municipio, la comunidad beneficiaria de
las obras y el contratista; los disefios, estudios, cantidades, actividades, obras, planos y lo contenido en cada
uno de ellos son netamente responsabilidad de cada Municipio, al igual de quien realizo el proyecto. Se
considera que estan dadas todas las condiciones para el desarrollo de las obras.

11 INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de las obras, y de conformidad |
con la Ley 1474 de 2011, se contratara Obra externa con persona natural o juridica con experiencia e-idopeidad |
técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma, Interventor quien se encargaré de |
ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental del proyecto.

12 COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

 PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE"
EJE ESTRATEGICO: CAPITAL HUMANO

| OBJETIVO: Garantizar el acceso al servicio de Acueducto, a traves de sistemas nuevos ylo optimizados.
S e N CNE - = G -
....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 7523 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 32,40




/x\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

J“'ﬁh NIT. 800.100.553-2

4

aguas ESTUDIOS PREVIOS v ; \,;
, VERSION: 5.0 1 &0

SECTOR Vmenda |

"PROGRAMA: ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1

BASICO Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL
"OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de Acueducto, a través de sistemas nuevos ylo

“optimizados. s s Ee

—

' INDICADOR DE RESULTADO: 35.000 personas con acceso a una solucion de acueducto

INDICADOR DE PRODUCTO: 01 planta de tratamiento d de agua potable optimizada

META DE PRODUCTO:
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DE PRODUCTO:

11.021 personas beneficiadas de la zona urbana del Municipio de Aipe. G

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA". |

RECURSOS ASIGNADOS ' S X NO
"RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA", por
un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($467.269.667=) M/CTE, expresado en 402.82 SMLMV

13 ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD

Estos Estudios Previos se realizan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantidades)
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las
viabilidades respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y estan dadas todas las
condiciones para el desarrollo de las obras proyectadas.

Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentacion del proyecto, la cual se
presume veraz, seran los formuladores del proyecto quienes deberén responder ante los organismos de control
del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la informacion que pueda ocasionar un detrimento patrimonial
de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

Dado en Neiva, julio de 2023

¥ e
DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO
Jefe de la oficina juridica y de contratacion.
Responsable Juridico.

Responsable Financiero

E ZA ORTIZ MARTINEZ
S rehte Técnico y Operativo
Responsable Técnica
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