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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LA COMPRAVENTA 
E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UPS, GRABADORAS DE VOZ DIGITAL Y DISCOS 
DUROS EXTERNOS PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MONTERÍA. 
 
 

(Numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015 – Estudios previos para la contratación de mínima cuantía). 

 
  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
La necesidad que la Dirección Ejecutiva Seccional pretende satisfacer es la compraventa e 
instalación a todo costo de UPS de 1000 Watts con el objeto de atender los diferentes 
requerimientos de los despachos judiciales y tribunales del Distrito Judicial de Montería.  
 
Actualmente los riesgos de perder información por un problema alterno, o no premeditado para 
nuestro sistema, es menos posible si se tiene la noción de la existencia de medidas técnicas, 
como lo son el uso de la UPS (Uninterruptible power supply) o conocida en español como SAI 
(sistema de alimentación ininterrumpida) es una fuente de suministro que posee una batería, 
permitiendo el paso de energía cuando la fuente de suministro presenta una interrupción eléctrica. 
 
Por lo tanto es aconsejable para una compañía u organización adquirir este tipo de soporte 
periódico, para evitar perdida de información, además es de estimarse que muchas veces la 
información o las actividades en la cuales nos encontramos trabajando resultan ser mucho más 
valiosas que el mismo sistema de cómputo, por lo tanto el no contar son un sistema de respaldo 
de posibles eventualidades finalizaría en eventos desastrosos como perdida de material 
importante para terminar un proyecto, para el caso de nosotros la importancia en una audiencia. 
 
En fin las ventajas de contar con este suministro y de otros sistemas que permitan respaldar 
nuestra información van más allá de lo que la capacidad humana puede hacer contra las 
eventualidades que se pueden presentar. Al considerar ciertas áreas más importantes en el 
proceso de producción olvidamos cuan fundamental resulta el área de protección del sistema, 
evitando inversiones fundamentales para prevenir que las estructuras de nuestra organización se 
desboronen en segundos, por eso es aconsejable para el empresario que está formando su 
empresa desde el inicio invierta en el futuro y la seguridad de sus sistemas de información. 
 
Se debe considerar además que con problemas frecuentes en el fluido eléctrico, es recomendable 
tener a la mano en los despachos judiciales como medida alterna esta valiosa herramienta que 
se convierte de gran ayuda a las salas de audiencias de los diferentes despachos judiciales y la 
seccional carece de ellas  en estos momentos, razón por la que se hace necesaria la adquisición 
de este elemento al igual que Discos Duros externos, debido a realizar backup periódicos de 
nuestra información.  
 
Se debe considerar además que con problemas frecuentes en el fluido eléctrico, es recomendable 
tener a la mano en los despachos judiciales como medida alterna una grabadora de voz digital 
para algunos casos urgentes que se presentan a diario en las salas de audiencias; esta 
herramienta es de gran ayuda a los juzgados y la seccional carece de ellas  en estos momentos, 
razón por la que se hace necesaria la adquisición de este elemento. 
 
Para tal fin se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratación, con el 
objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual las oficinas de 
Almacén, Administrativa y Presupuesto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Montería, realizaron el análisis que se presenta en este informe para determinar las condiciones 
de una eventual contratación. 
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2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
OBJETO: La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Montería, requiere contratar la compraventa e instalación a todo costo 
de ups, grabadoras de voz digital y discos duros externos para los despachos judiciales y 
tribunales del distrito judicial de Montería. 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 

CÓDIGO ESTÁNDAR 432116 

NOMBRE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Accesorios de computador  

 
2.1.1 ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
 

ÍTEM PRODUCTO  UND CANT 

1 UPS de 1000 Watts Unidad 102 

2 Discos Duros Externos Unidad 8 

3 Grabadoras tipo periodista Unidad 4 

 
NOTA. Los elementos deben tener garantía de un (01) año. 
 
2.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DISCO DURO EXTERNO 
Capacidad: 2000 TB. 
Velocidad de rotación: 5400 RPM 
Tamaño de disco duro: 2.5pulg. 
Versión USB: 3.0 (3.1 Gen 1) 
Color del producto: Negro 
Dimensiones: 9.9 x 13.2 cm x 2.2 cm 

 
UPS OnLine 1000 VA ON LINE. 
Doble conversión, entrada y salida 110 vac con 1000va 800 w  
FP. 0.8 display lcd. 
Ideal para industria y oficina. 
Proteja equipos contra los picos de voltaje en la red eléctrica. 
6 tomacorrientes NEMA 5-15R. 
Protección contra descarga y sobrecarga de baterías. 
Protección sobrecarga o corto circuito con 2 fusibles. 
Ofrece regulación automática de voltaje (AVR) 
Indicadores Display LCD reporta en tiempo real el estado del UPS y la energía. 
Se enchufa en cualquier tomacorriente NEMA 5-15R 

 

GRABADORAS DE VOZ DIGITAL 
MEMORIA INCORPORADA: 4 GB 
CONECTIVIDAD DE PC: Sí 
MICRÓFONO INCORPORADO: Estéreo (micrófono estéreo) 
FORMATO DE GRABACIÓN: PCM lineal/MP3 
FORMATO DE REPRODUCCIÓN: LPCM/MP3/AAC/WMA 
MÁXIMO DE ARCHIVOS (TOTAL): 5000 archivos (incluida la cantidad de 
carpetas) 
MÁXIMO DE ARCHIVOS POR CARPETA: 199 
BÚSQUEDA POR CALENDARIO: Sí 
RETROILUMINACIÓN LCD: Sí 
CARGA MEDIANTE CONEXIÓN USB: Sí 
TIPO DE BATERÍA: Batería de litio incorporada 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
El contrato que se pretende celebrar es un contrato compraventa. 
 
2.3. PLAZO: El plazo del contrato será de quince (15) días Calendarios y se contará a partir de 
la firma del acta de inicio del contrato, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Montería y el contratista. Con la publicación de la comunicación de 
aceptación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su 
oferta.  
 
El contratista seleccionado tendrá un plazo de un (01) días hábil contado a partir de la publicación 
de la carta de aceptación de propuesta en el SECOP, para tramitar las pólizas correspondientes 
y entregarlas en la Coordinación Administrativa y financiera de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Montería, de no ser así la entidad podrá decretar el incumplimiento del 
contrato 
 
2.4. LUGAR DE EJECUCIÓN: Los elementos objeto del contrato serán entregados en el Almacén 
de la Dirección Seccional de Administración, ubicado en la calle 25 No 6-31. Tener en cuenta la 
Nota de las especificaciones técnicas. 
 

2.5. SALUD OCUPACIONAL: El proponente deberá aportar de conformidad con lo previsto en 
el Acuerdo No. PSAA16-10560 de Agosto 11 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, una certificación suscrita por la A.R.P. o por el representante legal, en 
la que conste que la empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y/o que lo está 
implementando, el cual debe estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto del presente 
proceso de contratación. 
 
2.6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El contrato será supervisado por quien designe por escrito 
el Ordenador del Gasto, quien deberá cumplir con las obligaciones previstas en el manual de 
contratación y en la ley. 
 
2.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

El contratista seleccionado se obliga a cumplir las obligaciones indicadas a continuación: 
a) Realizar los trabajos contratados ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones 

suministradas por el CONSEJO SUPERIOR. 
b) Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal 

cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a 
repararla en forma inmediata. 

c)   El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales y obligaciones con el 
Sistema Integral de Seguridad Social, en lo referente al personal que utilice en la 
ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 
1993 y sus decretos reglamentarios. 

d) El contratista tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
del personal que utilice en la ejecución del contrato, de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes en el país. 

e) Expedir la Póliza de Garantía Única para amparar los perjuicios que se pudieran 
ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 

f) Cumplir con el objeto contractual en el tiempo indicado, con los amparos, valores 
asegurados y vigencias. 

g) Atender las reclamaciones que presente el CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL, para hacer efectivas la póliza, dentro de los términos y condiciones 
establecidos por la compañía aseguradora. 

h) Instruir a los funcionarios del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL o 
Terceros eventualmente afectados, sobre los trámites y requisitos para hacer efectiva 
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las reclamaciones. 
i) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

2.8  OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR: 

a) Ejercer las funciones de supervisión de la labor contratada por medio de un supervisor 
designado para tal efecto dentro de su planta de personal y que lo representará ante el 
CONTRATISTA en todo lo relacionado con la ejecución del presente contrato. 

b) Expedir los certificados de cumplimiento correspondiente. 
c) Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que desee, en 

relación con los elementos suministrados y con el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

d) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo establecido en 
las cláusulas del contrato. 

e) Las demás inherentes a la naturaleza del objeto del contrato. 
 
2.9. FORMA DE PAGO: 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería cancelará al contratista 
el valor del contrato a través de un pago total una vez finalice la entrega de los productos en el 
almacén, previa presentación de la factura, e ingreso al sistema de almacén y cumplido expedido 
por el supervisor respectivo y la información que acredite el pago de las obligaciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar).  
 
Para el pago además de los requisitos anteriores, se requerirá de la suscripción previa del acta 
de liquidación del contrato. El pago estipulado en el contrato, queda sujeto a los recursos del PAC 
que la Dirección General del Crédito Público y del Tesoro Nacional, sitúe a la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Montería y serán consignados a la Cuenta que indique 
el contratista según el formulario beneficiario cuenta que allegue a la entidad. 

 
2.10 EXPERIENCIA: El proponente deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia 
en el mercado, contados hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección. Este punto 
se verificará con el certificado de Cámara de Comercio.   
Se calificará con CUMPLE / NO CUMPLE, la propuesta que tenga dentro de su objeto social o 
actividad principal el suministro e instalación de UPS y que presente tres (03) certificados de 
experiencia y/o copia del contrato o carta de aceptación de propuesta, debidamente ejecutados 
y terminados a la fecha de cierre del presente proceso y cuyo valor sumado sea igual o superior 
al presupuesto oficial estimado, de contrato suscrito con entidades del sector público. 
 
2.11. CESIÓN DEL CONTRATO: 
 
El CONTRATISTA, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato, a persona alguna, natural o 
jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura. 
 
2.12. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
 
Las partes contratantes dejarán expresa manifestación de que no se hallan incursos en alguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 
80 de 1.993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 2.000 y 734 de 2.002. 
 
2.10. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
 
Para el perfeccionamiento del contrato, se requerirá que sea celebrado por escrito, debidamente 
firmado, que las pólizas estén aprobadas por la entidad y que se adelante el Registro 
Presupuestal pertinente. 
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2.11 CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 
 
El contratista seleccionado a través del presente proceso de selección, se obliga a mantener libre 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas a la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA.  
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Los estudios previos de este proceso de selección se realizaron basados en lo señalado en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios para que sirva de soporte 
para la elaboración de la invitación pública y de la comunicación de aceptación, de manera que 
los proponentes o el eventual contratista, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad así como la distribución de los riesgos que la misma propone. 
 
4. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 
 
4.1. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO   
 
El proyecto consiste en contratar la compraventa e instalación a todo costo de UPS, Grabadoras 
de Voz Digital y Discos Duros externos para los Despachos Judiciales y Tribunales del distrito 
judicial de Montería. 
 
Para la contratación a celebrarse se toman como referencia los precios del mercado, con base 
en las cotizaciones recibidas por parte de diferentes proveedores. 
 
Así las cosas el presupuesto oficial estimado y las cantidades resultan del menor valor ofertado 
de las propuestas de las empresas/personas naturales mencionadas, que presentaron 
cotizaciones en cada uno de los diferentes productos y se procedió a calcular las cantidades 
conforme a las disponibilidades presupuestales. 
 

Producto Cant. Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 TOTAL 

UPS de 1000 Watts 102 $694.900 $495.000 $ 480.000 $ 48.960.000 

Discos Duros Externos 8 $359.900 $550.000 $ 340.000 $ 2.720.000 

Grabadoras de Voz 
Digital  

4 $392.000 $350.000 $ 280.000 $ 1.120.000 

TOTAL $ 52.800.000 

 
El presupuesto para esta contratación no contempla costos asociados para la realización del 
trámite administrativo y ejecución del contrato que de éste se derive, pues los mismos se incluyen 
dentro de los recursos de personal de la entidad. 
 
Tratándose de un procedimiento de selección de mínima cuantía, el ofrecimiento más favorable 
se determinará por el precio más bajo, siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes, 
condiciones técnicas que se exijan en la invitación de mínima cuantía y que satisfaga las 
necesidades de la entidad, de conformidad a lo señalado por el decreto 1082 de 2.015. 
 
4.2. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: 
 
El presupuesto estimado para la ejecución de la presente contratación es de CINCUENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C ($52.800.000.oo), el cual será financiado con 
recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal 2019 de acuerdo a la 
siguiente distribución presupuestal:                
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Numero 
Fecha Valor Rubro Unidad 

Ejecutora 

29119 2019-10-10 

CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS M/C ($49.900.000.oo) 

A-02-01-01-004 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

27-01-08-
011 

UN MILLON CIEN MIL PESOS 
M/C ($1.100.000.oo) 

13419 2019-10-10 

UN MILLON OCHOCIENTOS 
MIL PESOS M/C 
($1.800.000.oo) 

A-02-01-01-004 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

27-01-02-
011 

 
 
5. TIPIFICACION DE RIESGOS.  

Para dar cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015 se 
procede en el presente estudio a enumerar y precisar los riesgos previsibles del contrato, los 
riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato contractual y pos contractual.  
 
En una enunciación general, pueden determinarse como riesgos previsibles, su tipificación y 
asignación: 
a. Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas anteriores 
o posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos 
tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas. Este riesgo es asumido 
por el Contratista y la Entidad. 
b. Modificación de especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos originados por 
cambios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Este riesgo es asumido por el 
Contratista y la Entidad. 
c. Falta de idoneidad del personal: Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus actividades 
conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la oportuna prestación del servicio. Este 
riesgo es asumido por el Contratista. 
d. Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia de los equipos 
utilizados para la ejecución del servicio, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento 
del plazo contractual. Este riesgo es asumido por el Contratista. 
e. Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las 
disposiciones laborales vigentes, relacionados con el personal vinculado al servicio. Este riesgo 
es asumido por el Contratista. 
f. Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de 
cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iníciales del 
contratista. Este riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad cuando se vea afectado el 
equilibrio económico del contrato. 
g. Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida 
de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a la Entidad.  
Este riesgo es asumido por el Contratista dentro del plazo de ejecución del contrato, por fuera de 
su ejecución será asumido por la Entidad. 
h. Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al proyecto, 
sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. Este riesgo es asumido 
por el Contratista.  
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
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ETAPA PRECONTRACTUAL – CONTRACTUAL TIPIFICACION 
 

RIESGO  CAUSAS IMPACTO Etapa 

1. Que se declare desierto 
Los oferente no cumplen las 
condiciones 

 Precontractual 

2. La no instalación oportuna 
de los elementos requeridos 
por el contratante. 

Falta de programación yo 
organización. 

No satisfacción de la 
Necesidad a los 

Despachos Judiciales 
Contractual 

3. Daños o pérdidas de 
elementos requeridos por el 
contratante. 

Descuido al manipular los 
elementos objetos del 
contrato. 

Manejo inadecuado del 
mantenimiento 
correctivo 
 

Contractual 

4. La calidad de los elementos 
a suministrar 

Deterioro  o elementos no 
inspeccionado debidamente 

Mala Imagen de la 
empresa contratada 

Post Contractual 

 
Cuadro de estimación del riesgo - Severidad (Impacto sobre el Servicio) 
 

Nivel Rangos Posibles efectos sobre la prestación del servicio Consecuencias 

1 Menor Afectación  mediana Mayor a  

2 Mayor Afectación importante Mayor a y menor a  

3 Mayor Afectación importante Mayor a y menor a  

4 Máxima Afectación enorme Mayor a   

 
Cuadro de estimación del riesgo 
Probabilidad (Frecuencia) 
 

Nivel Rangos Descripción 

1 Improbable Imaginable pero poco posible 

2 Probable  Poco usual, ha ocurrido en algún momento 

3 Probable Posible, con mediana probabilidad de ocurrencia 

4 Casi segura Muy posible, con altísima probabilidad de ocurrencia 

 
Estimación del riesgo  
 

Riesgo 
Estimación 

Etapa Nivel 
Severidad Frecuencia 

1. Que se declare desierto 3 1 Precontractual Medio 

2. La no instalación oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante. 

2 2 Contractual 
Medio 

3. Daños o pérdidas de elementos requeridos por 
el contratante. 

4 1 Contractual Alto 

4. La calidad de los elementos a suministrar 4 1 
Post-

Contractual 
Alto 

 
Asignación del riesgo  
 

Riesgo 
Asignación 

Etapa 
Entidad Contratista 

1. Que se declare desierto X  Precontractual 
2. La no instalación oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante. 

 X Contractual 

3. Daños o pérdidas de elementos requeridos por el 
contratante. 

 X Contractual 

4. La calidad de los elementos a suministrar  X Post-Contractual 
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5.1 ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
a. ERROR EN EL VALOR COTIZADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: Es 

obligación del cotizante verificar que el valor cotizado corresponde al servicio que se 
pretende contratar, con el fin de evitar que pueda generarse un desequilibrio económico 
durante la ejecución del contrato y es por ello que en caso de presentarse este riesgo deberá 
ser asumido por el contratista.  
 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

Error en el valor cotizado para 
la prestación del servicio 

X  
El cotizante verificará el valor cotizado y 
en caso de presentarse el riesgo será 
cubierto directamente por el contratista. 

 
 
5.2 RIESGOS CONTRACTUALES: 
 
Para dar cumplimiento al Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, se procede en el presente 
estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del Contrato. Los riesgos se tipifican acorde 
a las diferentes etapas del contrato, pre-contractual y contractual. 
 

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato se puede        presentar el 
hecho de que por causas inherentes al Contratista, éste no de cumplimiento a        alguna de las 
cláusulas pactadas en el contrato. Se requiere asegurar el cumplimiento del contrato a través de 
una póliza de cumplimiento con la cual la entidad realizará las respectivas reclamaciones que se 
puedan presentar en durante la ejecución del contrato.   

b) CALIDAD DEL SERVICIO: El descuido en el seguimiento al normal desarrollo del contrato, 
genera el riesgo de una inadecuada ejecución del mismo por causas atribuibles al contratista. 
Para cubrir este riesgo es necesario que la entidad asuma o delegue la supervisión técnica, para 
garantizar la adecuada ejecución del mismo.  

c) CALIDAD DEL BIEN: La entidad busca que los elementos entregados cumplan las características 
técnicas solicitadas. 

 

RIESGO 
ASIGNACIÓN 

COMO CUBRIRLO 
CONTRATISTA ENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

X  

Solicitar póliza de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor del 
contrato, con una vigencia igual 

a la duración del mismo y 4 
meses mas 

CALIDAD DEL SERVICIO X  

Solicitar póliza de calidad del 
servicio, equivalente al 10% del 

valor del contrato, con una 
vigencia igual a la duración del 

mismo y 4 meses más. 

CALIDAD DEL BIEN X  

Solicitar póliza de calidad del 
servicio, equivalente al 10% del 

valor del contrato, con una 
vigencia igual a la duración del 

mismo y 1 año más. 

 
 

5.3 ETAPA POST-CONTRACTUAL 
 

a. INADECUADA PRESENTACION DE GARANTIA QUE NO PUEDA SER EXIGIBLE: En caso de 
presentarse un incumplimiento o inadecuada ejecución del contrato, la entidad exigirá el 
cumplimiento de las garantías constituidas por el contratista, para lo cual deberá prever que estas 
sean expedidas por empresas legalmente constituidas en el país y que puedan responder en 
caso de una reclamación.  
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RIESGO  
ASIGNACION  

COMO CUBRIR  
CONTRATISTA  ENTIDAD  

Inadecuada 

presentación de 

garantías que no 

puedan ser exigibles 

X    

El contratista presentará las 
garantías que le sean solicitadas 
por la entidad, para el presente 
proceso de contratación, 
expedidas por Compañías 
aseguradoras, debidamente 
establecidas en  
Colombia   

 
6. ANÁLISIS PARA ESTABLECER MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 

OBLIGACIONES PRE Y CONTRACTUALES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, y el artículo 121 del 
decreto 1510 de 2.013, el objeto y modalidad de selección para contratar, se requiere que el 
contratista constituya garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato y que cubra los siguientes riesgos: 
 
 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, 

con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más. 
 CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, con una 

vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más. 
 CALIDAD DEL BIEN: Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia 

igual a la duración del mismo y un (1) año más. 
 
7. REQUISITOS AMBIENTALES 

1. Entrega de la información referente a los parámetros para una correcta devolución y gestión 
de los residuos de los AEE adquiridos al proveedor.  

2. Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar 
el manejo de los residuos peligrosos que derivan de la actividad objeto del contrato.   

3. Hacer entrega de los certificados de Disposición final de Residuos peligrosos que se generen 
durante la prestación del servicio.  

4. Garantizar que el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y permisos 
ambientales pertinentes, para la disposición de los residuos.  

5. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la 
adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por 
el acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. Durante la ejecución del contrato. 

8. SOMETIMIENTO ACUERDO COMERCIAL: No aplica. 

9. MARCO LÓGICO: No aplica. 

10. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO 
 
Forma parte del presente estudio de conveniencia y oportunidad los siguientes documentos: 

- Cotizaciones de empresas. 
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº. 29119 Y 13419 de 10/10/2019. 

 
Montería, octubre ocho (08) de Dos Mil diecinueve (2019). 

 
GINNA SANCHEZ PUCHE 

Ing. Sistemas Desaj Montería. 
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