



103 OCT 2019

ADENDA No. 3

Bogotá D.C.,

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS POR LA LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS DECRETOS REGLAMENTARIOS PARA EFECTOS DE MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, SE PERMITE EXPEDIR LA PRESENTE ADENDA AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PN DIRAF SA MC 134 2019 CUYO OBJETO ES LA **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**.

En atención a la respuesta dada por el comité técnico mediante comunicación oficial No. S-2019-033044-DIRAF-GUSEP.29 el 03/10/2019, con ocasión a la observación presentada por el CONSORCIO METROPOLITANA 134 el 01/10/2019 en contra de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S., y una vez revisados estos eventos, se evidencia que el comité técnico evaluador, a través de ésta comunicación, notifica una nueva observación a la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S., la cual no fue presentada en el informe de primeras evaluaciones, sin permitir el derecho a observar y subsanar en los términos establecidos en el cronograma del proceso; por lo anterior, y con el fin de otorgar el tiempo necesario a la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S., para observar y subsanar el aspecto técnico señalado en la comunicación oficial No. S-2019-033044-DIRAF-GUSEP.29 del 03/10/2019, la Dirección Administrativa y Financiera le concede el término de 2 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente adenda.

De acuerdo a lo antes expuesto se modifica el cronograma del proceso PN DIRAF SA MC 134 2019, así:

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación, firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.	07/10/2019 17:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	17/10/2019 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Firma del Contrato	23/10/2019 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	28/10/2019 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	31/10/2019 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Atentamente,


Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera

Elaborado por: PT. Sandra Liliana Galvis Casanova
Revisado por: CT. José Ricardo Rodríguez Andrade
Revisado por: MY. Rocio Cubillos Rodríguez
Revisado por: CT. Rolando Arvey Trilleras Díaz
Asesor Jurídico
Revisado por: CR. María Gladis Parra Melgarejo – SUDAF
Fecha de elaboración 03/10/2019
Ubicación c:\Contratación 2019

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159125 – 5159778
www.policia.gov.co

