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 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

 
 
 

ENTIDAD QUE CONTRATARÁ: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERIA 

 
 
 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA 
NECESIDAD: 

DESPACHOS JUDICIALES Y TRIBUNALES 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, 

CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 08 Y EL  
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, 

CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 02 

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO 

 

PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN  
EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERIA 

MODALIDAD DEL PROCESO: MINIMA CUANTIA 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 “La Entidad 

Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 
 
ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 
Objeto a contratar: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería LA CONFIGURACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DE SALAS DE AUDIENCIAS 
ORALES Y LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS EN 
SALAS DE AUDIENCIAS DE ALGUNOS DESPACHOS JUDICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 
 

 

 Aspectos generales del mercado 
 

Es importante resaltar que Rama Judicial a nivel nacional cuenta con una mesa de 
servicios o de apoyo para resolver problemas en cuanto a temas tecnológicos se 
presentan en nuestra actividad laboral, dentro de las funciones de ella es atender 
necesidades en equipos de salas de audiencias, pero también es claro que mientras se 
reportan estas fallas, se escala la necesidad del servicio ya sea por garantías o cambios a 
los repuestos de cada una estas salas; la falla persiste y continua y los despachos 
judiciales se les pasan el tiempo esperando muchas veces sin garantías que lleguen los 
elementos. Por estas razones vemos la necesidad de atender de manera inmediata o más 
pronta estas fallas que a diario son reportadas por empleados y funcionarios de los 
diferentes despachos judiciales.  
 
Por tanto, debemos tener presente algunos consejos partiendo de la base de que todas 
estas fallas las atenderá y ha de quedar en manos de una empresa acreditada: 
 

 Mantenimiento, limpieza de Consola de Audio y Video ubicada en el Rack, 
Amplificador de sonido ubicado, Cámara de Video, PC y Micrófonos. 

 Organización de cables de sonido 2x1 / RCA – Plug 3.5 y 2x2 RCA – RCA, serial 
RS232, USB. 

 Pruebas de todos y cada uno de los elementos que hacen parte de la sala de 
audiencias. 

 Instalaciones de programas y controladores necesarios para el funcionamiento de 
cada elemento. 

 Al igual para los puntos de red el suministro de cableado UTP categoría 6, las 
cantidades por metro que se requieran, Conectores Jack RJ45 categoría 6, 
Trayecto del Rack al terminal aislando por medio de tubería, Certificación de cada 
punto de red, instalado, con su soporte impreso, Suministro de SWITCH en el 
RACK de comunicaciones, Organización del cableado en el RACK de 
comunicaciones y suministro de: organizador de cables, patch panel y patch cord, 
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Canaletas en los casos que sean necesarias o exigidas por el supervisor o 
interventor del contrato. 
 

 
MARCO LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

Para el presente proceso son aplicables los principios consagrados en la 

Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sus decretos reglamentarios; en 

especial las Leyes 1150 de 2007; 1474 de 2011; 816 de 2003; Decretos 791 de 

2014; 019 de 2012, 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas 

aplicables que regulen la materia; al igual que el Manual de Contratación de la 

entidad. 

 

El presente proceso, por mandato legal, especialmente las normas aplicables al 

proceso de contratación, se adelantará bajo la modalidad de contratación mínima 

cuantía, y podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales 

y especialmente los previstos en la invitación pública. 

 

Con relación a las personas que pueden participar, el régimen legal aplicable al 

proceso impone el deber de las entidades estatales de verificar la capacidad 

jurídica. En ese sentido, en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 se establece que 

podrán "(...) celebrar contratos con las entidades estatales las personas 

consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes." 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
A continuación, se realiza un análisis de procesos de Contratación históricos, teniendo en 
cuenta el objeto del Proceso de Contratación y el motivo por el cual se escoge ese tipo de 
remuneración desde la economía, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratación: 
 

 Adquisiciones previas de la Entidad: 
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 IP 59 DE 
2014 

La Nación Consejo Superior de la 
Judicatura, requiere adquirir los 
siguientes elementos mencionados, para 
solventar las necesidades expuestas de 
solicitudes de audiencias de los 
despachos judiciales dado que la 
Dirección Seccional no cuenta con estos 
elementos en su stock.  
ELEMENTOS CANTIDAD 
Consola de audio cabina amplificada = 3 
Micrófonos inalámbricos de una base y 
dos terminales = 20 
Micrófonos de escritorios cuello de ganso 
= 20 
Amplificador de audio = 10 

DESIERTO POR 
FALTA DE 

VOLUNTAD DE 
PARTICIPACIÓN 
POR PARTE DE 

LOS OFERENTES. 

$ 21,049,004 20 Días.  
17-12-2014 

 

 COM019 
de 2013 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA 
NACIÓN ¿ CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA ¿ DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MONTERÍA, LA COMPRA, TRASLADO 
E INSTALACIÓN A TODO DE EQUIPOS 
DE SISTEMAS TALES COMO 
ESCÁNERES, UPS, MICRÓFONOS, 

FREDY GONZALO 
GARCÍA 

SALAZAR. 

$ 41,285,186 8 Días. 09 de 
octubre de 

2013 
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ENTRE OTROS, PARA LOS 
DESPACHOS JUDICIALES QUE 
RECAUDARON ARANCEL JUDICIAL 

 011-2013 Adquirir por compraventa elementos 
de grabación, audio y red de datos, 
con destino a los despachos judiciales 
y administrativos de los Distritos 
Judiciales de Pasto y Mocoa, de 
conformidad con las necesidades de la 
Dirección Seccional. 

MARCO 
ERNESTO ORTIZ 

NARVÁEZ 

$ 45,658,250 25 Días. 05 de 
agosto de 

2013 

 
 

 Histórico de otras entidades con la misma necesidad. 
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REPARACION Y MANTENIMIENTO 
DE LOS BIENES MUEBLES Y 

SUMINISTRO DE DOS (2) 
MICROFONOS. 
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 CONTRATAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO DE 

LOS EQUIPOS DE SONIDO, 
AMPLIFICADORES, CONSOLA, 
PARLANTE, SUMINISTRO DE 
CABLES, INSTALACIÓN DE 12 

MICROFONOS, MANTENIMIENTO 
DE IMPRESORA, MAQUINA DE 

ESCRIBIR, FAX Y 
MANTENIMIENTO DE MUEBLES 

DE OFICINA PARA LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE SUCRE. 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAFLES, MICROFONOS, CABLE 
ENCAUCHETADO Y TRIPODES, 
MANTENIMIENTO DE  
AMPLIFICADORES DE SONIDO Y 
MESCLADORES, PARA TRES 
SEDES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA JUAN PABLO II. V
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PRECIOS DE MERCADO  
 
La actividad comercial de traslado de equipos tecnológicos, legalmente no tienen 
regulación de precios, por ello varía de acuerdo al comportamiento de la oferta y la 
demanda y si se trata de pequeño, mediano o gran comerciante. 
 
Teniendo en cuenta el Consumo realizado en la vigencia 2017 para el cálculo de 
cantidades y a efectos de estimar los precios promedios en la región, La Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Montería solicitó para este estudio de mercado, 
cotizaciones a entidades que hacen parte de este sector, de la siguiente manera: 
 

 Análisis de la oferta 
 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o 
servicio y a quienes han participado como oferentes y contratistas en Procesos de 
Contratación anteriores.  
 



                                    Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
                Montería -Córdoba 

 

 

Calle 27 No. 2 -06   Palacio de Justicia Piso 7 Tel: 7820583 Ext 114    

ajurmon@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

 

 

Por tratarse de Bienes de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización, el 
mercado cuenta con pluralidad de oferentes de reconocida trayectoria, con capacidad de 
ofrecer el suministro requerido por la entidad.  
 
Dentro de los registros que reposan en la oficina de Pagaduría, respecto de certificados 
de ingresos y retenciones de los contratistas, se encuentran las siguientes personas 
jurídicas, cuyas labores son desarrolladas en la prestación del servicio: 
 

 

 M&M TECNOLOGÍAS 
CLL 10 CRA 14-36 B/La Esperanza 
Cerete, Colombia 
Tel: 312 241 25 94 
 

 CONSTRUIR SISTEMAS 
CLL 24 # 3-45 Montería, Colombia 
Tel: (57) (4) 7909717 
 

 COMPUTADORES & FULLPAPELES S.A 
CLL 24 # 3-34 Montería, Colombia 
Tel: (57) (4) 7820205 
 

 
Estimación, asignación y forma de mitigación de los riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico. 
 
En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 
2007 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015, la entidad deberá tipificar en el 
proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo 
del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, 
y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la 
circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales 
del contrato. En consecuencia, se establece la siguiente estructuración de la distribución 
de riesgos, así: 
 
Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato: Precontractual-
Contractual-Post-contractual. 
 

 ETAPA PRECONTRACTUAL – CONTRACTUAL 
 

TIPIFICACION 
 

RIESGO  CAUSAS IMPACTO ETAPA 

1. La no entrega 
oportuna de los 
elementos requeridos 
por el contratante. 

Falta de Requisitos 
legales en la constitución 
de la persona jurídica  

Reinicio del 
proceso de 
selección 

Precontractual 

2. Que se declare 
desierto 

Los oferente no cumplen 
las condiciones 

Precontractual 

3. La no entrega 
oportuna de los 
elementos requeridos 
por el contratante 

Inexistencia de stock por 
parte del contratista o 
cualquier causa. 

No satisfacción 
de la Necesidad a 

los Despachos 
Judiciales 

Contractual 

4. La variación de 
precios en los 
elementos requeridos 
por la entidad 

incrementos en los 
elementos o materia 
prima o variación del 
dólar en caso de que 
sean importados 

Manejo 
inadecuado del 
mantenimiento 
correctivo 
 

Contractual 

5. La calidad de los 
elementos a suministrar 

Deterioro  o elementos no 
inspeccionado 
debidamente 

Mala Imagen de 
la empresa 
contratada 

Post 
Contractual 
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Cuadro de estimación del riesgo - Severidad (Impacto sobre el Servicio) 
 

Nivel Rangos 
Posibles efectos sobre la 
prestación del servicio 

Consecuencias 

1 Leve Afectación  pequeña Menores de  

2 Menor Afectación  mediana Mayor a  

3 Moderado Afectación alta Mayor a y menor a  

4 Mayor Afectación importante Mayor a  menor a  

5 Máxima Afectación enorme Mayor a   

 
Cuadro de estimación del riesgo 
Probabilidad (Frecuencia) 
 

Nivel Rangos Descripción 

1 Rara Virtualmente imposible 

2 Improbable Imaginable pero poco posible 

3 Posible Poco usual, ha ocurrido en algún momento 

4 Probable Posible, con mediana probabilidad de ocurrencia 

5 Casi segura Muy posible, con altísima probabilidad de ocurrencia 

 
Estimación del riesgo  
 

Riesgo 
Estimación 

Etapa Nivel 
Severidad Frecuencia 

1. La no entrega oportuna de los 
elementos requeridos por el 
contratante. 

2 1 Precontractual Bajo 

2. Que se declare desierto 3 1 Precontractual Medio 

3. La no entrega oportuna de los 
elementos requeridos por el 
contratante 

2 2 Contractual 
 

Medio 

4. La variación de precios en los 
elementos requeridos por la entidad 

4 1 Contractual Alto 

5. La calidad de los elementos a 
suministrar 

4 1 
Post-

Contractual 
Alto 

 
Asignación del riesgo  
 

Riesgo 
Asignación 

Etapa 
Entidad Contratista 

1. La no entrega oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante. 

 X Precontractual 

2. Que se declare desierto X  Precontractual 

3. La no entrega oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante 

 X Contractual 

4. La variación de precios en los elementos 
requeridos por la entidad 

 X Contractual 

5. La calidad de los elementos a suministrar  X Contractual 

 
 
ETAPA POST-CONTRACTUALES 
 
INADECUADA PRESENTACIÓN DE GARANTÍA QUE NO PUEDA SER EXIGIBLE 
 
En caso de presentarse un incumplimiento o inadecuada ejecución del contrato, la 
Entidad exigirá el cumplimiento de las garantías constituidas por el Contratista, para lo 
cual deberá prever que estas sean expedidas por empresas legalmente constituidas en el 
país y que puedan responder en caso de una reclamación. 
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RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

 
INADECUADA 
PRESENTACIÓN DE 
GARANTÍAS QUE NO 
PUEDAN SER 
EXIGIBLES 

 

X  

El contratista presentará las 
garantías que le sean 
solicitadas por la entidad, 
para el presente proceso de 
contratación, expedidas por 
Compañías aseguradoras, 
debidamente establecidas 
en Colombia 

 
 
Análisis de las garantías 
 
De conformidad con el Art. 7 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
de Montería, exigirá al contratista la constitución de la una garantía única de cumplimiento 
mediante una póliza de seguros de una compañía de seguros o mediante los otros 
mecanismos señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del mismo decreto, que ampare los 
siguientes riesgos: 
 

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al diez por Ciento (10%) del valor total 
del contrato, durante una vigencia igual a su término de duración y cuatro (4) 
meses más, valor dentro del cual se entenderá incluido el de la cláusula penal.  

 
b) Calidad de Los Bienes: Por una suma equivalente al diez por Ciento (10%) del 

valor del contrato, durante la vigencia del mismo y Doce (12) meses más. 
 

c) Calidad del Servicio: Por el 10% del valor del contrato vigente por el término de 
duración del mismo y cuatro (4) meses más, desde su perfeccionamiento 
 

d) Garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e 
indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente al cinco por Ciento (5%) del 
valor total del contrato con vigencia igual al término de duración del contrato y tres 
(3) años más. 

 
Que una vez realizado el análisis del sector económico para el desarrollo del proceso de 
contratación se procede a seguir con el proceso de Mínima Cuantía. 
  
Para constancia, firma el Funcionario responsable a los nueve (09) días de mes de 
noviembre de 2021.  
 
 
 
 
 
GINNA SANCHEZ PUCHE 
Ing Sistemas DESAJ Montería 


