"ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA"

12. Formulario No. 1A- AIU

COSTO DIRECTO DEL SERVICIO (CD)		
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	1,5	MESES
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS		

A. ADMINISTRACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		C	D	E	D	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Residente de Obra	100,0000%			1,5	
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
1	Maestro de obra	36,666%			1,5	
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES						
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN						
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO						

2. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

2.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN			VR. BASE	IMPUESTO %	VALOR ($)
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL		VR BASE= (CD+U+I+PGIO +GOP)		5,000%	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES				2,000%	
ESTAMPILLA PROCULTURA				1,000%	
ESTAMPILLA INDUCON				0,700%	
ESTAMPILLA PRODERPORTE				1,000%	
SUBTOTAL IMPUESTOS					

2.2 GARANTIAS

	DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL ($)
S.UNIC	CUMPLIMIENTO					
	CALIDAD DE BIENES					
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
SUBTOTAL GARANTÍAS						

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2)	
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2)	
I. IMPREVISTOS	
I. IMPREVISTOS	
U. UTILIDAD	
U. UTILIDAD	
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) — SUMATORIA DE (A+I+U)	

PROPONENTE