	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Pág.1 CÓDIGO:	
	GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS DE INVERSION	VERSION TRD 4-10	

Obra:	PRESUPUESTO PARA LA DESCOLMATACION DEL RIO DAGUA	FECHA:	23-Aug-23

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**DESCOLMATACION RIO DAGUA**				
1.1	SUNMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACION DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO)		1	$ 1,259,545.00	$ 1,259,545.00
1.2	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS, ANTES DE DESCOLMATACION)		360	$ 9,440.00	$ 3,398,400.00
1.3	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE (AREA X 1 MT DE PROFUNDIDAD)		3948	$ 8,460.00	$ 33,400,080.00
1.3	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL TALUD (AREA X 1 MT DE PROFUNDIDAD)		1960	$ 10,350.00	$ 20,286,000.00
1.4	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS, DEPUES DE DESCOLMATACION)		360	$ 9,440.00	$ 3,398,400.00
			SUBTOTAL CAP 1 DESCOLMATACION RIO DAGUA:		**$ 61,742,425.00**

			VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 61,742,425.00**
COSTOS INDIRECTOS				
			VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 61,742,425.00**
(incluye pago de impuestos y gastos a que haya lugar por cuenta exclusiva del conveniente,asi como los gastos de desplazamiento a los sitios ,elaboracion de ducumentos,etc)	ADMINISTRACION	25.0%	$	15,435,605.00
	IMPREVISTOS	0.00%	$	-
	UTILIDAD	7.00%	$	4,321,970.00
	TOTAL AIU	**32.00%**	**$**	**19,757,575.00**
			COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**$ 81,500,000.000**

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	**74**

ELABORO:ING CIVIL NESTOR DANIEL ARCE GALVEZ
TARJETA PROFESIONAL N°63202-434835 (CONTRATISTA ALCALDIA DE DAGUA)