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SECRETARIA DE EDUCACION

1. DESCRIPCI(;)N SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION
1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar

Modalidad contractual: Seleccion de Minima Cuantia

Objeto: "Mantenimiento de Baterias Sanitarias de la Infraestructura Fisica de la IER Belén
de Bajira del Municipio de Mutata, Antioquia".

Presupuesto (valor): Ochenta y un millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta
y cinco pesos ML ($ 81.164.645).

Plazo: Treinta (30) dias calendario sin superar el 13 de diciembre de 2019.
1.2. Descripcion de la Necesidad

Bl Plan de Gobierno "Antioguia Piensa en Grande 2016-2019" en materia educativa,
inscribe sus propuestas de intervencién para la comunidad Antioquefa en un enfoque de
derecho, esto teniendo en cuenta que la educacidon estda asociada a la dignidad de la
persona, a la realizacion de su proyecto de vida individual y a su articulacion vy
participacion en proyectos comunitarios, componente fundamental que permite hacer
efectivo otros derechos, tanto desde el punto de vista particular como colectivo.

Con el programa "Mas y mejor Educacion para la Sociedad y las personas en el sector
Rural", se pretende lograr mayor cobertura en educacion inicial, preescolar, basica y media

y elevar los niveles de calidad para que los nifos “"aprendan a aprender” en los
Establecimientos Educativos.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

Belén de Bajira es un corregimiento colombiano, se encuentra localizado al sur del Uraba,
en la cuenca del rio Atrato. Cuenta con una poblacion de 12 mil habitantes, segun
registros del 2000 y una extensién de 2015 kilometros cuadrados.

SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELEN DE BAJIRA:

La Institucion educativa cuenta con 8 bloques descritos de la siguiente manera:

Blogue #1: 2 niveles, primen nivel 2 aulas y baterias sanitarias; escaleras: segundo nivel 2
aulas, baterias sanitarias abandonadas; Bloque #2: 2 aulas: Bloque #3: 2 aulas y 1 barno;
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Bloque #4: 2 aulas; Bloque #5: 2 niveles, primen nivel 3 aulas y 1 baterias sanitarias;
escaleras; segundo nivel 3 aulas; Bloque #6: cafeteria escolar; Bloque #7: 4 aulas; Bloque
#8. 2 niveles, primer nivel, zona administrativa, segundo nivel, aula multiple; Bloque #9:
cocina y restaurante escolar.; Placa polideportiva.

Las Baterias sanitaras de la institucidn educativa se encuentran en mal estado, faltan
lavamanos, sanitarios, orinales, duchas, Las baterias que esta ubicada en el segundo piso
se encuentra abandonada.

La bateria sanitaria No cuenta con las instalaciones adecuadas en la parte eléctrica, agua,
las puertas se estan oxidadas, enchapes despegados, lavamanos despegados, falta
accesorios para sanitarios y orinales.

Es importante destacar que con esta intervencion permitira el adecuado desarrollo de las
actividades educativas a traves del mejoramiento de las baterias sanitarias que se ha
convertido en centro zonal y eje importante para la comunidad educativa conformada por
1540 estudiantes.

1.3. Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental.

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019: "Antioquia Piensa en Grande"

LINEA ESTRATEGICA 3: Eguidad y Movilidad Social.

COMPONENTE 4: Educacion.

PROGRAMA: 2: Mas y mejor educaciéon para la sociedad y las personas en el sector
Urbano.

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

De acuerdo con el Decreto 007 del 12 de enero de 2012 por medio del cual se hacen
delegaciones en materia contractual en el Departamento de Antioquia. La Secretaria de
Educacion tiene la competencia para adelantar los contratos en relacion con la misién,
objetivos y funciones corporativas definidas en el decreto D2016070005337 del 5 de
octubre de 2016, mediante el cual se define la estructura organica para la Secretaria de
Educacion.

y en especial el numeral 1.2, las Funciones de la Direccién de Infraestructura entre las que
se encuentran:

FUNCIONES

a) Procesar y analizar la informacion de las necesidades de infraestructura de los
establecimientos educativos publicos del Departamento de Antioguia, de acuerdo con las
normas y criterios vigentes.

b)  Planear, presupuestar y priorizar las necesidades de construcciéon, reparacion,
mantenimiento y adecuacion de la infraestructura educativa, que responda a condiciones
tecnicas requeridas para la ampliacion de la cobertura y calidad del servicio educativo.

c) Ejecutar las acciones necesarias para la construccion, ampliacion, reposicion y
mantenimiento de los establecimientos educativos publicos del Departamento de Antioquia,
verificando que cuenten con los requerimientos establecidos en la norma.
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d) Hacer seguimiento al estado de la infraestructura educativa en el Departamento de
Antioquia y tomar las acciones a que haya lugar.

e) Formular y mantener actualizado el plan de infraestructura educativa para el
Departamento como instrumento de planificacion y ejecucion de los ambientes escolares.

f)  Viabilizar las inversiones del sector solidario y del sector privado en general, sobre las
intervenciones en la infraestructura educativa del Departamento.

1.5. La forma de satisfacer la necesidad

Mediante el presente proceso de contratacion de seleccién objetiva del contratista
-Seleccion de minima cuantia- el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educacion.
Direccion de Infraestructura Educativa, atiende la necesidad de contratar el "Mantenimiento
de Baterias Sanitarias de la Infraestructura Fisica de la IER Belén de Bajira del Municipio de
Mutata, Antioquia”.

La Direccion de Infraestructura Educativa adelantara un proceso de contratacion cuyo
objeto es el mantenimiento del establecimiento educativo, y con esto mejorar los espacios
considerablemente para continuar con el disfrute y el bienestar de la comunidad estudiantil.

La finalidad de esta intervencion es que los actuales espacios sean mas dignos, seguros vy
amables, de uso compartido con la comunidad: y que se constituya un verdadero centro
de desarrollo comunitario y educativo.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. Objeto

"MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
IER BELEN DE BAJIRA DEL MUNICIPIO DE MUTATA, ANTIOQUIA".

2.1.1 Alcance del Objeto Contractual:

Mediante el presente proceso de contratacion se pretende contratar el Mantenimiento de
Baterias Sanitarias de la Infraestructura Fisica de la IER Belén de Bajira del Municipio de
Mutata, Antioquia.

Preliminares

Mamposteria y revoques.

Pisos.

Acabados.

Carpinteria Metélica.

Instalaciones Heéctricos.
Instalaciones Hidrosanitarias.
Instalacion de Unidades Sanitarias.
Instalacién de Lavamanos.
Instalacion de Orinales.

2.2. Especificaciones técnicas

NORMAS EMPLEADAS:
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Las especificaciones tecnicas se establecen en la descripcién de los items que hacen parte
del presupuesto oficial del proceso de contratacion.

- Normas técnicas Colombianas NTC 4595: Planeamiento y disefio de instalaciones vy
ambientes Escolares.
- Normas técnicas Colombianas NTC 4596: Seralizacion para Instalaciones y Ambientes
Escolares.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE
- Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP.
- Norma técnica Colombiana NTC 2050: Coédigo Eléctrico Colombiano.
- Normas técnicas Colombianas NTC 4353: Telecomunicaciones. Cableado estructurado.
- Cableado para telecomunicaciones.
- Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.
- Decrete 926/2010 y sus modificaciones.
- Ley 400 de 1997 y sus modificaciones.
- Normas Teécnicas Colombianas NTC 1500: Cédigo Colombiano de Fontaneria.
- Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de
Medellin.
- Manual de uso, conservacion y mantenimiento de infraestructura educativa.
- Manual de dotaciones.
- Lineamientos y recomendaciones para el disefio arquitectonico del colegio de jornada
unica.
- Codigo nacional de policia y convivencia.
Demas Normas técnicas colombianas y Guias técnicas colombianas aplicables.

Nota: Deben tenerse en cuenta todas las autorizaciones, licencias y permisos que se
requieran, en consideracidén a la normatividad aplicable a cada caso.

2.2.1 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos.
El establecimiento educativo cumple con la siguiente reglamentacion:

1) Resolucion que le otorga el caracter de oficial a la institucion.

2) Legalidad del predio, el cual se respalda a través de las escrituras y del certificado de
libertad y tradicion.

3) Ficha Catastral.

4)  Certificado del POT, PBOT o EOT.

5) Certificado de disponibilidad de servicios publicos.

6) Certificado de no invasién de terceros.

El presente mantenimiento puede generar algunos factores de riesgo ambiental hacia el
interior o al exterior de la edificacidon; no obstante, seran mitigados haciendo un control
permanente dentro de la ejecucién del contrato, de igual manera, se pueden presentar
molestias menores al interior y exterior con la evacuacion de escombros y la entrada de
materiales requeridos para los trabajos, las cuales podran generar ruido propio de las obras,
polvo y algun traumatismo menor.
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Por lo anterior se recomienda concertacion con personal de la institucion educativa cuando
inicien las obras, para no afectar en su totalidad el funcionamiento de las actividades que
se realizan alli.

2.2.2. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas - UNSPSC

CLASIFICACION: F: Servicios

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento

FAMILIA: 12: Servicio de construccion de edificaciones no residenciales
CLASE: 14: Servicio de construccion de edificios publicos especializados
PRODUCTO: 06: Servicio de construccion de edificios de escuelas

Codigo UNSPSC 72121406 Producto: Servicio de construccion de edificios de escuelas

2.3. Partes.

Las partes contratantes son el Departamento de Antioquia a través de la Secretaria de
Educacion y el contratista seleccionado mediante el proceso de Minima cuantia realizado.

2.4. Plazo: Treinta (30) dias calendario sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.

2.5. Lugar de ejecuciéon o entrega: Bl contrato se ejecutara en el corregimiento de Belen de
Bajira del municipio de Mutata del Departamento de Antioquia, en la Institucion Educativa
Rural Belen de Bajira, sin embargo, el lugar de entrega de la informacion es el Municipio
de Medellin - Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacién - Direccion de
Infraestructura Educativa.

2.6 Identificacion del contrato que se pretende celebrar.

Bl contrato que se pretende celebrar es de OBRA, en atencion con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, y se pagara bajo la modalidad de
PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES asi:

Articulo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
gjercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo. se definen
a continuacion:

1. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para
la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion
y pago.

2.7. Obligaciones de las Partes.

2.7.1. Obligaciones del Contratista:
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1. El objeto contractual debera ejecutarse de conformidad con las finalidades y los
principios de economia y trasparencia consagrados de la ley 80/93, y los postulados de la
funcion administrativa consagrados en articulo 209 del Constitucién Nacional.

2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos exigidos por la Entidad, de acuerdo a
los parametros establecidos en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la oferta
presentada por el contratista.

3. El contratista debera tener en cuenta las actividades descritas en la propuesta se
prestan bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, cumplir con la totalidad de
los requerimientos exigidos por la Entidad, de acuerdo a los parametros establecidos.

4.  Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato y/o a la fecha comunicada por el Supervisor del contrato.

5.  Suscribir las poélizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad
del servicio y responsabilidad civil extracontractual, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, y realizar la debida actualizacion de la vigencia de
las mismas de acuerdo a la fecha del acta de inicio, del acta de terminacién y de las
posibles modificaciones al contrato. Las polizas actualizadas deben ser entregadas al
supervisor del contrato en documento original y en un maximo de cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del acta de Inicio, de las modificaciones al contrato y del acta
de terminacion del mismo.

6. Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de
inicio del contrato, un cronograma de actividades, para que sea aprobado por la supervision
del contrato; y cumplirlo a satisfaccion con las fechas y plazos de ejecucion de las
actividades del contrato, Bl incumplimiento del cronograma sin justa causa o aprobacion de
la supervision generara multas a cargo del contratista.

7. Invertir los recursos entregados por el Departamento Unicamente en el cumplimiento
del objeto contractual.

8. Una vez firmada el acta de inicio el contratista debe presentar a la supervision del
contrato, en un término no superior a cinco (5) dias calendario, los Analisis de Precios
Unitarios (APU) de los items contractuales.

9. H contratista debera instalar en un maximo de ocho (8) dias calendario posteriores a
la firma del acta de inicio del contrato, una valla en el lugar de la obra con la informacion
y especificaciones que el Departamento le indique.

10. Cancelar oportunamente los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que
se generen en razén del contrato.

11. H contratista debera encontrarse al momento de la suscripcion del contrato al dia con
sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
compensacién familiar, Sena e ICBF) y debera continuar a paz y salvo con los mismos
hasta la fecha de terminacién del contrato. Asi mismo, debera realizar la afiliacion oportuna
a las entidades de seguridad social y parafiscales exigidas por la ley del personal vinculado
al contrato. El contratista persona natural se hara responsable del pago a la seguridad
social como lo indique la ley y la entidad contratante.

12. Comunicar oportunamente al Supervisor del contrato las circunstancias
precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto
del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones,
cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.

13. Suministrar al Departamento y/o supervisor del contrato toda la informaciéon que se
requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos Yy
compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razon del contrato.
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14. Atender oportunamente las solicitudes y observaciones del supervisor designado por la
Secretaria de Educacion de Antioquia.
15. Responder oportunamente por las obligaciones laborales que emanen del presente
contrato.
16. Presentar informe semanal de avance fisico, administrativo, financiero y soporte
fotografico en medio digital, los cuales debera reportar al Supervisor del contrato.
17. Contar con el recurso humano capacitado para la ejecucion del contrato.
18. No detener injustificadamente la ejecucion del contrato.
19. Garantizar la calidad del servicio, en caso de corregirse debido a una observacion del
supervisor del Departamento de Antioquia, el contratista debera corregir sin ningin costo
adicional la observacién que se le deba hacer para el bien del contratante.
20. Cumplir las normas vigentes de seguridad industrial, ambiental, seguridad social e
impuestos relacionados con la actividad a ejecutar.
21. Cambiar sin costo los productos que no cumplan las caracteristicas y especificaciones
técnicas definidas por la supervision del contrato.
22. Cualquier producto que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga
las necesidades del Departamento de Antioquia sera cambiado de inmediato, sin ningun
costo para el Departamento de Antioquia.
23. Los precios de las actividades referenciadas por el contratista en su propuesta se
entenderan fijos durante la vigencia del contrato.
24. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios
previos y la oferta presentada a la entidad contratante.
25. E contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio
que ocasione.
26. H Contratista debera estar inscrito en el registro que llevan las oficinas de Industria y
Comercio de los Municipios donde se ejecutara el presente contrato.
27. B Departamento de Antioquia se reserva el derecho de objetar el reemplazo de
cualquier miembro del equipo de trabajo que realice el contratista, si a su juicio, considera
que el reemplazante es de calidades inferiores al remplazado.
28. Atender oportunamente durante la ejecucién del contrato de obra las dudas,
inquietudes y observaciones que la entidad contratante realice sobre los estudios y disefios
producto del presente contrato.
29. Los materiales y demas elementos que el contratista suministre para la ejecucion de
los trabajos que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el
fin a que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecucion de los
trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por la supervision cuando
no los encontrare convenientemente adecuados. Se le solicitara al contratista la ficha
técnica y los certificados de calidad de los materiales los cuales son entregados por los
proveedores con lo cual se puede verificar la calidad del material. La supervision del
contrato debe inspeccionar la calidad y aprobar la utilizacién de los mismos.
30. B contratista se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional.
o técnico exigido, graduados y matriculados con facultades para obrar y resolver los
problemas que se le presenten, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 842
de 2003, y a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean
aplicables.
31. B Contratista debera entregar mensualmente a la supervision del contrato, y como
anexo al informe de seguimiento mensual, la siguiente documentacion:

Fichas técnicas de los materiales utilizados en obra, durante ese periodo de tiempo.
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Copia de afiliaciones (EPS, ARL y AFP) de los trabajadores durante ese periodo de
tiempo.

Planillas de pago de la seguridad social y parafiscales del contratista y sus
trabajadores, durante ese periodo de tiempo.

Paz y salvo de pagos de nomina y liquidacién de sus trabajadores y de sus
proveedores (en caso que estos hayan sido retirados de la obra).
Registro fotografico (antes, durante y después).
Copia bitacora de obra durante ese periodo de tiempo.
Memorias de cantidades de obra ejecutada durante ese periodo de tiempo.
Informe socio-ambiental.
Ensayos de laboratorio (si los hubiese en ese periodo de tiempo).
32. H contratista debera entregar a la supervision del contrato, y como anexo al informe
final de seguimiento, la siguiente documentacion:

Paz y salvo de pagos de nomina, liquidaciones y prestaciones sociales de todo el
personal vinculado al contrato.
" Paz y salvo de pagos a proveedores, depositos, ferreterias y a terceros.
Planos record de la obra ejecutada.
Registro fotografico completo (antes, durante y después) en medio digital.
Bitacora de obra original y escaneada.
Memorias finales de cantidades de obra ejecutada.
Paz y salvo de impuesto de industria y comercio del municipio de ejecucion del
contrato.

Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales gue sean
necesarios para la conservacion de las obras.
33. H contratista se obliga a verificar que el personal del que disponga para la ejecucion
del objeto del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se
encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
34. Cumplir con los requisitos para la prevencién de accidentes y enfermedades laborales
del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el
Codigo Sustantivo del Trabajo dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia (ver
Anexo 9).
35. El contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus accionistas
0 socios y/o administradores miembros de junta directiva, representantes legales,
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a. Estan incluidos en la lista ONU
emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina
de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como
lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o
internacionales, policiales, judiciales o de investigaciéon con igual fin. B. Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.
36. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

2.7.2. Obligaciones del Contratante

1. Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.
24 Realizar el pago del contrato seguin la forma establecida para ello.

3. Dar tramite oportuno a los cobros de las actas que formule debidamente el
contratista.
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4. Poner a disposicion del contratista la informacion necesaria que se requiera para el
desarrollo de las actividades a ejecutar.

5. Designar a los servidores que realizaran la supervision de la ejecucién técnica
administrativa, financiera y legal del contrato.

6. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales, de acuerdo con la
propuesta y la aceptacion de la misma.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

8.  Adelantar revisiones periddicas, para verificar que se cumpla con las condiciones de
calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éste
y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Revisar y dar aprobacion a las pdlizas del contrato.

10. Exigir que la calidad de las obras se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas tecnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales obras cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas
en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

11. Suscribir con el contratista el acta de inicio, modificaciones, el acta de terminacion Vi
el acta de liquidacion del contrato.

12. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

3.1 LA MODALIDAD DE SELECCIQN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION:

Teniendo en cuenta la descripcion del objeto a contratar y el valor del presupuesto oficial
el cual fue establecido en $ 81.164.645 - Ochenta y un millones ciento sesenta y cuatro
mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ML, AU INCLUIDO, valor que de acuerdo el numeral
4.2 de la circular departamental K2019090000021 del 21 de Enero de 2019, la seleccion
del contratista se realizara mediante la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
fundamentada en lo dispuesto en el titulo |, articulo 2, Numeral 2 de la Ley 1150 de
2007 y en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Igualmente le son aplicables a esta modalidad de seleccion los principios de la contratacion
estatal, los de la funcién administrativa, y las demas reglas juridicas consagradas en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto

1082 de 2015 y la ley 1882 de15 enero de 2018 y demas Leyes y Decretos que regulen
la materia.

3.2 LA JUSTIF!CACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Para la presente contratacion de Minima Cuantia se entraran a verificar los requisitos
habilitantes exclusivamente del proponente con el precio mas bajo, para lo cual se tendra
en cuenta lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del afo 2015
"Procedimiento para la contratacién de minima cuantia®
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El presente proceso de seleccion se desarrollara con arreglo a los principios de
Transparencia, Economia, Responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la
Funcién Administrativa, sefalados en los Articulos 209 la Constitucion Politica de
Colombia, en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

El Departamento de Antioquia escogera la oferta mas ventajosa que resulte del proponente
que presente el menor precio y que cumpla con los requisitos habilitantes sefalados en la
Invitacion Publica y en el presente Estudio previo, teniendo en cuenta los criterios
contemplados en los articulos 88 y 94 de la Ley 1474 de 2011.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

4.1 Analisis del sector;

En aplicacién al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, el Departamento de
Antioquia realiza el siguiente analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion:

ANALISIS ECONOMICO

El valor estimado de las obras a ejecutar, se obtuvo de la base de datos e informacion
que posee la Secretaria de Educacion - Direccion de Infraestructura Educativa, que se
actualiza permanentemente de acuerdo a los datos del mercado e incluye las variables que
conforman cada una de las actividades para el proyecto a desarrollar como son:

Costos de Materiales

Equipos y Herramientas a utilizar

Costo de transporte de materiales internos y externos
Mano de obra

Rendimientos del personal

ANALISIS DE LA DEMANDA

Una vez verificado el portal de contratacion SECOP de Colombia Compra Eficiente, se
encontraron algunos procesos de contratacién que tienen por objeto la construccion de
obras civiles que adelanta la Direccién de Infraestructura Educativa de la Secretaria de
Educacion de Antioquia:

Minima cuantia 4600005872 cuyo objeto es: Ampliacion de la Infraestructura
Educativa en la Institucion Educativa Antonio Roldan Betancur - Sede Principal del
Municipio de Necocli, Antioquia.

Minima Cuantia Nro. 4600005966 cuyo objeto es: Adecuacion de la cubierta de la
Institucion Educativa Tomas Eastman, sede EU Maria Auxiliadora del municipio de Santa
Barbara.

" Minima Cuantia Nro. 4600004495 cuyo objeto es: Mantenimiento de unidades
sanitarias, cubierta y obras complementarias en la |IE San Antonio, sede principal del
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municipio de Jardin, Antioquia.
4.2. Presupuesto oficial:

Bl presupuesto oficial para la presente contratacion es $ 81.164.645 - Ochenta ¥y un
millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ML, incluido AU.
(Ver anexo 5).

Es de anotar que la disponibilidad presupuestal del presente proceso, considera un monto
adicional equivalente al 1% del costo directo ($ 811.646) por concepto de imprevistos.

Adicionalmente, para calcular el presupuesto oficial, fueron tenidas en cuenta las siguientes
variables:

Para el analisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de
datos e informacion que posee la Secretaria de Educacion - Direccion de Infraestructura,
que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, e incluye las
variables que conforman cada una de las actividades para la construccién de un proyecto
de obra, como son;

Costo de materiales.

Costo de equipos y herramientas.

Costos de transporte de materiales externos e internos.

Costo de mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes).
Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria de
Educacion - Direccion de Infraestructura, como en los datos del mercado, entre otros.

Para mayor ampliacion ver el Andlisis del Sector y Andlisis de Precios Unitarios.

Para calcular los precios unitarios se tomaron en cuenta los rubros anteriores y sus
rendimientos contenidos en la base de datos de la Secretaria de Educacion - Direccion de
Infraestructura. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al
sitio de ejecucion de las obras para la fijacion de tarifas de transporte de materiales y
equipos a utilizar.

Descripcion de los componentes de administracion y utilidad (AU).

B proponente deberd calcular un AU, que contenga, todos los costos de administracion en
los que incurre la organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, y la utilidad o
beneficio economico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo, dicho valor en
terminos de porcentaje debera ser consignado y discriminado en el Formulario No. 5
"CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS", con su correspondiente valor en pesos
de su administracion (A) y de su utilidad (U).

En todo caso el porcentaje establecido por el proponente correspondiente al AU, no podra
ser mayor al AU oficial establecido en el presupuesto oficial (Formulario No. 5) del
presente proceso, so pena del rechazo de su propuesta.
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Sera causal de RECHAZO la no indicacion del porcentaje y el valor de la administracion (A)
y de la utilidad (U) en la propuesta economica (Formulario No.5). (Anexo N° 5)

Sera causal de RECHAZO presentar un AU mayor al AU oficial.

Los componentes internos de la Administracion, deberan ser presentados Unicamente por el
Adjudicatario del presente proceso, dentro del término establecido por la entidad en
comunicacion que sera entregada una vez le sea notificado el acto administrativo.

Calculo del AU, administracion y utilidades para el adjudicatario.

Para la determinacion de los costos de Administracién (A) del proponente que resulte
adjudicatario por la ejecucion de los trabajos objeto del presente proceso, tendrda en cuenta
como minimo, los requerimientos detallados a continuacion, igualmente debera presentar los
costos de cada item y la Utilidad (U) o beneficio econémico que pretende percibir.

Bl Adjudicatario debera tener en cuenta al formular en sus costos administrativos los
siguientes aspectos:

" Debera tener presente que el valor del salario ofrecido para el personal incluido en la
administracion, no podra ser inferior al salario minimo mensual legal vigente (SMMLV), de
lo contrario la Entidad procedera a solicitar corregir dicho valor y el adjudicatario debera
realizar dicho cambio.

% Debera incluir el costo de las vallas y del material informativo.

Incluir en su factor prestacional, los porcentajes por concepto de parafiscales (5%) vy
el porcentaje por salud (8.5%), el ajuste a que haya lugar se efectuara al momento de
presentar la discriminacién del AU por parte del Adjudicatario, es decir antes del
perfeccionamiento del contrato, para lo cual debera presentar el presupuesto y el célculo
del AU en medio fisico y en medio magnético.

La Entidad verificara si su condicién estd exenta o no a dichos pagos, para lo cual se
tendra en cuenta lo siguiente:

1. Si segun su condicion, no esta exento de dichos pagos, la propuesta sigue siendo la
presentada antes de la legalizacion del contrato.

2. En caso contrario, la Entidad procedera al ajuste de su propuesta en los
correspondientes formularios asi:

En el AU, se realizaran en el factor prestacional del personal, los ajustes correspondientes
por parafiscales (SENA - ICBF) y/o salud, por lo tanto, debera presentar el formulario del
AU y el Presupuesto del proponente por medio de memoria USB.

Después de efectuar la aplicacion de la reforma tributaria en el AU del adjudicatario,
se procedera a ajustar dicho valor obtenido (AU) en el Formulario No. 5 "CANTIDADES DE
OBRA Y PRECIOS UNITARIOS" (Anexo N° 5) presentado y corregido, en caso de que
aplique.

El adjudicatario debera ofrecer en su AU, como minimo los items requeridos por la entidad
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establecidos en la siguiente tabla, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

ITEMS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACION

1. Para el personal profesional debe considerar como porcentaje de prestaciones sociales
el 1.6, valor que sera sujeto de ajuste al aplicar la reforma tributaria.

2. Para profesional se debe considerar gastos de desplazamiento.

3. Para el personal operativo y administrativo debe considerar como porcentaje de
prestaciones sociales el 1.6, valor que sera sujeto de ajuste al aplicar la reforma tributaria
4. Instalaciones provisionales: Servicios publicos - provisionales.

5.  Papeleria y equipos de oficina: Dotacién de oficina, incluye muebles y enseres,
computador, impresora, fax, papeleria, tintas, fotocopias y otros.

6. Bancario: Transacciones Internet (valor por transaccion)

7.  Se debe incluir costos del componente de inversion ambiental (dotacion seguridad
industrial, demarcacion y sefalizacion, manejo de residuos solidos, elementos de proteccion,
dotacion, socializacion) y dar cumplimiento al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

8.  Incluir tipo de garantia para la obra (péliza de cumplimiento, salarios y prestaciones
sociales, estabilidad y calidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual).

9.  Se debe tener presente el valor de los impuestos establecidos por ley, tal como se
describe.

Directriz especial en cuanto a imprevistos:

De acuerdo con lo establecido en la Circular 000221 del 18 de junio de 2013 de Ia
Secretaria General: DIRECTRIZ PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE IMPREVISTOS EN
LOS CONTRATOS QUE CELEBRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en el evento de
que se presenten (l) imprevistos durante la ejecucion del contrato, el porcentaje que se
destina a cubrir el costo seran amparados y reconocidos una vez sean demostrados por el
contratista, con cargo al CDP que ampard el Presupuesto Oficial del proceso, en el
entendido de que, si durante dicha ejecucion no ocurren imprevistos, el porcentaje que se
destind para este concepto no se convierte en parte de la utilidad del contratista.

La oportunidad para la afectacion del factor (i) imprevistos, tendra como limite el acto de
liquidacion definitiva del contrato, sin embargo, en el evento que se presente y compruebe
el factor (i) imprevistos durante la ejecucion del contrato, se podra efectuar dicho pago ya
sea por medio de actas de avance o siendo del caso, por la presentacion de una obra
extra.

Para efectos del reconocimiento de los imprevistos se tendran en cuenta las "siguientes
consideraciones:

" Bl evento invocado como (i) imprevisto, debe producir una perturbacion
suficientemente profunda en el equilibric econémico-financiero del contrato, de modo tal
que se evidencie que se esta ante un alea contractual anormal, que excede los calculos
que las partes pudieron hacer al contratar y que incluyen, normalmente, el alea comun a
toda negociacion, que el contratante particular esta obligado a tomar a su cargo.

B trastorno o perturbacion del contrato no debe ser definitivo, sino. al contrario,
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temporal o transitorio, ya que, si asi no fuera, no habria motivo para que el contratista
reclamara la ayuda de la otra parte, que es admisible solo para continuar la ejecucién del
contrato. Correlativamente, debe estarse en presencia de un contrato ya en curso de
gjecucion, puesto que debe el evento invocado como (i) imprevisto, ser posterior a la
celebracion del contrato, y cuyas prestaciones no estén enteramente concluidas, en este
ultimo caso no habria interés en ayudar a la ejecucion de un contrato ya cumplido.

Es indispensable que el contratista, a pesar del trastorno producido, no haya
suspendido por si la ejecucién del contrato. Si la imprevision busca una ayuda al
contratante para que éste no interrumpa el cumplimiento de sus obligaciones, y si aquél
debe actuar como un colaborador de la administracién publica, este requisito es de
importancia transcendental, pues da razéon a ese apoyo economico. La imprevision, en
consecuencia, impone la obligacién de continuar con la ejecucién del contrato, para abrir
en favor del contratante particular el derecho a una indemnizacion.

La imprevision no cubre ni asegura ganancias; s6lo es una ayuda en las peérdidas. Por
ello, y ésta es otra condicion importante, por via de la teoria de la imprevisidon no deben
cubrirse todas las pérdidas sufridas por el contratista, sino las que sea menester cubrir
para que el alea del contrato pase de un limite extraordinario o anormal a un limite normal
O comun.

Impuestos, tasas y contribuciones:

De acuerdo con lo establecido en la Circular k2017090000414 del 8 de septiembre de
2017 de la Secretaria General: ACLARACION A LA CIRCULAR K20170900000255 DEL 10
de mayo 2019, al formular la oferta, el proponente acepta que estardan a su cargo dentro
de la administracion del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencion de recursos naturales
necesarios para el desarrollo de l|la obra; estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

4.3. Forma de pago o de desembolso de los recursos:

El Departamento de Antioquia pagara el valor del contrato por el sistema de PRECIOS
UNITARIOS NO REAJUSTABLES, previa presentacion de la respectiva acta de pago
elaborada por el contratista y aprobada por el Supervisor del contrato. B pago se
encuentra programado de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de hacienda.

El primer pago se realizara solo cuando el contratista haya ejecutado un 50% de avance
de obra, previa suscripcion del acta de cantidades ejecutadas, memorias de célculo e
informe de ejecucion; y solo si este se encuentra al dia con la entrega de la siguiente
documentacion al supervisor del contrato:

- Copia de bitacora de obra fisica y escaneada (CD o DVD).
- Informe de avance fisico, técnico, administrativo, financiero y soporte fotografico en
medio digital.
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- Resultados de ensayos de laboratorio (si aplica).

- Afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores
administrativos y operativos del contratista.

- Paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social del Contratista y los
trabajadores.

- Paz y salvo de pagos de nomina, liquidaciones y prestaciones sociales de trabajadores
por parte del Contratista.

- Pélizas del contrato actualizadas de acuerdo al acta de inicio.

- Memorias de calculo de la obra ejecutada (mediciones en campo) debidamente
firmadas, donde se discrimine con claridad cada uno de los espacios intervenidos.

B dltimo pago se realizard solo cuando el contratista haya ejecutade un 100% de avance
de obra, previa suscripcion del acta de cantidades ejecutadas, memorias de calculo e
informe de ejecucion; y solo si este se encuentra al dia con la entrega de la siguiente
documentacion al supervisor del contrato:

- Copia de bitacora de obra fisica y escaneada (CD o DVD).

- Informe final de avance fisico, técnico, administrativo, financiero y soporte fotografico
en medio digital.

- Paz y salvo del pago del impuesto de Industria y Comercio a la Secretaria de
Hacienda o quien haga sus veces en el municipio de ejecucién de las obras.

- Resultados de ensayos de laboratorio (si aplica).

- Paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social del Contratista y los
trabajadores.

- Paz y salvo de pagos de némina, liquidaciones y prestaciones sociales de trabajadores
por parte del Contratista.

- Paz y salvo de pagos elaborados por el Contratista a proveedores, a depésitos, a
ferreterias del Municipio donde haya retirado equipos, herramientas y/o materiales, a
terceros y al personal para dar cumplimiento legal en las obligaciones del contratista.

- Carta del rector del establecimiento educativo y del alcalde o en su defecto del
secretario de planeacion del municipio donde certifique visto bueno de las obras ejecutadas.
- Registro fotografico antes, durante y después de la obra (en CD o DVD).

- Planos record de la obra ejecutada (si aplica).

- Evidencia de desmonte de valla informativa.

- Polizas del contrato actualizadas a la fecha de suscripcion del acta de terminacion.

- Memorias de calculo finales de la obra ejecutada (mediciones en campo) debidamente
firmadas, donde se discrimine con claridad cada uno de los espacios intervenidos.

Nota: En ningun caso se tramitard el pago final al contratista de la obra si no ha suscrito
con el supervisor el Acta de Terminacién del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS FACTURAS

Las facturas deben cumplir como requisito minimo las normas fiscales vigentes establecidas
en el Estatuto Tributario

Para el respectivo pago, el Contratista debe anexar:
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Factura diligenciada segun el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi:

Estar denominada expresamente como factura de venta.

Apellidos y nombre o razén social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
Apellidos y nombre o razén social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.

. Llevar el numero que corresponda a un sistema de numeracién consecutiva de
actura. Rango de facturacién aprobado por la DIAN.

Fecha de expedicion.

Descripcion especifica de los articulos vendidos o servicios prestados.

Valor total de la operacion.

Nombre o razon social y el NIT del impresor de la factura.

Indicar la calidad del retenedor del IVA.

Fooow

T o

Los contribuyentes obligados expedir facturas electronicas, deberan cumplir con dicha
obligacion, en los términos establecidos en la Ley.

Adicionalmente, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, en ella
debera constar el numero del contrato correspondiente, el concepto del bien o servicio que
se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o
funcionario responsable, y debe ser entregada en original y copia.

El Contratista debera informar al Departamento de Antioquia la cuenta bancaria (corriente o
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serdan consignados o transferidos
electronicamente los pagos que por este concepto le efectie el Departamento de
Antioquia, para ello debera diligenciar el formato "Inscripcion de Proveedores vy
Contratistas” en la Secretaria de Hacienda del Centro Administrativo Departamental, La
Alpujarra, antes de la suscripcion del contrato.

Para el tramite de las cuentas el Contratista tendra en cuenta la Circular 463 de 2014 vy
demas circulares al respecto, emanadas de la Secretaria de Hacienda, donde se establece
el procedimiento para la causacion de las cuentas por pagar a los distintos acreedores del
Departamento de Antioquia, asi mismo se establecen aclaraciones sobre el tratamiento
tributario para cierto tipo de contratos.

Como requisito previo para la autorizacion de cada factura, el Contratista deberd acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, segun
aplique etc.) de acuerdo a la ley vigente, acompafado de la copia del certificado de la
junta central de contadores y de la tarjeta profesional del revisor fiscal o en caso de no
estar obligado a tener revisor, ésta certificacién debera ser firmada por el Representante
Legal de acuerdo a la ley 789 de 2002.

Si EL SUPERVISOR, durante la verificacion del pago de los aportes, detecta que el
contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligacion legal de comunicar en
forma inmediata al Ministerio de la Proteccion Social y de iniciar el tramite sancionatorio
ante la Secretaria de Educacion, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar.

En caso de adjudicar el contrato a una persona natural o un consorcio 0 una unién
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temporal, conformada por una o varias personas naturales, éstos se haran responsables del
pago de la seguridad social de acuerdo a la norma y entregaran los soportes
correspondientes.

En todo caso, la Ultima acta de pago se cancelarda una vez el Contratista entregue a la
Secretaria de Educacion los siguientes documentos:
" Informe final con todos los soportes,
Bitacora de obra original y escaneada.
Paz y salvo del pago del impuesto de Industria y Comercio a la Secretaria de
Hacienda o quien haga sus veces.
" Paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social del Contratista y los
trabajadores.
" Paz y salvo de pagos de némina, liquidaciones y prestaciones sociales de trabajadores
por parte del Contratista.
. Pélizas del contrato actualizadas de acuerdo al acta de terminacion.
Planos record de la obra ejecutada.
Registro fotografico completo (antes, durante y después) en medio digital.
Memorias finales de cantidades de obra ejecutada.
Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean
necesarios para la conservaciéon de las obras.

Demas documentos que le solicite la Supervision del contrato, como soporte para
liquidar el contrato.

"

RETENCIONES, ESTAMPILLAS, IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, la Secretaria procedera de conformidad
con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el
proponente debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencién,

Entre los impuestos que estaran a cargo del contratista, a manera de enunciado. y sin
perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los
siguientes:

Contribucién de contratos de obra publica: El Departamento aplicara la retencion del 5%
por concepto de retribucion de contratos de obra publica, al momento de la elaboracion de
la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con el articulo 6
de la ley 1106 de 2006, adicionado mediante el articulo 39 de la ley 1430 de 2010
(Reglamentado por el decreto nacional 3461 de 2007. Prorroga permanente establecida en
el paragrafo del articulo 8 de la ley 1738 de 2014)

Estampilla Prodesarrollo: B Departamento aplicara la retencion del 0,6% por concepto de la
estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboracion de la orden de pago de los
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 62 de 2014.

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicara la retencion del
2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR". al
momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de
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conformidad con la Ordenanza 46 de 2014.

Estampilla Prohospitalaria: El Departamento de Antioquia aplicara la retencion del 1% por
concepto de la estampilla "PROHOSPITALARIA", al momento de la elaboracion de la orden

de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 62 de
2014,

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioguia
aplicara la retencion del 0,4% por concepto de la estampilla "POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboracion de la orden de pago de los
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la. Ordenanza 62 de 2014.

Estampilla Prodesarrollo de la Institucién Universitaria de Envigado (IUE): El Departamento
de Antioquia aplicara la retencién del 0,4% al momento de la elaboracion de la orden de
pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 62 de
2014,

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el
Departamento no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Plazo: Treinta (30) dias calendario sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.

6. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILDAD PRESUPUESTAL Y
NUMERO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

6. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
NUMERO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

6.1. DEPARTAMENTO:
RUBRO PRESUPUESTAL: A.1.2.3/1115/4-1011/330403000/020168.

CDP: 3500043351 - Fecha de creacion y de impresion 24.09.2019, por valor de $
82.000.000.

BANCO DE PROYECTOS: BPIN/BPID 2016050000059, Certificado vigencia hasta el 02 de
diciembre de 2019. Programa: Mas y mejor educacion para la sociedad y las personas en
el sector rural.

Nombre: Mantenimiento e intervencion en Ambientes de aprendizaje para el sector urbano
Todo el Departamento, Antioquia, Occidente.
Elemento PEP: 02-0168

7. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
Ver Anexo.
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8. LAS GARANTi'AS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

Una vez analizado el objeto a contratar, la naturaleza juridica de la contratacion y las
condiciones generales para la ejecucion de la misma, se concluye que el proponente
favorecido con la adjudicacion del contrato constituirda a favor del Departamento de
Antioguia - Secretaria de Educacién, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantias
autorizadas de conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082
de 2015 se constituira péliza de cumplimiento con los siguientes amparos:

SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS
DEL CONTRATO ESTATAL: Cubrirda al Departamento de Antioquia por los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista garantizado. Por una cuantia equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6)
meses mas.

Este amparo comprende, ademas, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la vigencia del
contrato y seis meses mas.

SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubrird al Departamento de Antioquia por los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales
del contratista garantizado, derivadas de la contratacion de personal utilizado para la
ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afos mas.

SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y una vigencia igual al
plazo de cinco (5) afios, contados a partir a partir de la fecha de suscripcion del ACTA DE
TERMINACION del contrato.

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Considerando el valor del presente proceso, el monto amparado correspondera a la cuantia
equivalente a (200 smmlv), teniendo en cuenta el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.3.1.17 del
Decreto 1082/2015 con una vigencia igual al periodo de ejecucion del contrato.

Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la subcontratacion, en la
POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan causar a terceros con ocasion de la
ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el subcontratista cuenta
con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

Clausula de Indemnidad: Sera obligacion del Contratista, mantener libre al Departamento de
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Antioquia de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes segun manual
de contratacion.

Amparo Descripcién Amparo Porcent| Cant. | Duracién Periodo
aje % | SMLM | Adicional
)
CUMP [CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 6 MESES
10,00
PRES PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 3 ANOS
SCCIALES E INDEMNIZACION DEL 5,00
PERSONAL
ESTA ESTABILIDAD DE LA OBRA 5 ANOS
10,00
RESP SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 0
2,09
0
0,00

9. ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE
ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad con lo sefalado en el articulo 8 del Decreto Departamental No. 0008 de
2012, el Comité Asesor y Evaluador para esta contratacion fue conformado mediante
Resolucion Nro. S2019060148180 del 12 de agosto de 2019 la cual fue modificada por la
resolucion N° S 2019060152659 del 6/09/2019, las cuales se anexan al inicio de este
expediente.

10. ANEXOS

T Documentos legales de la Institucion Educativa.

2.  Estudio de titulos.

3. Formulacién del proyecto y certificados enviados por el Municipio de Mutata.

4. Matriz de riesgos.

5 Presupuesto con especificaciones, cantidades de obra, valor unitario y valor total.
6. Certificado de Disponibilidad presupuestal del Departamento.

7.  Certificado de Registro de Programa y Banco de Proyectos del Departamento.

8. Manual de Seguridad y salud en el trabajo.
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Rol Juridico
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JOSE LUIS ALVARADO /M Z
Rol Logistico

DAVERSON CASTRILLON _/
Rol Técnico f

JUAN CARLOS RESTREPO|SIERRA
Vo.Bo. - Director de Infragstrugtura Educativa

Fecha de Creacion: Medellin, (Octubre, 01, 2019)
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