
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5356735  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 23 horas de tiempo transcurrido (5/09/2023 7:02:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CONTRATO DE OBRA 412 - 2023  
Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

26 Meses  
 *  

6/11/2025 12:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO

COLOMBIA, Apartadó 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ESTUDIOS-
COSAS

Fecha de
aprobación:

6/09/2023 6:55:47 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

FELIPE BENICIO
CAÑIZALEZ PALACIOS

Fecha de
aprobación:

6/09/2023 6:57:47 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Sector de infraestructura social (Salud)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 100 No. 103A - 02 COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6/11/2025 4:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad de los suministros  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6/11/2025 4:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

6 días para terminar (12/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12402241 Seriedad de la oferta - 9.042.995.756,60 COP - 28/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5356735
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 100 No. 103A - 02  
CO-ANT-05045 - Apartadó  
COLOMBIA  
Antioquia  
Apartadó  
Carrera 100 No. 103A - 02  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5356735

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
90.429.957.566,00 88.104.320.224,60

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72121403
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO
HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO
ROLDAN BETANCUR

1,00 UN 90.429.957.566,00 88.104.320.224,60 90.429.957.566,00 88.104.320.224,60

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

20211301011259 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1000195509 CDP No validado 60.000.000.001 COP 00-00-00-000-00001

1000195510 CDP No validado 15.000.000.001 COP 00-00-00-000-00001

1000195511 CDP No validado 8.370.582.017 COP 00-00-00-000-00001

1000195512 CDP No validado 4.600.000.001 COP 00-00-00-000-00001

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

1. Estudios previos.pdf 1. Estudios previos.pdf (detalle)

2. MATRIZ DE RIESGO -CONSTRUCCION HOSPITAL (1).xls 2. MATRIZ DE RIESGO -CONSTRUCCION HOSPITAL (1).xls (detalle)

RESERVAS APARTADO CONST INTER HOSPITAL.pdf RESERVAS APARTADO CONST INTER HOSPITAL.pdf (detalle)

ANEXO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA.pdf ANEXO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA.pdf (detalle)

Minuta del Contrato L.P. 06-2023.pdf Minuta del Contrato L.P. 06-2023.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOSTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71253245  

Supervisor LEINER IVAN MENA MURILLOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1077439354  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS 6/09/2023 6:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS

Supervisor LEINER IVAN MENA MURILLO 6/09/2023 6:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

88.104.320.224,6

0

0

88.104.320.224,6

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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