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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

AL(;'AgDE ~ ANEXO TECNICO
_ SANTIAGO DE CALI INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA | JURIDICA Y AMBIENTAL DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS DE PROCESO DE CONTRATACION

1. NOMBRE DEL PROYECTO B}

ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

B.P. 26000427 RECREATIVOS DE LA COMUNA 2 DE SANTIAGO DE CALI.

ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

B.P. 05044460 COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

B.P. 26000382 RECREATIVOS DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI.

ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

B.P. 05044466 COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

B.P. 26000424 RECREATIVOS COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD J

La Secretaria del Deporte y la Recreacién tiene a su cargo la prestacién de los servicios
atinentes a la recreacién y el deporte de la comunidad; una de las funciones a su cargo es el
mantenimiento y conservacién de aproximadamente 588 escenarios deportivos comunitarios y
33 de alto rendimiento de la ciudad de Santiago de Cali. Por esta razén, la entidad debe
mantener la infraestructura deportiva para brindar los espacios deportivos y recreativos en los
cuales la comunidad pueda desarrollar sus actividades deportivas y garantizar, al mismo
tiempo, la calidad en los servicios que ofrece la entidad.

Este proyecto contempla la necesidad de contratar la interventoria al contrato de obra que se
celebre para atender la necesidad anterior. La interventoria debera ser en los aspectos
técnicos, administrativos y ambientales.

Con estas contrataciones se da alcance al cumplimiento del plan de desarrollo “2016-2019 Cali
Progresa” de |a siguiente manera:

EJE 2 - CALIAMABLE Y SOSTENIBLE
COMPONENTE 2.3 - VIVIENDO MEJOR Y DISFRUTANDO MAS A CALI
PROGRAMA 2.3.4 - EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS MULTIFUNCIONALES,

SOSTENIBLES Y ACCESIBLES

42030040006 - Escenarios deportivos en comunas y corregimientos

INDICADOR mantenidos, adecuados, rehabilitados y mejorados.
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS, SUSCRITOS Y EN
EJECUCION, DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA
N°.4162.010.32.1.476 DE 2019 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES,
ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DE LOS PROYECTOS.

ALCANCE DEL OBJETO

El Municipio de Santiago de Cali — Secretaria de Deporte y la Recreacién ha definido los
diferentes aspectos fundamentales sobre la forma como se debera desarrollar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a los contratos de obra que resulten de la
Licitacion Publica N°.4162.010.32.1.476 de 2019, conducentes a la plena ejecucion de las
actividades y obras del contrato cuyo objeto es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS,
SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION DE LOS JUEGOS INFANTILES GRUPO A -
PARQUE LA MERCED COMUNA 2. BARRIO BRISAS DEL GUABITO COMUNA 5, TORRES
DE COMFANDI COMUNA 5 GRUPO B BARRIO LAS GRANJAS, COMUNA 10. BARRIO
OLIMPICO, COMUNA 10. BARRIO LOS LAGOS | COMUNA 13, BARRIO MULTIFAMILIARES,
COMUNA 21 GRUPO C - BARRIO PIZAMOS 1ll COMUNA 21, DE CONFORMIDAD CON LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DE LOS PROYECTOS.

El contratista debera ejecutar la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental de
acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato y los procedimientos de calidad del
Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal sobre el
contrato derivado del proceso ya mencionado, siempre y cuando el contrato de obra esté
adjudicado, suscrito, en ejecuciéon y con acta de inicio firmada por las partes.

Como parte de las obligaciones generales y de acuerdo con el Manual de Contratacion del
Municipio de Santiago de Cali, la interventoria debera cumplir con el siguiente alcance:

e CONTROLAR: La interventoria hara control del contrato de obra mediante la inspeccion
permanente y planeada sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el
cumplimiento de este contrato, con el fin de establecer si dicha ejecucion se ajusta a lo
acordado y ofrecido por las partes. Para esta funcion, la interventoria debera conocer y
estudiar todos los documentos del proceso de contratacion de la obra, entregado por la
Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal y/o existentes en la base de documentos
del SECOP. La interventoria. en su funcién de control, es la responsable de proyectar,
firmar los documentos que le correspondan segun lo establecido en el manual de
contratacioén del Municipio de Santiago de Cali y verificar el finiquito del tramite de todas las
actas o documentos contractuales que regulan las relaciones entre la Secretaria del Deporte
y la Recreacién Municipal y el contratista de obra, tales como actas de suspension, actas de
prorroga, actas de obra ejecutada, actas de recibo de obra y acta de liquidacion del
contrato, actas de entrega a la comunidad, entre otras.

Pagina 2 de 14




SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ANEXO TECNICO
SANTIAGO DE CAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA | JIR|DICA Y AMBIENTAL DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS DE PROCESO DE CONTRATACION

SOLICITAR: La interventoria esta facultada para solicitar al contratista de obra,
oportunamente, que subsane o corrija de manera inmediata errores constructivos que se
presenten en obra por incumplimientos a lo previsto en los planos o listados de presupuesto
o por malas practicas constructivas.

EXIGIR: En la medida que la interventoria encuentre que en el desarrollo de la construccion
no se estd cumpliendo estrictamente con las obligaciones contractuales, adquiere la
obligacion de exigir al constructor la satisfaccién de las exigencias contractuales, utilizando
como instrumentos el contrato y las garantias ofrecidas para respaldar el cumplimiento del
mismo.

COLABORAR: La interventoria se obliga a prestar la colaboraciéon que sea necesaria para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato de obra. La colaboracion no debe confundirse
con permisividad.

ABSOLVER: La interventoria se convierte en un profesional de consulia para absolver las
dudas vy dificultades que conlleva la ejecucién del contrato de obra. Para atender las
consultas, la interventoria cuenta con el apoyo de la Secretaria del Deporte y la Recreacion
Municipal.

PREVENIR: La interventoria debera extender su funcién a la prevencién de errores dentro
del proceso constructivo, para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de obra con
la calidad y condicionantes técnicos, juridicos y en la adjudicacién del contrato, definidos por
la Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal.

COORDINAR CON OTROS VINCULADOS A LAS OBRAS: La interventoria debera
coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento del contrato de
construccién y debe realizar el comité de obra al menos con una reunién semanal a partir de
la fecha de inicio del contrato de construccion. El representante legal de la interventoria o el
Director de Interventoria debera asistir a los comités de obra. Igualmente, debera asistir a
las reuniones exigidas en el contrato y a todas aquellas que cite la Secretaria del Deporte y
la Recreacion Municipal.

COMUNICAR: La interventoria es el conducto regular entre la Secretaria del Deporte y la
Recreacién Municipal y los contratistas de obra; en virtud de esta funcién, la interventoria
debera coordinar las relaciones de la interventoria, con el constructor y con las diversas
areas de la Secretaria del Deporte y la Recreacién Municipal.

LIQUIDAR: La interventoria es responsable de proyectar y tramitar la liquidacién del
contrato de obra.

INFORMAR: La interventoria debera presentar en las reuniones de obra informes de su
gestion; debera presentar un informe mensual acompafiado del correspondiente registro
fotografico. Y al finalizar el proyecto debera presentar un informe consolidado de gestién y el
registro fotografico de la totalidad de la obra.
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4. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del contrato, es el Municipio de Santiago de Cali con las siguientes
ubicaciones de los escenarios deportivos:

GRUPO A
ESCENARIO COMUNA DIRECCION
A ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA 2 AV 2E Y 2G CON CALLE 478
BARRIO PARQUE LA MERCED NORTE Y 49.
ADECUACION JUEGOS INFANTILES
B N e ot BUABITE COMUNA 5 CARRERA 6 CON CALLE 65.
c ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA 5 CARRERA 1C Y 1D CON
BARRIO TORRES DE COMFANDI CALLE 56.
GRUPO B
ESCENARIO COMUNA DIRECCION
b ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA CARRERA 48 ENTRE CALLE 16
BARRIO LAS GRANJAS 10 Y CALLE 15.
£ ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA CARRERA 37 ENTRE CALLE 12
BARRIO OLIMPICO 10 Y 122,
E ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA CARRERAS 26P Y 26T CON
BARRIO LOS LAGOS | 13 CALLE 72W1 Y 72W.
ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA
G BARRIO MULTIFAMILIARES 21 CALLE 80 CON CARRERA 20.
GRUPO C
ESCENARIO COMUNA DIRECCION
H ADECUACION JUEGOS INFANTILES COMUNA CALLE 120B CON CARRERA
BARRIO PIZAMOS Il 21 28D4.

5. VALOR DE LA CONTRATACION

El valor estimado para la contratacion es la suma de SESENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($61.444.676.00) M/CTE INCLUIDO IVA y todos las deducciones y retenciones.

El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones legales de caracter nacional y/o municipal que pueda generarse en la
celebracion y ejecucién del contrato, IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion.
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LAS PROPUESTAS NO PODRAN EXCEDER EL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SO
PENA DE SER RECHAZADAS. ‘

5.1 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Conforme al analisis realizado del sector, el valor del presupuesto del presente proceso de
seleccion se ha definido a partir del alcance del contrato; se procedié a definir el equipo de
trabajo requerido, estableciendo la formacion, la experiencia y la cantidad minima de personas
que se deben de tener para la ejecucion del presente proyecto.

Con las necesidades de personal establecidas, se cuantificaron los costos del personal, para io
cual, se tiene como base el mercado y los valores de los sueldos que se reconocen a personal
con las caracteristicas definidas para la ejecucién del contrato; por otra parte, se cuenta con el
histérico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de
caracteristicas similares a las definidas para el presente proceso y de esta informacién,
proyectada al presente afio, se determinan los costos a del personal previsto para la ejecucién
del contrato.

De la misma manera, se procede a determinar un valor de honorarios, que se costea como la
utilidad del contratista seleccionado.

Por ultimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demas
costos directos requeridos para la adecuada ejecucion del contrato de acuerdo con los valores
del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el
contrato. En este analisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la
ejecucién del contrato, muebles, papeleria, servicios publicos, ensayos de laboratorio
requeridos, entre otros.

5.2 FORMA DE PAGO

La Secretaria de Deporte y Recreacién pagara al contratista el valor del contrato mediante actas
parciales o final, de acuerdo con los avances de las obras ejecutadas objeto de la interventoria,
soportadas con los informes de la interventoria, escritos y digitales, donde se refleje el avance
de la obra; los informes seran recibidos a satisfaccion por parte del supervisor del contrato; los
pagos se haran de la siguiente manera: 1) Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas
parciales previa certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por el supervisor del
contrato. 2)Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por
ciento (10%), que sera cancelado a la finalizaciéon de la Interventoria, entrega de informe final
por parte del Supervisor del contrato y recibo a satisfaccion por parte de la Entidad; toda
autorizacién de pago requiere previa presentacion de los documentos que se detallan mas
adelante.

Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los aportes
parafiscales y su afiliacién obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y pago
actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pension, conforme a las normas
sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma por
incumplimientos.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC
de la Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal y a los recursos disponibles de la
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Tesoreria Municipal. Toda demora que se genere por la presentacion inadecuada de las
facturas o documentos soportes, seran responsabilidad del contratista, quien no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El valor a facturar se debera presentar de manera separada para cada frente de obra, si aplica,
como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valores de manera separada.

Para proceder al pago parcial, el contratista debera anexar los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada.

2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaria de Deporte y la
Recreacién Municipal, firmada por las partes.

3. Informe de la interventoria donde conste el avance fisico, econémico, financiero y legal por
parte del contratista de obra.

4. Informe de la supervision que incluya certificacion que las obras pagadas se encuentran
debidamente soportadas.

5. Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensacién familiar,
Sena, ICBF.

6. Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, salud
y pensién para todos los trabajadores vinculados a la realizacion de los trabajos de
Interventoria.

El Gltimo pago estara condicionado a la suscripcion del acta final de entrega y recibo a
satisfaccion de los trabajos de obra contratados y a la presentacion por parte de la interventoria
del informe consolidado final, debidamente aprobados por el supervisor del contrato. La factura
de pago final debera estar acompafiada, ademas de los documentos anteriores, de los
siguientes documentos:

1. Recibo de la obra objeto del contrato de construccion, debidamente aprobada por la
supervision y recibida a satisfaccién por la misma.
2. Informe final de interventoria acompaiiado de informe fotografico. Debe incluir entre
otros datos:
a. Descripcidn de las actividades ejecutadas y relacién de pagos.
b. Seguimiento al programa de seguridad industrial
c. Seguimiento al plan de calidad
Acta final de recibo de obra.
Acta de liquidacion del contrato de obra.
Acta de liquidacion del contrato de Interventoria.
Pélizas y garantias vigentes segun las condiciones del contrato.
Actas de comité de obra
Bitacora de obra
Toda la correspondencia derivada de la labor de Interventoria incluyendo: notificaciones
al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos
constructivos, equipos y mano de obra; los correctivos ordenados, las contestaciones.

©oONO O AW

Para el caso de obras que tengan varios frentes de trabajo, la interventoria debe presentar el
informe consolidado final de cada intervencion; este informe sera requisito para aprobar y
tramitar el respectivo pago.
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El Municipio de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores correspondientes a
RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la normatividad tributaria y segun las
caracteristicas tributarias del contratista; igualmente, el Municipio de Santiago de Cali realiza los
siguientes descuentos por concepto de contribuciones especiales, los cuales deben ser tenidos
en cuenta por el proponente para la preparacién de su propuesta:

% del valor
Conceptos 2019 contrato antes de
VA

Procultura: Segun valor contrato > UVT 4,072 (Mayor a
$139,547,440)
Prodesarroilo: Segun valor contrato >= 2,196 UVT (lgual o

1.0%

mayor a $75,256,920) 3.5%
Pro Univalle 2.0%
Pro Hospital 1.0%
Pro-Unipacifico: todo tipo de contratos 0.5%

Nota 1: No sera reajustado el valor del contrato, por situaciones como cambio de anualidad o
imprevistos diferentes al caso fortuito o fuerza mayor.

Nota 2: El proponente, con la presentacion de su oferta, declara haber estudiado y aceptado el
alcance de los Estudios Previos y del Pliego de Condiciones del proceso de contratacion por
LICITACION PUBLICA N°4162.010.32.1.476 DE 2019 y su magnitud; y acepta también que
en su propuesta contemplé todos los costos necesarios para ejecutar las actividades de la
interventoria del objeto del presente proceso; por lo tanto, correrdn por cuenta de la
interventoria ademas de los costos directos de la prestacién de sus servicios, los costos de
constitucion de las garantias, el pago de todos los demas gastos en que incurra el mismo en
razon al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como
las obligaciones tributarias a que haya lugar.

Nota 3: Se aclara que el valor de la seguridad social debe ser asumido por el contratista que
asume la interventoria y que debe velar porque los profesionales que hacen parte del equipo
técnico también realicen sus aportes a la seguridad social de acuerdo con el valor de sus
contratos.

6.  PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién del contrato sera el mismo plazo de ejecucion establecido en los
contratos de obra que resuiten del proceso de Licitacion Pablica N°.4162.010.32.1.476 de 2019.
El contrato de interventoria iniciard a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién.

Asi mismo el contrato de interventoria que resultare del presente proceso podra prorrogarse por
el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de interventoria, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 85 inciso 1 de la Ley 1474 de 2011.
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7. OFERTA ECONOMICA

7.1 CUADRO DE COSTOS Y OFERTA ECONOMICA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS, SUSCRITOS Y EN
EJECUCION, DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA
N°.4162.010.32.1.476 DE 2019 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES,

ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DE LOS PROYECTOS.

CARGO/OFICIO

CANT

DEDICACION
MENSUAL

COSTO TOTAL

COSTOS DE PERSONAL

Director y Residente de Interventoria

25%

Inspector de Interventoria N° 1

100%

Inspector de Interventoria N° 2

100%

COSTO DIRECTO DE PERSONAL TECNICO Y DE APOYO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

CONCEPTO

OTROS COSTOS DIRECTOS

Equipo de topografia

Pruebas de laboratorio

Costos de oficina

Transportes

Alalalala

Comunicaciones, informes y otros

TOTAL OTROS COSTOS (B )

COSTOTOTAL(A+B)

VA

19%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Nota 1: Para la elaboracion de la propuesta econémica el oferente debera tener en
cuenta e incluir todos los recursos y requisitos contenidos en el presente cuadro de
costos. En caso contrario la propuesta sera rechazada.

Nota 2: El oferente debera tener en cuenta, para la preparacion de su propuesta, los
costos en que pueda incurrir en el periodo de liquidacion del contrato.

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE ESTE PROCESO
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8.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROCESO (S| APLICA)

La Secretaria de Deporte y Recreacion, teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia
del presente proceso de seleccion, asi como el estudio del sector realizado por la
Entidad, requiere que para la ejecucion de la interventoria, los posibles proponentes
cumplan con unas condiciones de experiencia minima que le garanticen a ella, que se
encuentran en capacidad de llevar a cabo la ejecucién del objeto contractual.

Por este motivo para participar en el presente proceso de seleccion los oferentes
deberan contar con minimo dos contratos:

: Requisito Especifico - Cuantia - SMMLV
Contrato ejecutado cuyo objeto haya sido la interventoria de Mayor o igual al 50% del P.O
contrato de construccién y/o adecuacion de escenarios (PRESUPUESTO OFICI Ai_).
deportivos

Los contratos aportados deben haberse SUSCRITO, EJECUTADO, LIQUIDADO Y/O
FINALIZADO a la fecha de cierre y entrega de propuestas del proceso y deben ser
reportados en el formato correspondiente.

Para efectos de la verificacion de la experiencia, es necesario que el proponente
presente certificacion de los contratos acreditados y/o los contratos acreditados con su
respectiva acta de liquidacion y/o acta de recibo final.

Cuando en los requisitos de experiencia especifica se solicite especificacion de items,
para la verificacion de los mismos el contratista debera adjuntar el acta de balance final
o de liquidacion del contrato, donde se relacionen las actividades ejecutadas.

Nota 1: respecto a las certificaciones aportadas, el equipo evaluador en el evento de
requerirse debera verificar la informacion en ellas contenidas solicitando la
documentacién necesaria.

Nota 2: No se aceptaran auto certificaciones.

Los anteriores contratos deben haberse SUSCRITO, EJECUTADO Y LIQUIDADO, a la
fecha de cierre del plazo del proceso y deben estar incluidos dentro de los contratos
relacionados como experiencia general.

8.2 PERSONAL MiINIMO REQUERIDO

8.2.1 Requisitos minimos del personal

El personal que el contratista vincule a la obra debera tener sus documentos personales
en regla tales como cédula de ciudadania, libreta militar y en general todos los

requisitos que exige la Ley 100 de 1993. Queda terminantemente prohibido al
contratista la vinculacién de menores de edad.

Pagina 9 de 14




SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ANEXO TECNICO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y AMBIENTAL DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DE PROCESO DE CONTRATACION

ALCALDIA DE
. SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucion de la interventoria, todo el personal de directivos, profesionales,
técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Por
lo tanto, el proponente tendra en cuenta que la Direccidon y el personal profesional
minimo requerido para la ejecucion de la interventoria, en la fase de ejecucion, es el
siguiente:

NUMERO REQUISITOS MINIMOS

ITEM CARGO

DE
PERSONAS

% DE
DEDICACION

FORMACION PROFESIONAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

DIRECTOR Y
1 RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

25%

INGENIERO CIVIL o}
ARQUITECTO con minimo cinco
(5) afios de experiencia profesional
contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Acreditar experiencia como director
y/o residente de interventoria en
como minimo un (1) proyecto de
obra relacionado con construccién
y/o adecuaciéon y/o mantenimiento
de juegos infantiles o parques
recreativos.

INSPECTOR DE
2 INTERVENTORIA
N°1

100%

Técnico y/o Tecndlogo en Obras
con un (1) afioc de experiencia
general contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula
expedida por el COPNIA.

Acreditar experiencia como
inspector de interventoria en como
minimo un (1) proyecto de obra
relacionado con construccion y/o
adecuaciéon y/o mantenimiento de
juegos infantiles o  parques
recreativos.

INSPECTOR DE
3 INTERVENTORIA
N°2

100%

Técnico y/o Tecndlogo en Obras
con un (1) afio de experiencia
general contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula
expedida por el COPNIA.

Acreditar experiencia como
inspector de interventoria en como
minimo un (1) proyecto de obra
relacionado con construcciéon ylo
adecuacion y/o mantenimiento de
juegos infantiles o  parques
recreativos.

El personal requerido con dedicacién exigida del 100% no debe estar comprometido en
contratos que se encuentren en ejecucion.

e NOTA 1: Junto con su hoja de vida, certificaciones y demas documentos
exigidos, todo el personal solicitado en este item, deberan presentar su carta de
compromiso, debidamente firmada, en la cual manifiesten su voluntad de
participar en la ejecucion del contrato o proyecto con una disponibilidad de
acuerdo con los requisitos exigidos.

e NOTA 2: La aprobacién del personal minimo corresponde al Supervisor al inicio

del contrato.

SOPORTES PARA TODO EL RECURSO HUMANO SOLICITADO

o Hoja de vida

o Fotocopia de la cédula de ciudadania
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M  ANEXO TECNICO
_ SANTIAGO DE CALI INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA | JURIDICA Y AMBIENTAL DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS DE PROCESO DE CONTRATACION

e Copia legible del diploma o acta de grado de estudios profesionales y
tecnoldgicos cuando aplique.

e Copia legible de la matricula o tarjeta profesional cuando aplique.

e Copia de la constancia o certificacion de terminacién de materias cuando aplique.

e Certificado de vigencia del COPNIA, o entidad competente de acuerdo a la
carrera profesional o tecnolégica, cuando aplique.

e Carta de compromiso del personal propuesto.

Tratdndose de titulos obtenidos en el exterior estos deberan estar debidamente
homologados ante el Ministerio de Educaciéon Nacional de acuerdo con la
reglamentacion vigente. El contratista debe anexar copia de la respectiva resolucion de
convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacién Nacional.

En caso de presentarse auto-certificaciones, se debera acompanar la certificacion con
los siguientes documentos:

o Si el contratista es el mismo que certifica al profesional debe adjuntar el contrato,
la certificacion, acta de recibo final o acta de liquidacion del contrato que genero
la acreditacion de la experiencia del profesional.

o Si el profesional propuesto es él mismo que se certifica, debe adjuntar el contrato
y el acta de recibo final o acta de liquidacién del contrato que genero la
acreditacién de la experiencia.

e Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o
socios de la persona juridica contratista, o la persona natural que contratista, o el
representante legal de consorcios o uniones temporales, debe adjuntar el
contrato y el acta de recibo final o acta de liquidacion del contrato que genero la
acreditacion de la experiencia.

e En estos tres casos, la sola auto-certificacion de experiencia no sera tenida en
cuenta para acreditar la experiencia especifica solicitada para los profesionales.

Nota 1: para el célculo de la experiencia del personal en afos, se tomard como base
afios de 360 dias y meses de 30 dias.

SOPORTES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

Cada uno de los integrantes del personal requerido debera presentar certificaciones de
experiencia que acrediten los requisitos inicialmente sefialados y deben contener como
minimo:

1. Nombre del contratante
2. Objeto del contrato
3. Cargo desempenado

Pagina 11 de 14




SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE ~ ANEXO TECNICO
_ SANTIAGO DE CALI INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA JURIDICA Y AMB'ENTAL DE CONT TO DE OB DER|VADO
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4. Fechas de inicio y terminacién del contrato
5. Firma del personal competente

Se considera suficiente la certificacion siempre y cuando cuente con la informacion
minima necesaria; si la certificacion no tiene todos los elementos debera anexar copia
del contrato, de las actas de terminacion y/o liquidacion u otros documentos idoneos
que permitan corroborar la informacion de las certificaciones y la experiencia especifica
requerida. En todo caso, debera adjuntar obligatoriamente la certificacion.

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan
acompanarse de la traducciéon correspondiente.

8.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Los equipos disponibles para la ejecucion del contrato deberan garantizar el
cumplimiento del objeto del mismo, de acuerdo con el programa de actividades que se
coordinara con el contratista de obra.

La interventoria debera contar con medios para el transporte del personal al sitio de
trabajo; asi como también debera tener disponibilidad de medios de comunicacién entre
el Director de Interventoria, los Residentes de Interventoria, el Profesional SST, los
Inspectores de Interventoria, la oficina central de la interventoria y el supervisor de la
Secretaria del Deporte y la Recreacién Municipal.

8.4 SUPERVISION

Todas las actividades derivadas de la ejecucién del contrato con la interventoria estaran
controladas por la Secretaria del Deporte y la Recreaciéon Municipal por intermedio del
supervisor que se designe para tal fin.

La interventoria debera acatar y facilitar los requerimientos y observaciones de la
supervision.

Seran funciones del supervisor, garantizar que la interventoria cumpla con las
obligaciones pactadas en el contrato y la propuesta econdémica, para la correcta
ejecucion de las actividades de interventoria administrativa, técnica, financiera y
ambiental.

8.5 PREPARACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar su oferta anexando los certificados de experiencia
segun lo descrito en el punto 8.1 del presente documento y la oferta econémica, por
medio de la plataforma SECOP II.

La presentacion de la propuesta implica la aceptacién y conocimiento de la legislacion
colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las
condiciones y obligaciones establecidas en la presente invitacion.
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La propuesta econémica debera ser presentada en pesos colombianos, para efectos de
poder ser tenida en cuenta por la Secretaria del Deporte y la Recreacion. Deberan
indicar el valor total de la propuesta de acuerdo a las cantidades solicitadas, incluidos
todos los impuestos, tasas y contribuciones legales.

La omision total o de cualquiera de los items, impedira tener en cuenta su oferta para la
adjudicacion del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

El proponente debera ajustar al peso los precios, bien sea por exceso o por defecto al
peso, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al nimero entero del
peso; en caso contrario, el Comité Evaluador de propuestas efectuara dicho ajuste.

Para la presentacion de su ofrecimiento econémico el Proponente debera diligenciar el
Formato 11, el cual se adjunta.

Equipo estructurador:

MWoie foreos Tt Tirdl o

ANDRES CAMILO C MARIA CRISTINA PRIETO

Subsecretario de Infraestryictura Recreativa y Deportiva. Profesional/Contratista.
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9. ANEXOS

FORMATO 11 - COMPLEMENTO DE LA OFERTA ECONOMICA
Proceso de Contratacion por MINIMA CUANTIA 4162.010.32.1. 477 DE 2019

SE ANEXA ARCHIVO EDITABLE.

Firma del Proponente
Nombre: [Insertar informacion]
Documento de Identidad: [Insertar informacién]
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