Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5360128
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 5:29:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INV001-2023
Objeto del contrato	EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	2/05/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS

COLOMBIA, San Francisco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

COLOMBIA, Chía
Número de documento 901748006

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DUCATI MARIA MARTINEZ DURANGO* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 10:00:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 10:11:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5360128
Proveedor CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 N 9 - 09
Ubicación CO-ANT-05652 - San Francisco
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Francisco
Dirección CARRERA 10 N 9 - 09
Código postal 054810

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 10 N 9 - 09	COLOMBIA > Antioquia > San Francisco

1 CO1.PCCNTR.5360128

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.535.454.544,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122000	EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023	1,00	UN	4.535.454.544,00	4.535.454.544,00	4.535.454.544,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
☐ COMPROMISO.pdf	COMPROMISO.pdf	(detalle)
☐ DISPONIBILIDAD.pdf	DISPONIBILIDAD.pdf	(detalle)
☐ ESTUDIOS PREVIOS OBRA HOSPITAL SAN FCO.pdf	ESTUDIOS PREVIOS OBRA HOSPITAL SAN FCO.pdf	(detalle)
☐ PLIEGO DE CONDICIONES OBRA HOSPITAL SAN FCO.pdf	PLIEGO DE CONDICIONES OBRA HOSPITAL SAN FCO.pdf	(detalle)
☐ PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS HOSPITAL SAN FCO 002.pdf	PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS HOSPITAL SAN FCO 002.pdf	(detalle)
☐ PROPUESTA ECONOMICA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

☐	ANTECEDENTES - PARAFISCALES.pdf	ANTECEDENTES - PARAFISCALES.pdf	(detalle)
☐	CEDULA - RUT- CAMARA DE COMERCIO.pdf	CEDULA - RUT- CAMARA DE COMERCIO.pdf	(detalle)
☐	EXPERIENCIA.pdf	EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
☐	HOJAS DE VIDA EMPRESA - REPRESENTANTE LEGAL.pdf	HOJAS DE VIDA EMPRESA - REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
☐	HOJAS DE VIDA-.pdf	HOJAS DE VIDA-.pdf	(detalle)
☐	RUP INGENIAMOS.pdf	RUP INGENIAMOS.pdf	(detalle)
☐	RUP-A&M-OD S.A.S 13-06-2023.pdf	RUP-A&M-OD S.A.S 13-06-2023.pdf	(detalle)
☐	RUT CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS.pdf	RUT CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS.pdf	(detalle)
☐	SERIEDAD DE LA OFERTA.pdf	SERIEDAD DE LA OFERTA.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE VISITA A LA OBRA E INTERVENTORIA.pdf	ACTA DE VISITA A LA OBRA E INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
☐	EVALUACION DEFINITVA OBRA.pdf	EVALUACION DEFINITVA OBRA.pdf	(detalle)
☐	Acta de evaluacion obra.pdf	Acta de evaluacion obra.pdf	(detalle)
☐	Acta de cierre convocatoria N°001.pdf	Acta de cierre convocatoria N°001.pdf	(detalle)
☐	1 PRE- PLIEGO CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº002 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	1 PRE- PLIEGO CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº002 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	(detalle)
☐	2 PLIEGO CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	2 PLIEGO CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	(detalle)
☐	3 ACTA DE VISITA CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	3 ACTA DE VISITA CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	(detalle)
☐	4 ACTA DE CIERRE CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.png	4 ACTA DE CIERRE CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.png	(detalle)
☐	5 ACTA DE EVALUACION CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	5 ACTA DE EVALUACION CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	(detalle)
☐	6 CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	6 CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA Nº001 DE 2023 - E.S.E Hospital San Francisco de Asís.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SILVIA IDALI NAVA VILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43879816	Guardar y notificar
Supervisor	Brayan Alexis Giraldo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036960043	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SILVIA IDALI NAVA VILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43879816	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS	6/09/2023 10:11:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	4.535.454.544
Total	4.535.454.544

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	260	CDP	No validado	4.989.999.999 COP	4.535.454.544 COP	23-20-20-2005	Editar

Saldo de CDP 4.989.999.999 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.535.454.544 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	372	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.535.454.544 COP	4.535.454.544 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.535.454.544 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.535.454.544 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -