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CONTRATANTE INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 

No. DE CONTRATO 253-2023 

CONTRATISTA DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8,  
R/L 
ALEJANDRO QUINTANA ANACONA  
C.C N° 1.061.686.538 de Popayán Cauca. 

OBJETO ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA 
PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA 
ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 

VALOR DEL CONTRATO CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($156.496,207) MDA/CTE INCLUIDO LOS 
IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE HAYA LUGAR 

PLAZO DEL CONTRATO 1 MES  

 
Entre los suscritos, MIGUEL ÁNGEL CÁNCHALA DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 
97.480.144 de San Francisco Putumayo RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO ITP, 
designado mediante Acuerdo No.  028 del 10 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 02 del 13 de 
diciembre de 2021 y por ende representante legal de esta entidad, debidamente facultado para contratar 
de conformidad con la Ley 80 de 1993, y quien para efectos de este contrato se denominará EL INSTITUTO 
quien obrará como el CONTRATANTE, por una parte; y por  otra parte DC PROJECT S.A.S con NIT. 
901.410.401-8, representada legalmente por ALEJANDRO QUINTANA ANACONA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.061.686.538 de Popayán Cauca, quien obra en nombre propio y representación, y que 
en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente contrato de obra 
teniendo en cuenta las siguientes:  

Consideraciones: 
 
En razón de lo anterior, para dar cumplimiento al contrato de financiamiento se hace necesario llevar a 

cabo la siguiente contratación:  

1) El Instituto Tecnológico del Putumayo, es una institución pública de Educación Superior, creada 

mediante Ley 65 de 1989 como Establecimiento Publicó, de carácter Académico del Orden 

Departamental, con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio Independiente, 

adscrito al Departamento del Putumayo. 

2) En cumplimiento de su institucionalidad, está comprometido con la preservación y 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, procurando la adaptación de tecnologías 

aplicables a las realidades del contexto, la recuperación de los saberes populares y la preservación 

de los conocimientos de las diferentes etnias que habitan las regiones Andina y Amazónica, para 

contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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3) La Ley 2162 de 2021 creé el Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación que en su artículo 3° la 

establece como "(...) un organismo del sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, 

rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e / Innovación (SNCTI), encargado 

de formular, oriental, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y control la política del Estado en 

esta materia, teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo." 

 

4) El artículo 2 de la mencionada Ley, fusionó el Departamento Administrativo de Ciencia, tecnología 

e innovación Colciencias, en el Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación. 

 

5) El numeral 15° del artículo 7" "Funciones del Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación" 

establece "15. Administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la tecnología y la 

Innovación "Fondo Francisco José de Caldas" y cumplir las funciones que en relación con los demás 

fondos y recursos que tiene asignadas o se le asignen: por la Constituci6n y la ley”. 

 

6) Asimismo, el articulo 13 indica "Articulo 13. Derechos y bienes. (...) El Ministerio de Ciencia, 

tecnología e Innovación continuará a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 

la tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y cumpliendo las funciones que en 

relación con los demás fondos y recursos le fueron asignadas por la Constitución y la Ley al 

Departamento Administrativo de Ciencia, tecnología e innovación - Colciencias". 

 

7) Que, en concordancia con lo anterior, fue expedido el Decreto 1449 del 03 de agosto de 2022, por 

medio del cual se adopta la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se 

dictan otras disposiciones, señalando en su parte considerativa “/...} Que el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación continuo a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, Fonda Francisco José de Caldas, y cumpliendo las funciones que en 

relación con los demás fondos y fueron asignadas por la Constitución y la ley al Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -(Colciencias), función que cumplirá a través 

de uno dependencia con autonomía administrativa y financiera”. 
 

8) Que mediante la Resolución No. 312 del 1 de marzo de 2023, se adjudicó dicha licitación pública 

a la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, con quien el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación celebré el Contrato de Fiducia Mercantil No. 333- 2023 

(FIDUCOLDEX009-2023) cuyo objeto consiste en “la constitución de un patrimonio autónomo 

donde se administrarán los recursos del Fonda Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación, ’Fonda Francisco /osé de Caldas”, de conformidad con lo establecido 

en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que la modifiquen a adicionen, con la finalidad de financiar 

la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.” 
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9) Que, dentro de las obligaciones a cargo de la FIDUCIARIA como administradora de los recursos del 

Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco 

Jose de Caldas, se encuentra la de adelantar los procesos de contratación que instruya el 

FIDEICOMITENTE con recursos del mencionado Fondo. 

 

10) Que teniendo en cuenta lo establecido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en 

donde se priorice como una de las transformaciones “el derecho humano a la alimentación” 

(DHA), en donde se identifica que para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida es 

imperativo garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su población, se hace 

necesario que todas las personas tengan una alimentación adecuada, que les permita tener una 

vida activa y sana, que contribuya a la ampliación de sus capacidades. Según el Censo Nacional 

Agropecuario (CNA) refiere que para el año 2013 cerca de 23.612 hogares se encontraban 

vinculados a la actividad de ganadera bovina de leche en el suroccidente del país quien aporta 

cerca del 4,896 de la producción total de leche diaria producida en el país.  

 

11) Que el Fondo Nacional De Gestión del Riesgo de Desastres que es la unidad que dirige, orienta y 

coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las 

entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general, con el propósito explícito 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y at desarrollo sostenible, a 

través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres asociados con 

fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional. 

 

12) Que el convenio No. 9677-CV020-162-2023 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión Del 

Riesgo de Desastres - subcuenta Colombia vital y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

convenio que tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y 

FINANCIEROS RARA EJECUTAR LAS LINEAS DE INTERVENCIQN CONTEMPLADAS EN LAS 

DIFERENTES ESTRATEGIAS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE DESASTRES 

NACIONAL 2113 DE 2022 DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIES DE CADA ENTIDAD”. 
 

13) Que en el decreto 357 del 07 de julio de 2022, se incluye a los municipios de Santiago, Colón y San 

Francisco en la declaratoria de Calamidad Pública, en el Departamento del Putumayo. “ Los 

eventos acaecidos en los municipios de Santiago, San Francisco y Colón (P), el Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo - CDGRD- en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 7 de 

julio de 2022 por unanimidad avaló la incorporación al Decreto No. 0307 del 25 de mayo de 2022, 

a los Municipio de Santiago, San Francisco y Colón Putumayo considerando que estas entidades 

territoriales declararon la calamidad pública local mediante Decreto No 103 del 4 de julio de 2022, 

Decreto No 301 del 4 de julio de 2022 y 130 del 5 de julio de 2022” 

 

14) Que el decreto 2113 de 2022, señala en su ARTÍCULO 4A. Plan de Acción Específico Cauca, Nariño 

y Putumayo. Conforme lo dispone el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional para 
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la Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollará el Plan de Acción Específico para mitigar los 

efectos generados por el cierre de la vía Panamericana que afecta la comunicación y movilidad de 

los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo con el resto del país, sin perjuicio del PAE previsto 

en el artículo anterior. 
 

15) Que es por eso que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó invitación a proyectos 

orientados a la adopción y adaptación de tecnologías para la transformación y agregación de valor 

de la cadena Láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, permitiendo el apoyo a 

las cadenas productivas del sector Lácteo afectadas en el marco de la declaratoria de desastre de 

carácter nacional mediante Decreto 2113 de 2022; así como promover los encadenamientos 

productivos en regiones con la capacidad para la asimilación, apropiación, utilización y adaptación 

de tecnología para la dinamización de la productividad, competitividad de las regiones 

apalancando la construcción de una Colombia más productiva y equitativa y el fortalecimiento de 

capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor 

de la cadena láctea en los departamentos mencionados y así poder minimizar riesgos futuros en 

el aprovechamiento de la leche producida por los pequeños productores de los departamentos.  

 

16) Que el enfoque es garantizar el aprovechamiento de la leche prolongando su vida útil y elaborando 

nuevos productos considerando que los pequeños productores de los tres departamentos de esta 

región del país dependen de la efectiva comercialización de la leche para su sustento.  

 

17) Que, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del 24 de febrero de 2023 dirigida a 

establecer alianzas entre los actores del SNCTI con domicilio principal o sedes en los 

departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo con el fin de presentar propuestas para el 

fortalecimiento de capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y 

agregación de valor de la cadena láctea en los departamentos mencionados, el ITP en alianza con 

PAS ING-NOVAR SAS y la ASOCIACION NUTRILAC se ganaron el concurso con objeto: 

"ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC 

DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO". Este proyecto, enmarcado en “declaratoria de 

desastre de carácter nacional mediante Decreto 2113 de 2022”, amerita contratar personal y 

realizar diferentes actividades con el fin de cumplir los objetivos identificados en el proyecto. 

 

18) Que, de acuerdo con la “Invitación a presentar propuestas para el fortalecimiento de capacidades 

de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena 

láctea en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo”. 1045-2023. El Ministerio de Ciencia, 

tecnología e Innovación, informa los proyectos beneficiados en el Departamento del Putumayo es 

el siguiente: 
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96532 

Adecuación y fortalecimiento de los procesos de acopio, 
almacenamiento, producción y comercialización de 
derivados de la leche en la asociación Nutrilac del 

municipio de San Francisco, Putumayo. 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL 
PUTUMAYO - ITP 

72,00 

 

19) Que mediante oficio No. 202319960173821 del 05 de mayo de 2023 el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en su condición de FIDEICOMITENTE instruye a FIDUCOLDEX, como 

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIDN, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS para adelantar 

la presente contratación. 
 

20) Que, en el desarrollo de lo anterior, se suscribió contrato de Financiamiento No. 112721-052- 2023 
entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DEL PUTUMAYO — ITP "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, 
ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA 
ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO" con código 
3133104596532, cuyo valor del convenio es de SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE 
MIL CIENTO CUATRO PESOS ($607.513.104) MDA/CTE. 
 

21) Que dentro de la ejecución del contrato de financiamiento se tiene contemplada la adecuación 
mediante las instalaciones eléctricas y fotovoltaicas de la planta productiva asociación Nutrilac, en 
el marco de la implementación mencionado proyecto, razón por la cual, se hace necesaria esta 
adecuación para el funcionamiento de la planta. 
 

22) Que, en el plan de Desarrollo Institucional 2023-2030 “TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LA REGIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIA” la Institución, ha planteado dentro de 
sus ejes programáticos los siguientes: 

E1 Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. 

E2 La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. 

E4 La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad 

 
23) Que teniendo en cuenta que los convenios y contratos para el desarrollo de actividades del Fondo, 

son negocios convencionales que se rigen por el derecho privado, el día 23 de agosto de 2023 se 

realizó la INVITACIÓN 001 DE 2023 para que tres reconocidas firmas presentarán ofertas para la 

presente contratación; y de acuerdo con la verificación de requisitos establecidos, la propuesta de 

DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8 resulta ser las más viable, razón por la cual, es 

procedente suscribir el presente contrato.  
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24) EL CONTRATISTA al presentar su propuesta técnico-económica y suscribir este contrato, declara 

haber revisado el proyecto de que trata el objeto del presente contrato y cualquier situación que 

pueda afectar las actividades como el precio ofertado, haciendo conocidos todos los terminos y 

especificaciones técnicas recibidas directa o indirectamente de EL CONTRATANTE para la 

realización de la adecuación 

 

OBJETO 
 

ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA 
ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: 
“ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 

CONDICIONES TECNICAS 
 

El contratista deberá cumplir con los servicios en los tiempos estipulados para tal fin según el plazo de 

cumplimiento.  

Ítem Descripción Cantidad 

1 ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V 1 

2 POSTES CONCRETO12MTS* 750 2 

3 ESTRUCTURA 711 1 

4 ESTRUCTURA 550 1 

5 LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR 5 

6 ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0 48 

7 
GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 
2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110) 

1 

8 CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO 1 

9 RESPONSABILIDAD RETIE 1 

10 DISEÑO ELECTRICO 1 

11 DEMANDA NO ATENDIDA 1 

12 DERECHOS DE CONEXION DE TRAFO 1 

13 EUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS 3 

14 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª 1 

15 ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14 1 

16 ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS 1 

17 TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª 1 

18 MATRICULA DE MEDIDOR 1 
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19 
Tomacorriente 15A, 125V doble polo a tierra certificado en tubería y accesorios EMT 
de 1/2", caja tipo Radweld y cable CU No. 12 

10 

20 Luminaria LED 18W 27 

21 INTERRUPTOR DOBLE 8 

22 INTERRUPTOR SENCILLO 10 
 

PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del presente contrato será por UN MES (1), contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos del perfeccionamiento, los cuales son; la aceptación de las partes, expedición de las garantías 

por parte del contratista, aprobación de estas, expedición del Registro presupuestal y acta de inicio. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución será el municipio de San Francisco (P), y subsidiariamente en los municipios donde 

se requiera la prestación del servicio, según las actividades a desarrollar, el domicilio contractual para 

todos los efectos será el municipio de Mocoa– Putumayo - Colombia. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El valor del presente contrato se imputará con cargo a los recursos del Proyecto “contrato de 

Financiamiento No. 112721-052- 2023 entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 

FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO — ITP "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA 

LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO" con código 

3133104596532” según certificado de disponibilidad: 

CDP Nro. 
Fecha 

dd-mm-aaa 
Valor Recurso 

2023002760 31/08/2023 $156.496.207 Recursos de Terceros 

 

VALOR 
 

El valor del contrato se encuentra determinado en el proyecto presentado al Ministerio de Ciencia 

Tecnológica e Innovación, y se señalo por el valor de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($156.496.207) MDA/CTE 



P á g i n a  8 | 21 

 
 
 
 
 

 

FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato a suscribir será por la suma CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($156.496.207) MDA/CTE, Incluido IVA y todos los costos, 
erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir EL CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento 
del objeto del contrato que se suscribe. 
 
El valor inicial o precio del contrato es estimativo del costo total, y se establecerá para efectos fiscales 
teniendo en cuenta los servicios a adquirir (alquilar) y los precios unitarios por los cuales se hará la 
respectiva adjudicación. El valor o precio inicial del contrato no tiene alcance vinculante u obligacional, 
pues el valor real se establecerá una vez se concluya el objeto contractual. 
 
En todo caso, las modificaciones o ajustes a las cantidades, así como el establecimiento de ítems nuevos, 
requerirá de autorización expresa por parte de la entidad. 
 
La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
Pagará al contratista en dos actas parciales cada una por el 50% valor del contrato, previa verificación del 
cumplimiento, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de actividades en el que acredite 
el cumplimiento parcial y total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del 
contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) 
y la suscripción del acta de liquidación. 
 
Para el trámite de pago el contratista debe presentar los siguientes documentos: 
a) Factura de los bienes y/o servicios suministrados o documento que haga sus veces. 
b) Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF 
y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo 1o del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
La factura deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario: 
 
a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) 
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. 
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 
d) Fecha de su expedición. 
e) Descripción específica o genérica de los bienes y/o servicios. 
f) Valor total de la operación 
 
Del derecho de turno. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el 
orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido 
correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para 
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pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se 
compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las 
normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste. 
 
Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no 
efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo 
con las disposiciones legales que regulan la materia. 
 
PARAGRAFO 1. - Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la 
correspondiente factura o cuenta de cobro previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto 
y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago 
por concepto de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes legalmente 
exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva. Además, deberá presentar la factura 
electrónica y su respectiva representación gráfica.  
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales:  
 

1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso.  
2) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
3) Cargar la documentación pertinente en el contrato electrónico, una vez sean aprobados por el 

supervisor.  
4) El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y 

obligaciones contractuales. 
5) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.   
6) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus 

indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.   
7) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones 

y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y 
presentar los respectivos comprobantes de pago originales, asumiendo bajo su absoluta 
responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas 
legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio. 

8) Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST 

9) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Instituto según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe durante la ejecución.   

10) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley 
pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del 
Instituto.   
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11) No podrá revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a 
su expiración, la información confidencial de propiedad del Instituto, que haya tenido o tenga 
conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el 
objeto contractual o con las funciones a cargo del Instituto, sin el previo consentimiento por 
escrito del Instituto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley. 

12) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse al Instituto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

13) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 

14) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Realizar la siguientes: 
1.  

1. Suministro e Instalación de Postes de Concreto: 
 Deben ser de 12m * 750kGF. 
 Asegurar la correcta cimentación y anclaje de los postes. 
 Cumplir con las normativas vigentes para la instalación de postes eléctricos. 

2. Instalación de Estructuras ICEL: 
 Instalar las estructuras ICEL 712, ICEL 711 y ICEL 550 según las especificaciones técnicas 

proporcionadas. 
 Asegurar la correcta fijación y estabilidad de las estructuras. 

3. Suministro e Instalación de Transformador Trifásico: 
 Debe tener una capacidad de 225kVA. 
 Realizar pruebas de funcionamiento y garantizar su correcta operación. 

4. Instalación de Red MT: 
 Utilizar cable 3* 1/0 AWG ACSR. 
 Asegurar la correcta canalización y protección del cableado. 

5. Instalación de Acometida a Gabinete: 
 Utilizar cable 3*3/0 + 3/0. 
 Garantizar la correcta conexión y distribución eléctrica. 

6. Suministro e Instalación de Gabinetes: 
 Instalar gabinetes con barraje trifásico con espacio para 6 totalizadores. 
 Asegurar la protección y accesibilidad de los componentes eléctricos. 

7. Construcción de Armario Eléctrico: 
 Debe cumplir con las especificaciones técnicas proporcionadas. 
 Garantizar la protección y organización de los componentes eléctricos. 

8. Diseño Eléctrico: 
 Presentar un diseño eléctrico detallado del proyecto. 
 Asegurar que el diseño cumpla con las normativas y estándares eléctricos vigentes. 

9. Responsabilidad RETIE: 
 Garantizar el cumplimiento de todas las normativas del RETIE. 
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 Presentar las certificaciones de la obra y pruebas de cumplimiento. 
10. Suministro e Instalación de Medidor de Medida Indirecta: 

 Debe tener una capacidad de 10-400A. 
 Realizar pruebas de funcionamiento y garantizar su correcta operación. 

11. Instalación de Luminarias LED: 
 Utilizar luminarias LED de 18W. 
 Asegurar la correcta distribución y funcionamiento de las luminarias. 

12. Suministro e Instalación de Sistema CIP de Limpieza: 
 Debe cumplir con las especificaciones técnicas proporcionadas. 
 Garantizar la correcta operación y mantenimiento del sistema. 

13. Pruebas y Puesta en Marcha: 
 Realizar pruebas de funcionamiento de todos los componentes eléctricos. 
 Asegurar la correcta operación y seguridad del sistema eléctrico. 

14. Entrega de Documentación: 
 Presentar manuales, certificaciones y garantías de todos los equipos y componentes 

instalados. 
 Entregar planos y esquemas eléctricos actualizados. 

15. Capacitación: 
 Brindar capacitación al personal del ITP sobre la operación y mantenimiento de los 

sistemas eléctricos instalados. 
2. Elaborar con el supervisor un cronograma estimado del contrato, acorde al objeto y actividades 

previstas, una vez se haya aprobado del supervisor e interventor.  
3. Elaborar, suscribir y presentar al Instituto Tecnológico del Putumayo las respectivas Actas parciales 

de avance, estas Actas deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato.  
4. Responder por cualquier pérdida, daño o destrucción de los bienes entregados por la Entidad para la 

ejecución de la adecuación, y hacerse responsable de la seguridad de los elementos puestos en el 
lugar de ejecución del contrato. 

5. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y el transporte de estos 
materiales y del personal a cargo, para la correcta ejecución del presente contrato.  

6. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los materiales y las adecuaciones 
hasta la entrega y recibo final por parte de la Entidad.  

7. Será de cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal y 
mantendrá en la ejecución del contrato, los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios, 
además de cumplir con todas las normas de seguridad industrial vigentes. 

8. Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia: el contratista en todo 
momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de 
las obras, como de terceros y se acogerá a todas las normas que a este respecto existan. El contratista 
será responsable de las indemnizaciones causadas por accidentes que, como resultado de su 
negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoría, el del Instituto Tecnológico del 
Putumayo, así como de terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecerá un 
procedimiento, estrategia o plan de contingencia que minimice las posibilidades de riesgo, accidentes 
en operación de materiales, entre otros. 
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9. El contratista se obliga a garantizar, durante la duración del contrato, la disponibilidad necesaria para 
la prestación del servicio, y a establecer planes de contingencia y continuidad del servicio que le 
permitan garantizar su continuidad y capacidad de retorno a la operación normal ante eventos 
imprevistos, salvo por aquellas circunstancias que constituyan fuerza mayor o caso fortuito. 

10. Cuando se presenten daños a terceros, el contratista será directamente el responsable del 
resarcimiento de los perjuicios generados.  

11. El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados 
sean compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las 
disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y 
Normatividad existente. 

12. Mantener el personal necesario para el debido desarrollo de la ejecución del contrato hasta la entrega 
final y recibo de ellas.  

13. Desarrollar la adecuación de acuerdo al presupuesto y cantidades establecidas por la Instituto, con 
base a los cuales deberá cotizar la propuesta, hasta su total terminación y aceptación final. Estas 
cantidades están calculadas según lo proyectado. Si durante la ejecución del contrato fuere necesario 
modificar las cantidades establecidas, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a 
que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación aprobada por la supervisión. 

14. Acatar las recomendaciones del supervisor designado, el cual estará facultado para revisar todos los 
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra 
índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.  

15. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la adecuación deberán ser 
de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen.  

16. El contratista se obliga a suministrar los demás elementos oportunamente (mantener la garantía de 
ellos) y a conservar permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos.  

17. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución del contrato  
18. Presentar los informes de avance de obra y el informe final de actividades dando cumplimiento a la 

totalidad de las actividades programadas en cumplimiento del objeto del presente contrato anexando 
los respectivos soportes de ejecución. 

19. El contratista deberá acompañar al personal técnico del Instituto Tecnológico del Putumayo, en la 
visita de supervisión y seguimiento de las actividades en el lugar de ejecución, las cuales serán 
registradas en las respectivas actas de visita. 

20. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la 
actividad a contratar, de acuerdo a la normatividad vigente de reglamentación técnica colombiana o 
internacional que aplique para el caso. 

21. Las demás que le asigne el supervisor del contrato y que sean afines al objeto contractual y al 
cumplimiento de los proyectos que desarrollan. 

22. De conformidad al art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 
2021, el contratista destinara al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios 
por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (si le aplica). 

 

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 
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a. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
b. Imponer las multas a las que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato y/o la 
ley. 
c. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.  
d. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
e. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman Parte 
f. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos e información que requiera para el 
desarrollo de la actividad encomendada. 
g. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
h. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  
i. Las demás inherentes al objeto del contrato 
 

SUPERVISOR 
 

La Supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del 

Instituto, estará a cargo del PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PLANEACIÓN o de quien haga sus veces.  

El Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 4 y Numeral 1º del Artículo 26 de la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 el manual de supervisión e 

interventoría del Instituto Tecnológico del Putumayo y demás normatividad vigente.  

El Supervisor adelantará, entre otras, las siguientes actividades:  

1. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del contrato;  

2. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones;  

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, así como el pago de las 

estampillas a que hay lugar dentro de los términos establecidos para el efecto  

4. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas;  

5. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista;  

6. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista;  

7. Levantar y firmar las actas respectivas;  

8. Informar oportunamente al Instituto, sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento 

en que pueda incurrir el Contratista; 

9. Informar y solicitar oportunamente, la prórroga, adición, modificación, aclaración o terminación del 

contrato, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados;  
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10. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 

conveniente sobre el desarrollo del contrato;  

11. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere lugar;  

12. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se encuentre al día en el 

pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión y salud y pagos parafiscales 

conforme lo indica la normatividad vigente.  

13. Cumplir con la reglamentación interna que sobre supervisión de contratos se establezca.  

14. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

INFORMES 
 

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar la información solicitada por EL CONTRATANTE, así como 
aquellos hechos o circunstancias, previstas o imprevistas, sobrevinientes o no, que dada su importancia 
deban ser conocida por EL CONTRATANTE, así como aquella que pueda influir negativa o positivamente 
en el desarrollo y ejecución del objeto del presente contrato. Mantener informado a EL CONTRATANTE del 
desarrollo del trabajo encomendado, asistir a las reuniones a las que sea convocado, y en general, rendir 
los informes, aclararlos, adicionarlos y complementarlos de manera oportuna. 
 

CAMBIOS Y/O ADICIONES 
 

1. Durante la ejecución EL CONTRATANTE podrá ordenar los cambios que considere necesarios. Si por 
estos cambios se afecta el tiempo de ejecución y/o la cantidad de la obra, las partes deberán acordar los 
términos de dichos cambios, antes de ordenarlos y dejar constancia escrita del acuerdo entre las partes, 
la cual deberá ir firmada por las Partes del presente Contrato. EL CONTRATANTE no efectuará pagos por 
concepto de cambios de trabajos adicionales que no estén debidamente diligenciados y aprobados por las 
partes.  

2. Todo gasto no estipulado en el listado de cantidades, especificaciones, gastos generales o términos de 
referencia se considera un costo extra y su valor y pago depende de su previa autorización por parte de EL 
CONTRATANTE. El valor indicado en el listado de cantidades y precios unitarios no será reajustable e 
incluye todos los precios de mano de obra, materiales, herramientas, equipos e insumos utilizados, análisis 
de factor de riesgos previsibles y gastos generales del proyecto, así como cualquier gasto, costo, viáticos, 
desplazamientos o cualquier tipo de erogación directa o indirecta en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA para el cumplimiento de este. 

3. Para efectos del contrato se consideran como obras extras aquellas no previstas en la propuesta técnica 
de servicios y no se encuentra descrita en los términos de referencia, y que por su naturaleza son 
requeridas para la completa terminación y adecuado funcionamiento de la obra contratada. En todo caso, 
requerirán aprobación por escrito de EL CONTRATANTE. 

4. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ordenar en cualquier momento la ejecución obras extras y 
adicionales, o cambios de especificaciones que den lugar a substitución de ítems en desarrollo del 
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contrato, siempre y cuando los trabajos hagan parte inseparable de lo contratado, o sean necesarios para 
protegerla. 

5. EL CONTRATISTA contrae la obligación de acatar las órdenes recibidas al respecto, realizando las obras 
y suministrando los materiales necesarios, después de concertar los precios y suscribir las Actas de cambio 
de preparadas de común acuerdo con EL CONTRATANTE.  

6. Las adicionales se pagarán de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato original. 
 

IDIOMA 
 

Para todos los efectos pre contractuales, contractuales y pos contractuales el idioma oficial de la 
contratación con objeto denominada ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS 
DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, 
ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN 
NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO” será el español y en el mismo idioma se 
deberá interpretar las disposiciones acordadas por las partes. 

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 
El presente contrato no genera relación laboral alguna entre las partes contratantes ni entre el Instituto 
Tecnológico del Putumayo y el personal que el contratista contrate para la ejecución del contrato, por lo 
tanto, en ningún caso habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. 
 
El Contratista es una entidad independiente del Instituto Tecnológico del Putumayo, y en consecuencia, 
el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Instituto Tecnológico del Putumayo, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

PAZ Y SALVOS 
 

El contratista al terminar la ejecución de su contrato deberá entregar todos los equipos y/o demás 
herramientas entregados por el Instituto Tecnológico del Putumayo en buen estado, salvo deterioro 
natural, obteniendo del almacén del Instituto y/o dependencia que corresponda, los respectivos paz y 
salvos. 
 

PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 
Las Partes no podrán ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, ni las 
obligaciones y derechos derivados del mismo, salvo autorización previa, expresa y escrita de la otra Parte.  

SUSPENSIÓN 
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El plazo para la ejecución del objeto del presente contrato podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre 
las partes. Unilateralmente, sólo podrá suspenderse por causa extraña, fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente comprobado. En caso de reanudación de la ejecución del objeto del presente contrato, los 
plazos indicados en este contrato se prorrogarán por un tiempo igual al de la suspensión. En caso de no 
poder superarse esta causal, se configuraría la terminación de este contrato, sin que dicha terminación 
genere indemnización a favor de ninguna de las partes. 
 

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza 
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 
colombiana. 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de 
las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando 
la siguiente opción: 
 
Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un 
procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría General de la Nación, previa solicitud de 
conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a 
partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación 
a las Partes que haga la Procuraduría General de la Nación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver 
sus diferencias, se podrá acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se compromete, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, a 
constituir a su costa y a favor del Instituto Tecnológico del Putumayo en una entidad bancaria o compañía 
de seguros legalmente establecida en el país, una garantía que avale: 
 
A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
Cumplimiento del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad contratante de 
los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
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imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales del servicio 
contratado, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. Esta garantía será constituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato. 
 
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Cubrirá a la 
entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. Esta garantía se constituirá por el veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más, a partir de la fecha del acta de recibo final. 
 
C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
Esta garantía se constituirá por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final. 
 
D. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
El contratista deberá constituir como amparo autónomo anexo a la garantía única una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su 
contratista. La póliza de responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados 
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de 
las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que 
el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto, caso en el cual la Entidad debe ser el 
asegurado. El valor asegurado por el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil 
extracontractual será de 200 SMMLV. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de inicio del contrato. Así mismo, los 
valores asegurados para los amparos de pago de salarios y prestaciones sociales y de estabilidad y calidad 
de obra deberán ajustarse al valor final del contrato, según el acta de liquidación del mismo. 
 
En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las 
correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
 
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del ITP. El contratista deberá mantener vigentes las 
garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o 
agote por razón de las sanciones que se impongan. 
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Si el contratista incurre en mora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la entidad garante a 
petición del Municipio y por cuenta del contratista, quien con la firma del contrato autoriza expresamente 
al Municipio para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 
 
La garantía requiere aprobación por parte del Instituto para la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los 
términos expresados en esta cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera otras expensas necesarias 
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas, so pena de que el instituto declare el 
incumplimiento. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista debe constituir la garantía pactada dentro de los dos (02) días 
hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato. 
 

CONVENIO O CONTRATO QUE LO RESPALDA 

 
Contrato de Financiación celebrado entre FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – 
FIDUCOLDEX para asuntos del Patrimonio Autónomo– Denominado FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN – FONDO FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS y el INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO. 
 

EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el personal del Contratista, sus dependientes 
y/o subcontratistas con el ITP; sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato a 
cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de gerente integral del proyecto y 
a exigir las que  correspondan al ITP, teniendo en cuenta que los compromisos y obligaciones adquiridos 
por el contratista son independientes y diferentes de las actividades que desarrolla el ITP. El personal que 
emplee para la ejecución del contrato tendrá la vinculación correspondiente con el contratista y por 
ninguna causa generará con el ITP relación laboral o contractual alguna. Si por cualquier razón dicho 
personal y/o subcontratista, demandan al ITP, el contratista se compromete a pagar las condenas, los 
costos, los gastos y las costas del proceso, para lo cual autoriza expresamente al ITP desde ya, para que 
contrate con cargo al contratista los abogados y demás personal que necesite para su defensa, previo aviso 
y acuerdo con este.  
 

ESTAMPILLAS 

 
 El contratista de obliga al pago de estampillas correspondientes, conforme a la liquidación que en ese 
sentido expida la Oficina de Rentas Departamentales del Putumayo, las cuales, deberán ser cargadas y 
anexadas en la cuenta de cobro correspondiente en el Secop II 
 

ENTENDIMIENTOS MUTUOS 

 
1. El presente contrato no origina una nueva persona jurídica. 
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2. Tanto interna como externamente, cada una de las partes responde exclusivamente por las obligaciones 
definidas en este contrato, sin que en ningún momento pueda predicarse solidaridad.  
3. El presente contrato es independiente, sin perjuicio de que por vía de adhesión sean incorporados otros 
contratos los cuales se sujetarán a lo aquí establecido. 
4. El presente contrato no excluye la posibilidad de celebrar otros contratos de carácter bilateral entre las 
partes. 
5. Las actividades y obligaciones de las partes se circunscriben a las exclusivamente pactadas en este 
Contrato. 
6. En todas las actividades que se desarrollen en virtud de este Contrato se darán los créditos necesarios 
a las partes, así como a las demás 
 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato terminará por las siguientes causas: 
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por imposibilidad de desarrollar el objeto del contrato por causas de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobadas. 
3. Por expiración del término inicial de duración del contrato o de sus prorrogas si las hubiere. 
4. Por las demás causales consagradas en la ley y en el presente contrato. 
 
LIQUIDACIÓN FINAL. Para la liquidación final de este Contrato y pago de sumas finales adeudadas, será 
necesario la elaboración del acta de liquidación final, donde se estipulen las cantidades y valores reales 
ejecutados, los valores pagados y adeudados para la revisión y aprobación por parte de EL CONTRATANTE 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Las principales normas que rigen la contratación están contenidas en el Código Civil y en el Código de 
Comercio. 
 

CONFIDENCIALIDAD 

 
El contratista se obliga para con el Instituto Tecnológico del Putumayo a guardar reserva de cualquier tipo 
de información que conozca al interior de la entidad y al igual no utilizar información privilegiada con fines 
distintos a los intereses del Instituto, en caso de incumplimiento de esta se adelantaran las acciones 
judiciales a las que haya lugar. 
 

MÉRITO EJECUTIVO 

 
El presente documento, una vez sea suscrito por las partes, contiene obligaciones claras, expresas y 
exigibles a cargo de estas, de acuerdo con el artículo 422 del Código General del Proceso, y, por 
consiguiente, para todos los efectos, presta mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en virtud del presente Contrato. Renunciando LA ENTIDAD EJECUTORA a los 
requerimientos legales o privados para ser constituida en mora. 
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REGIMEN DE RESPONSABILIDAD: 
 

No existirá ningún tipo de solidaridad entre las partes del presente contrato, pues cada una responden por 
las obligaciones que específicamente asume en virtud de este. 
 

NOTIFICACIONES 
 

El contratista con la firma del presente contrato expresa que la información relacionada a continuación es 
verídica y autoriza con la firma del presente contrato ser notificado al correo electrónico establecido a 
continuación, al igual que ser comunicado de avisos, solicitudes, comunicaciones que se deban hacer en 
desarrollo del presente contrato: 
 

CONTRATISTA 

Nombre:  DC PROJECT S.A.S 

Direccion: CARR 29 10 16 BRR CONDOMINIO NORTE 

Ciudad: Mocoa - Putumayo 

Telefono: 3114773419 

Correo: gerencia@dcprojectsas.com 

 

RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD 

 
El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus 
subcontratistas. El Contratista se obliga a indemnizar al Instituto Tecnológico del Putumayo con ocasión 
de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se 
obliga a mantener indemne a la Entidad Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad 
Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones por cualquiera de LAS PARTES, la parte 
incumplida pagará a la otra parte que ha cumplido o se ha allanado a cumplir, a título de sanción, el valor 
de 10%, sin que esto conlleve a entender extinguida la obligación principal ni la posibilidad de solicitar y 
acreditar perjuicios, la cual puede ser exigida sin necesidad de requerimiento judicial ni extrajudicial 
alguno y sin perjuicio de la exigibilidad de la garantía por incumplimiento del contrato o las multas 
adicionales a que haya lugar, lo que no priva a que cualquiera de las partes pretenda el cobro de los 
perjuicios que en tal evento se causaren. 
 

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: 
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El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
 
1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
1.1 Términos de referencia  
1.2 Invitación a presentar propuesta 
1.3 Propuesta 
1.4 Acta de verificación documental 
1.5 Minuta del contrato 
 
2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
5. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad 
6. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
7. El contratista asumirá todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ANTERIORES 

 

Las partes manifiestan que no reconocerán validez a estipulaciones verbales relacionadas con el presente 
contrato, el cual constituye el acuerdo completo e íntegro entre ellas y reemplaza sin dejar efecto alguno 
cualquier otro acuerdo verbal o escrito celebrado con anterioridad 
 
Para constancia y en señal de aceptación, LAS PARTES suscriben el presente documento el día 07 de 

septiembre de 2023. 

 

 
POR EL INSTITUTO:  

 
 

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO  
RECTOR ITP  

 
EL CONTRATISTA:  

 
 

DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8,  
R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA  
C.C N° 1.061.686.538 de Popayán Cauca. 

 
Proyectó parte jurídica: Cristian Cortes – Apoyo Jurídico  

Proyectó parte técnica: Alberth Alexander Calvache Jaramillo – Contratista Apoyo del proyecto  

Revisó: Maxari Melo Burbano – Abogada Contratista                                              

Aprobó: Jhon Andres Cerón – Vicerrector Administrativo 

Aprobó: Andrea Silva Castillo – Vicerrectora Académica  


