ELABORACI()N DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA POLICIA NACIONAL

GENERALES:

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

2. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia
o que por cualquier ofra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion yio utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la
Administracion o a terceros.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligario a hacer u
amitir algtn acto o hecho, el CONTRATISTA deberd informar de tal evento a la Direccion de Infraestructura
de la Policla Nacional y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias

4. Constituir en debida forma y aportar al Area de Contratos de la Direccién Logistica y Financiera de la Policia
Nacional, dentro de [os tres (3} dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, la Garantia Unica.

5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sisterna de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es requisito
indispensable para la realizacion de cualquier pago.

6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

7. Restituir a la Policia Nacional — Direccién Logistica y Financiera, los elementos que haya colocado a su
disposicion para el desarrolflo del objeto contractual, cuande se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso
gue se hayan suministrado.

8. Cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas
gue lo complementen.

8. Cumplir con el compromiso de anticorrupcién dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuestc a
suministrar la informacion propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba
el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que
en el proceso de contratacion actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la
terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con postericridad a la adjudicacién del mismo.

10. Adoptar las medidas necesarias que se han establecido desde el gobierno nacional, de acuerdc con las fases
que se han construido para el manejo de la pandemia por Covid 19, y apropiar las medidas en obra, para
reducir el impacto de la enfermedad, enfocadas a disminuir la velocidad de transmision, cumplir con los
requisitos de vacunacién, y todas aquellas en el marco de la emergencia sanitaria, manteniendo las
condiciones de prevencion y autocuidado.

11.Para la facturacién de los bienes y/o servicios contratados debera tener en cuenta los lineamientos y
parametros contemplados en la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, por medio de la cual se implementa el “Modelo de Recepcién de Facturas de Venta, Notas Débito
y/o Notas Crédito”, la cual es de obligatorio cumplimiento a partir de! 01 de abril de 2021, siendo que
apropie para el efecto la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los
proveedores del estado” y la Resolucion Numero 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los
sisternas de facturacion, los proveedores tecnol6gicos, el registro de la factura electrénica de venta como
titufo valor, se expide el anexo técnico de factura electronica de venta y se dictan otras disposiciones en
materia de sistemas de facturacion

ESPECIFICAS:

1. Cumplir con el objeto contractual. .

2. El contratista deberd suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio de obra, una vez
aprobada la Garantia Unica.

3. FEl contratista debera entregar la programacion de obra por método de ruta critica, PERT O CPM en
diagrama de Gantt, o Microsoft Project, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio del contrato, sin madificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta,
de acuerdo a lo solicitado en los criterios de seleccion del Anexo No. 2, y 2.1 conforme a las observaciones
gue sobre la misma realice la Supervision, ademas debera presentar para aval de la Supervision el plan de
calidad y &l plan de manegjo ambiental.
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4. Regalizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion aprobada por
la Bupervision.

5. Rasponder en los plazos que la Policia Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion
o de informacion que le formule.

6. Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para adelantar las actividades de campo en el lugar de
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estudios, entregando los mismos a la Supervision del Contrato.

Cumplir de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas del proyecto,
genciando los formatos alli descritos, con el aval de interventoria y cumpliendo con toda la normatividad
ente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la autoridad ambiental competente en cada region
bciada a |a identificacion de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto

contratista garantizara el cumplimiento Decreto 357 de 21/05/97. Por el cual se reguia el mansjo y
nsporte.
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onal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendré que ser
do por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con ia propuesta
tada en la seleccion abreviada de menor cuantia, previa aprobacion por parte de la supervision y
¢ ante el Ordenador del gasto.

contratista entregara el célculo de la administracién de su propuesta econémica, donde se discrimine el
ario de cada profesional con el porcentaje de dedicacion previamente establecido, al igual que todos los
stos de ey que esten vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el
mplimiento del contrato,

5 demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1983, asi mismo,
4 ¢ivil y penalmente responsable por sus acclones u omisiones en la actuacion contractual.

CONTRATISTA debera aportar todas las herramientas, implementos mecénicos y de transporte vertical

orizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra. El costo de los consumos correra por cuenta
CONTRATISTA.

mplir con fa normatividad ambiental vigente que Je asiste al objeto del contrato y las actividades que
hileven &l ejercicio de la razon social del contratista, asi:

El contratista deberd dar cumplimiento a la Politica Ambiental del Sistema de Gestion Ambiental, e
involucre el alcance del Sistema de Gestion Ambiental o aiguno de los procesos: {(Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Prevencién, Logistica y Abastecimiento, Administracién de Recursos Financieros,
Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora
Conlinua e Innovacion, Direccionamiento Tecnolégico, Integridad Policial, Comunicacion Fublica, Control
Interno, Actuacion Juridica y Gestion Documental y  Relaciones internacionales), asi como las
actividades y servicios generados de estos procesos.
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* Elcontratista debera garantizar los elementos a adquirir en relacién al titulo 6 residuos peligrosos Decreto
1076 de 2015 y la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 “por el cual se establecen los lineamientos para la
adopcicn de una politica plblica de gestién integral de residucs de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE), vy se dictan ofras disposiciones’. Garantizando el manejo, tratamiento y destruccidon y/o
aprovechamiento de los mismos, con su respectivo ceriificado de disposicién final cuando finalice su vida
4l ante el gestor autorizado.

» Conforme la Resolucién No. 1652 / 2007. “Por la cual se prohibe la fabricacion e importacién de equipos
y productos que contengan o requieran para su produccion u operacién las sustancias agotadoras de la
capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, v se adoptan otras
determinaciones”.

» El contratista deberd garantizar el cumplimiento de las fichas técnicas de las sustancias quimicas que
empleara para la elaboracién y color de textiles, con el fin de garantizar que no sean sustancias
agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan
olras determinaciones.

» [l Contratista debe asegurarse de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional relacionada en
el anexo No. 2. El oferente debera cumplir con las obligaciones del fabricante o importador de establecer
un plan de gestién de devolucion de productos pos consumo conforme Resolucion No. 372 de 2009 “por
la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestion de devolucion de praoductos
consumo de baterias usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones” e incluir 2 la institucion con
el fin de dar el tratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumpiimiento de la vida atil, segln
lo establece la NTC 1SO 14001:2015 en el numeral “3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e
interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisicion de materia prima o su
generacidn a partir de recursos naturales hasta la disposicion final™.

» El contratista debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su
compafiia y el desarrollo de su actividad productiva; (Componentes y Suministros para Estructuras,
Edificacién, Construccién y Obras civiles, asi como muebles comerciales e industriales), cualquier
infraccién ambiental por omisidn de permisos, concesiones o licencias ambientales gue hubiese sido
necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente
proceso, seran asumidas como responsabilidad del oferente y fuiuro contratista. Conforme la Ley 1333
de 21/07/2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan ofras
disposiciones”.

» El Contratista debera garantizar que los equipos eléctricos que se adquieran cumplan como minimo los
valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de
fluminacion y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio det 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos
para la adopcion de una politica publica de gestidn integral de residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones™.

* El contratista debera optimizar el uso de las bolsas plasticas, como accidn contundente para el maneio
de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a ia Resoiucién No. 2184 del 26/12/2019
“Por el cual se modificz la Resolucién No. 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plasticas y se
adoptan otras disposiciones” articulos 2, 3,4 y 5.

~» El Contratista debera garantizar la compra de muebles no proviene de las operaciones ilegales en el
sector forestal tienen lugar cuando se extrae, transporta, elabora, compra o vende madera, infringiendo
leyes nacionales Pacto Intersectorial Por La Madera Legal En Colombia, segin Proyecto Bosques
FLEGT/Colombia (Convenio Carder-Union Europea) WWF y Fedemaderas y Ministerio De! Medio
Ambiente. “Estrategia nacional para la prevencion y el control del trafico ilegal de especies silvestres”.
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» [Cesar la autorizacidn de desembolsos por parte de la supervisién del contrato cuando el porcentaje de
atrasd de obra supere el 5% o se presentie informe de incumplmiento, ademas incluyendo como
obligaciéon del contratista de obra en caso de no amortizarse el 100% del anticipo al culminar fa gjecucion
del contrate, este se comprometa a realizar la devolucion del saldo pendiente por amortizar en caso de
que ka fiducia yva haya realizado el desembolso total.
NOTA:jlas condiciones de caracter ambiental fueron revisadas y avaladas mediante concepto ambiental No
148/DIRAF-PLANE del 27/02/2023, suscrito por la Capitan YULI GOMEZ TOVAR, responsable estrategia y de
recursds. .
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