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TÉRMINOS DE REFERENCIA:  
 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 

NECESIDAD 

 

En el marco del proyecto denominado “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE 

EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”, con el cual se 

pretende atender la baja calidad, producción y comercialización existente en estos momentos en 

la Asociación, debido al mal estado de la infraestructura, al escaso control de las prácticas de 

higiene, reducida capacidad para realizar pruebas de calidad y seguridad alimentaria, escaso 

equipo tecnológico que no evita realizar la producción y transformación láctea de forma 

artesanal, inexistencia de un programa de trazabilidad, no existe la realización de inspecciones de 

los diversos procesos, insuficiente número de personal cualificado y el bajo conocimiento de 

normas y regulaciones de la cadena de los lácteos. 

Que en la Ley 1286 el 23 de enero de 2009 el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología "Francisco José de Caldas" -Colciencias-, se transformó en el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (hoy MINCIENCIAS) y se 

establecieron mecanismos para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia. 

Mediante la Ley 1951 de 2019 del 24 de enero de se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como organismo para la gestión de la administración pública, rector del sector y del 

Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), como el encargado de formular, 
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orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta 

materia, teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo. 

El artículo 125 de la Ley 1955 fusionó el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Colciencias), en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado mediante 

la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, estableciendo que continuará con la misma denominación 

y como organismo principal de la Administración Pública del Sector Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

En concordancia de lo anterior, fue expedido el Decreto 2226 del 05 de diciembre de 2019, por 

medio del cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se 

dictan otras disposiciones, señalando en su parte considerativa “(…) Que el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación continua a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y cumpliendo las funciones que en 

relación con los demás fondos le fueron asignadas por la Constitución y la ley al Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), función que cumplirá a través 

de una dependencia con autonomía administrativa y financiera”. 

Ley 2162 de 2021 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que en su artículo 3° lo 

establece como "(...) un organismo del sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, 

rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), encargado 

de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado 

en esta materia, teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo." 

Este instrumento de administración es creado como un Patrimonio Autónomo, razón por la cual, 

quien tiene la capacidad de contratación con cargo a los recursos que lo integran es la sociedad 

fiduciaria, para este caso, FIDUCOLDEX S.A., encargada de su administración.  

Los convenios y contratos especiales de cooperación para el desarrollo de actividades del del 

Fondo, estos, son negocios convencionales que se rigen por el derecho privado, los cuales son 
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celebrados para asociar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales, y pueden 

incluir el financiamiento y administración de proyectos 

Lo anterior, con el objetivo de financiar los programas, proyectos, entidades y actividades de 

ciencia, tecnología e innovación, la Ley 1286 de 2009, en su artículo 22 creó el Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a 

cargo del entonces Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- 

COLCIENCIAS, entidad fusionada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Por mandato del artículo 23 de la Ley 1286 de 2009, los actos y contratos que celebre el Fondo 

Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José 

de Caldas", se sujetarán a las normas de contratación del derecho privado, subsidiariamente, con 

las de ciencia y tecnología. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre 

los recursos públicos que se transfieran al Fondo. 

La realización del proyecto reviste gran importancia porque hace parte integral del plan del 

gobierno nacional cuando asegura que los retos que tiene en materia de seguridad alimentaria y 

apoyo a los proyectos productivos debe ser un esfuerzo de la comunidad internacional (DNP, 

2022, p. 26), visión que arropa a las familias pobres y vulnerables del territorio colombiano, 

focalizando políticas públicas para mejorar sus ingresos, asegurar un trabajo estable y digno y 

sentir los beneficios que produce la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La ejecución de proyectos como este, contribuye a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y al sector lácteo de la región generando capacidades de transferencia y 

uso del conocimiento en el sector lácteo a través de proyectos que permitan prolongar la vida útil 

de la leche, fomentar la elaboración de nuevos productos y prestar nuevos servicios en los 

diferentes eslabones de la cadena láctea; promoviendo la interacción entre actores para el 

desarrollo de sinergias que potencien los modelos de negocio y fortaleciendo el ecosistema 

científico, tecnológico y de innovación de la región. Este mecanismo se desarrolla para atender a 

la emergencia que se presenta con los pequeños productores de leche en el departamento del 
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Putumayo, y contribuirá con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio, en 

cuanto a desarrollo tecnológico y apropiación social del conocimiento. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del 24 de febrero de 2023 dirigida a establecer 

alianzas entre los actores del SNCTI con domicilio principal o sedes en los departamentos de 

Cauca, Nariño y Putumayo con el fin de presentar propuestas para el fortalecimiento de 

capacidades de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor 

de la cadena láctea en los departamentos mencionados, el ITP en alianza con PAS ING-NOVAR 

SAS y la ASOCIACION NUTRILAC se ganaron el concurso con objeto: "ADECUACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO". Este proyecto, enmarcado en “declaratoria de desastre de 

carácter nacional mediante Decreto 2113 de 2022”, amerita contratar personal y realizar 

diferentes actividades con el fin de cumplir los objetivos identificados en el proyecto. 

Que en el desarrollo de lo anterior, se suscribió contrato de Financiamiento No. 112721-052- 2023 
entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DEL PUTUMAYO — ITP "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, 
ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA 
ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO" con código 
3133104596532, cuyo valor del convenio es de SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE 
MIL CIENTO CUATRO PESOS ($607.513.104) MDA/CTE. 
 
Que dentro de la ejecución del contrato de financiamiento se tiene contemplada la adecuación 
mediante el mejoramiento de la planta productiva asociación Nutrilac, en el marco de la 
implementación mencionado proyecto, lo que a su vez hace necesaria esta adecuación para el 
funcionamiento de la planta Nutrilac. 
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Ahora bien, en el plan de Desarrollo Institucional 2023-2030 “TRANSFORMACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIA” la Institución, ha 

planteado dentro de sus ejes programáticos los siguientes: 

E1 Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. 

E2 La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. 

E4 La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad 

 
En razón de lo anterior, para dar cumplimiento al contrato de financiamiento se hace necesario 

llevar a cabo la siguiente contratación:  

 

OBJETO 

 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 

CONDICIONES TECNICAS 
 

El contratista ejecutará el objeto del contrato con la entrega de bienes y servicios en los tiempos 

estipulados para tal fin según el plazo de cumplimiento.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES      

1,01 DEMOLICION DE MUROS INTERNOS  m2 53,00  

1,02 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS m2 30,00  

1,03 RETIRO Y PICADO DE PISO EXISTENTE ENCHAPES DE CERAMICA m2 25,00  

2 MAMPOSTERIA Y PAÑETES       

2,01 MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, e= 0,12 PARA MUROS DIVISORES AREA BAÑOS m2 100,00  



 

MACROPROCESO: APOYO F-GJU-007 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA 

VERSIÓN: 02 

Fecha: 10-07-
2023 

TERMINOS DE REFERENCIA PÁGINA 6 de 20 

 
 

Términos de Referencia 
 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, 
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 

Fecha de 
emisión: 

 
22/08/2023 

Página 
6  

de 20 

 
2.03 PAÑETE LISO DE MUROS EN MORTERO AFINADO m2 340,00  

3 ACABADOS PINTURA       

3.01 PINTURA DOS MANOS SOBRE PAÑETE  m2 299,11  

3.02 PINTURA UNA MANO SOBRE CUBIERTA m2 0,00  

3.03 ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO VENTANA  m2 30,00  

4 ENCHAPES Y PORCELANATO      

4.01 ALISTADO PISOS m2 292,00  

4.02 PISOS  m2 155,00  

5 INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS      

5.01 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS  und 5,00  

5.02 INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE ACCESORIOS und 2,00  

5.03 INSTALACION DE SANITARIOS. INCLUYE ACCESORIOS und 4,00  

6 CARPINTERIA METALICA VIDRIO Y MADERA      

6.01 INSTALACIÓN DE PUERTAS und 5,00  

6.02 INSTALACIÓN DE REJAS PARA PUERTA EN HIERRO und 2,00  

6.03  INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO TIPO ALUMINIO PARA BAÑOS  und 4,00  

6.04 INSTALACIÓN DE TEJAS m2 31,51  

7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS      

7,01 INSTALACION LLAVE MANGUERA DE 1/2" UN 5,00  

7,02 INSTALACION LAVA PIES UN 1,00  

7,03 CARCAMO EN VARILLA DE 1/2 PARA LIMPIEZA mL 8,00  

7,04 CORTINA DE AISLAMIENTO  m2 16,50  

7,05 PINTURA EPOXICA PARA PISOS m2 160,00  

 

DURACIÓN 
 

El plazo de ejecución del presente contrato será por UN MES (1), contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y para la ejecución serán: expedición, 

aprobación de las garantías y la expedición del Registros presupuestal. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
 



 

MACROPROCESO: APOYO F-GJU-007 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA 

VERSIÓN: 02 

Fecha: 10-07-
2023 

TERMINOS DE REFERENCIA PÁGINA 7 de 20 

 
 

Términos de Referencia 
 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, 
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 

Fecha de 
emisión: 

 
22/08/2023 

Página 
7  

de 20 

 

El lugar de ejecución será el municipio de San Francisco (P), y el domicilio contractual para todos 

los efectos será el municipio de Mocoa– Putumayo - Colombia. 

VALOR 
 

El valor se estimó en el proyecto aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

denominado “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”, el cual fue aprobado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, siendo este, el que estima el valor del contrato en NOVENTA Y DOS MILLONES, 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE ($92,997,179) M/CTE. 

De igual manera se realiza unos históricos por el Instituto de la siguiente manera: 

HISTORICOS  

 

NÚMERO Y 

FECHA DE 

CONTRATO 

OBJETO PLAZO 
VALOR 

MENSUAL 

No. ITP-SAMC-

005-2022  

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y RESPALDO DEL SISTEMA DE 

ENERGÍA PARA LA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE 

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 

PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

TECNOLOGICA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVIDORES Y DEMAS EQUIPOS PARA SU 

FUNCIONAMIENTO-PFC 2020.. 

Dos (2) 

Mes 

Calendario. 

 

$223.960.574,00 
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FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato a suscribir será por la suma NOVENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE ($92,997,179) M/CTE. Incluido IVA y todos los 
costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir EL CONTRATISTA, para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato que se suscribe. 
 
El valor inicial o precio del contrato es estimativo del costo total, y se establecerá para efectos 
fiscales teniendo en cuenta los servicios a adquirir (alquilar) y los precios unitarios por los cuales 
se hará la respectiva adjudicación. El valor o precio inicial del contrato no tiene alcance vinculante 
u obligacional, pues el valor real se establecerá una vez se concluya el objeto contractual. 
 
En todo caso, las modificaciones o ajustes a las cantidades, así como el establecimiento de ítems 
nuevos, requerirá de autorización expresa por parte de la entidad. 
 
La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
Pagará al contratista en dos actas parciales cada una por el 50% valor del contrato, es decir, un 
avance del 50% para el primer pago y un 50% final para la terminación del contrato, las anteriores 
actas deberán estar acompañadas del certificado de cumplimiento, una vez el contratista allegue 
factura de venta, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial y total del 
contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique 
el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del 
acta de liquidación. 
 
Para el trámite de pago el contratista debe presentar los siguientes documentos: 
a) Factura de los bienes y/o servicios suministrados o documento que haga sus veces. 
b) Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del 
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contratista, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo 1o del artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 
 
La factura deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario: 
a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen 
común.) 
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. 
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 
venta. 
d) Fecha de su expedición. 
e) Descripción específica o genérica de los bienes y/o servicios. 
f) Valor total de la operación 
 
Del derecho de turno. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará 
el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas 
no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el 
pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 
alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se 
compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con 
las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en 
éste. 
 
Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin 
de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se 
harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. 
 
PARAGRAFO 1. - Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación 
de la correspondiente factura o cuenta de cobro previa certificación de cumplimiento a 
satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de 
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los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos 
laborales en los porcentajes legalmente exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad 
respectiva. Además, deberá presentar la factura electrónica y su respectiva representación 
gráfica.  
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales:  

 
1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del 

proceso.  
2) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
3) Cargar la documentación pertinente en el contrato electrónico, una vez sean aprobados 

por el supervisor.  
4) El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y 

obligaciones contractuales. 
5) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.   
6) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, 

cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto 
de la contratación.   

7) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la 
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales, 
asumiendo bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para 
la prestación de este servicio. 

8) Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

9) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Instituto según corresponda y obrar 
con lealtad y buena fe durante la ejecución.   
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10) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de 
la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses del Instituto.   

11) No podrá revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años 
siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del Instituto, que 
haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que 
esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del Instituto, sin el 
previo consentimiento por escrito del Instituto, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de Ley. 

12) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 
y presentarse al Instituto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

13) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 

14) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Elaborar con el supervisor un cronograma estimado del contrato, acorde al objeto y 

actividades previstas, una vez se haya aprobado del supervisor e interventor.  
2. Elaborar, suscribir y presentar al Instituto Tecnológico del Putumayo las respectivas Actas 

parciales de avance, estas Actas deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato.  
3. Responder por cualquier pérdida, daño o destrucción de los bienes entregados por la 

Entidad para la ejecución de la adecuación, y hacerse responsable de la seguridad de los 
elementos puestos en el lugar de ejecución del contrato. 

4. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y el 
transporte de estos materiales y del personal a cargo, para la correcta ejecución del 
presente contrato.  

5. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los materiales y las 
adecuaciones hasta la entrega y recibo final por parte de la Entidad.  

6. Será de cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal 
y mantendrá en la ejecución del contrato, los elementos necesarios para prestar los 
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primeros auxilios, además de cumplir con todas las normas de seguridad industrial 
vigentes. 

7. Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia: el contratista 
en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado 
en la ejecución de las obras, como de terceros y se acogerá a todas las normas que a este 
respecto existan. El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por 
accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, 
el de la interventoría, el del Instituto Tecnológico del Putumayo, así como de terceras 
personas. Durante el proceso constructivo, establecerá un procedimiento, estrategia o 
plan de contingencia que minimice las posibilidades de riesgo, accidentes en operación 
de materiales, entre otros. 

8. Cuando se presenten daños a terceros, el contratista será directamente el responsable 
del resarcimiento de los perjuicios generados.  

9. El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos 
aplicados sean compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino 
también con las disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento 
el Reglamento y Normatividad existente. 

10. Mantener el personal necesario para el debido desarrollo de la ejecución del contrato 
hasta la entrega final y recibo de ellas.  

11. Desarrollar la adecuación de acuerdo al presupuesto y cantidades establecidas por la 
Instituto, con base a los cuales deberá cotizar la propuesta, hasta su total terminación y 
aceptación final. Estas cantidades están calculadas según lo proyectado. Si durante la 
ejecución del contrato fuere necesario modificar las cantidades establecidas, el 
contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con 
la respectiva acta de modificación aprobada por la supervisión. 

12. Acatar las recomendaciones del supervisor designado, el cual estará facultado para 
revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, 
económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.  

13. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la adecuación 
deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen.  
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14. El contratista se obliga a suministrar los demás elementos oportunamente (mantener la 
garantía de ellos) y a conservar permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

15. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución 
del contrato  

16. Presentar los informes de avance de obra y el informe final de actividades dando 
cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en cumplimiento del objeto 
del presente contrato anexando los respectivos soportes de ejecución. 

17. El contratista deberá acompañar al personal técnico del Instituto Tecnológico del 
Putumayo, en la visita de supervisión y seguimiento de las actividades en el lugar de 
ejecución, las cuales serán registradas en las respectivas actas de visita. 

18. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad 
que rigen la actividad a contratar, de acuerdo a la normatividad vigente de 
reglamentación técnica colombiana o internacional que aplique para el caso. 

19. Las demás que le asigne el supervisor del contrato y que sean afines al objeto contractual 
y al cumplimiento de los proyectos que desarrollan. 

20. De conformidad al art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 

Decreto 1860 de 2021, el contratista destinara al cumplimiento del objeto contractual 

la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección constitucional (si le aplica) 

 

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 

 
a. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
b. Imponer las multas a las que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato 
y/o la ley. 
c. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.  
d. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo 
de cumplimiento a satisfacción. 
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e. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman Parte 
f. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por 
la Ley.  
 

PERFIL 
 

Se contratará directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar 

el objeto del contrato y cuente con la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el 

área de que se trate, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o 

asistenciales. 

El objeto definido para el contrato a celebrarse se puede ejecutar, por una persona natural o 

jurídica, que cuente con experiencia relacionada con el objeto y actividades establecidas en el 

presente documento, condición que será tenida en cuenta como factor de adjudicación.  En virtud 

de lo anterior y teniendo en cuenta que el servicio que se contrata se enmarca en los parámetros 

señalados, se justifica entonces la Contratación Directa. 

 

En este sentido, deberán anexar los siguientes documentos: 

 

1. Hoja de vida formato único persona jurídica 

2. Certificación de existencia y representación legal o registro mercantil (con actividades o 

objeto social acorde al proceso) con expedición no mayor a 30 dias  

3. RUT 

4. Cédula 

5. Antecedentes (disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, consulta de 

inhabilidades de delitos sexuales, REDAM,) tanto de representante legal como de la 

persona jurídica. 

6. Certificaciones de experiencia y/o facturas que evidencien el servicio prestado 
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7. Pago de seguridad social y/o certificación del revisor fiscal con los documentos 

correspondientes 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Con el fin de seleccionar de manera objetiva la persona natural o jurídica más idónea para el 
desarrollo de las actividades de la necesidad que se requiere satisfacer, y teniendo en cuenta el 
lugar de ejecución, se considera que el proponente debe acreditar:  
 
Experiencia mínima habilitante:   
 
Los interesados deberán contar con experiencia mínima requerida, la cual deben acreditar haber 
ejecutado mínimo dos (02) y cuyo valor sumados sea igual o superior al (100%) del presupuesto 
oficial del presente proceso, los cuales podrán ser acreditados de la siguiente manera:  
 

 Certificación con acta de liquidación o contrato con acta de liquidación.  

 Facturas del servicio prestado, las cuales deberán cumplir con la normatividad vigente 
 
Para efectos de la experiencia acreditar, esta debe cumplir con el mínimo exigido en el presente 
criterio de verificación, las certificaciones de los contratos deberán detallar como mínimo los 
siguientes requisitos: 

 Nombre o razón social del contratante. 
 NIT 
 Fecha de inicio y terminación del contrato (día/mes/año). 
 Valor del contrato y adiciones. 
 Objeto del contrato el cual deber ser acorde o similar al objeto del presente proceso de 

selección. 
 Dirección, Teléfonos y correos electrónicos 

 
Adicionalmente deberá contar con un perfil y/o aval de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, el cual 
deberá adjuntar lo siguiente:  
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 Hoja de Vida 

 Cédula 

 Tarjeta profesional con antecedentes disciplinarios 

 Diploma y acta de grado 

 Acreditar la experiencia en contratos similares como mínimo 2, con un término superior el 
presente proceso y cuyo valor sumado sean igual o superior al presupuesto oficial. (para 
la acreditación se deberán cumplir las mismas condiciones anteriormente relacionadas)  

 Antecedentes (disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, consulta de 
inhabilidades de delitos sexuales, REDAM,) 

 
Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan 
adiciones al contrato principal, se deberá determinar su valor y se tendrá en cuenta para la 
sumatoria como un solo contrato. 
 
La Entidad, se reserva el derecho de verificar la idoneidad del contenido de las certificaciones, en 
caso de que la información no corresponda a la realidad, la entidad realizará las denuncias 
respectivas. 
 

SUPERVISOR 
 

La Supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 

favor del Instituto, estará a cargo del PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE PLANEACIÓN o de 

quien haga sus veces. 

IDIOMA  
 

Para todos los efectos pre contractuales, contractuales y postcontractuales el idioma oficial de la 
contratación con objeto denominada “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA 
PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
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DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, 
ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA 
ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO” será el español y en el 
mismo idioma se deberá interpretar las disposiciones acordadas por las partes. 

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, EL 

CONTRATISTA se compromete, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 

Contrato, a constituir a su costa y a favor del Instituto Tecnológico del Putumayo en una entidad 

bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país, una garantía que avale: 

La garantía única se formalizará en una de las clases de garantías constituida por el CONTRATISTA 
a favor del Instituto Tecnológico del Putumayo con NIT 800247940, que ampare los siguientes 
riesgos: 
 

CLASE DE AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO 

Cumplimiento. 
10% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y 6 meses más, 
contados a partir de la fecha de su firma. 
Deberá estar vigente hasta la liquidación 
del contrato 

Calidad del servicio  
10% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y 6 meses más, 
contados a partir de la fecha de su firma.  

Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que emplee 
el contratista en la ejecución del contrato 

10% del valor total 
del contrato 

Plazo de duración del contrato y tres (3) 
años más contados a partir de la fecha 
de su expedición.  

Estabilidad y calidad de la obra 

 

Equivalente al 20% 
del valor total del 
contrato. 

Cinco años contados a partir del acta de 
recibo final 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los 
términos expresados en esta cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera otras expensas necesarias 
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas, so pena de que el instituto declare el 
incumplimiento. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista debe constituir la garantía pactada dentro de los dos (02) días 
hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato. 
 
CONVENIO O CONTRATO QUE LO RESPALDA: Contrato de Financiación celebrado entre FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX para asuntos del Patrimonio Autónomo– 
Denominado FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA 
INNOVACIÓN – FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS y el INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO. 
 

EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el 

personal del Contratista, sus dependientes y/o subcontratistas con el ITP; sus derechos se limitarán de 

acuerdo con la naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su 

calidad de gerente integral del proyecto y a exigir las que  correspondan al ITP, teniendo en cuenta que los 

compromisos y obligaciones adquiridos por el contratista son independientes y diferentes de las 

actividades que desarrolla el ITP. El personal que emplee para la ejecución del contrato tendrá la 

vinculación correspondiente con el contratista y por ninguna causa generará con el ITP relación laboral o 

contractual alguna. Si por cualquier razón dicho personal y/o subcontratista, demandan al ITP, el 

contratista se compromete a pagar las condenas, los costos, los gastos y las costas del proceso, para lo 

cual autoriza expresamente al ITP desde ya, para que contrate con cargo al contratista los abogados y 

demás personal que necesite para su defensa, previo aviso y acuerdo con este.  

ESTAMPILLAS: El contratista de obliga al pago de estampillas correspondientes, conforme a la liquidación 

que en ese sentido expida la Oficina de Rentas Departamentales del Putumayo, las cuales, deberán ser 

cargadas y anexadas en la cuenta de cobro correspondiente en el Secop II 

ENTENDIMIENTOS MUTUOS:  

1. El presente contrato no origina una nueva persona jurídica. 
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2. Tanto interna como externamente, cada una de las partes responde exclusivamente por las obligaciones 
definidas en este contrato, sin que en ningún momento pueda predicarse solidaridad.  
3. El presente contrato es independiente, sin perjuicio de que por vía de adhesión sean incorporados otros 
contratos los cuales se sujetarán a lo aquí establecido. 
4. El presente contrato no excluye la posibilidad de celebrar otros contratos de carácter bilateral entre las 
partes. 
5. Las actividades y obligaciones de las partes se circunscriben a las exclusivamente pactadas en este 
Contrato. 
6. En todas las actividades que se desarrollen en virtud de este Contrato se darán los créditos necesarios 
a las partes, así como a las demás 
 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato terminará por las siguientes causas: 
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por imposibilidad de desarrollar el objeto del contrato por causas de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobadas. 
3. Por expiración del término inicial de duración del contrato o de sus prorrogas si las hubiere. 
4. Por las demás causales consagradas en la ley y en el presente contrato. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: Las principales normas que rigen la contratación, están contenidas en el Código 
Civil y en el Código de Comercio. 
 
Los documentos deberán ser allegados al correo: contratacion@itp.edu.co y copia al 
Mcanchala@itp.edu.co, cjcortes@itp.edu.co ; tal cual, como lo señala la invitación correspondiente. 
 

 

 
MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 

RECTOR 
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 

 
 
Proyectó parte jurídica: Cristian Cortes – Apoyo Jurídico _______________________________ 

Proyectó parte técnica: Alberth Alexander Calvache Jaramillo _______________________________ 

mailto:contratacion@itp.edu.co
mailto:Mcanchala@itp.edu.co
mailto:cjcortes@itp.edu.co
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Revisó: Maxari Melo Burbano – Abogada Contratista _______________________________ 

Aprobó: Jhon Andres Ceron – Vicerrector Administrativo _______________________________ 
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 San Miguel Agreda de Mocoa, 23 de agosto de 2023 
 
 
Señores 
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ 
Barrio CALLE 13 N 10-11 BARRIO COMUNEROS MUNICIPIO DE SIBUNDOY 
Correo: celom11@yahoo.es 
Cel. 3134965521 
Mocoa, Putumayo 
  
 
Asunto: Invitación a presentar documentación No-0002-2023,  
 
 
Cordial saludo, 
 
 
El Instituto Tecnológico del Putumayo, como entidad ejecutora del contrato de 
Financiamiento No. 112721-052- 2023 suscrito entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE 
COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 
DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
PUTUMAYO — ITP, con objeto "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA 
LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO" 
con código 3133104596532, según se detalla en los términos de referencia anexos al 
presente, está interesado en contratar la adecuación de la planta productiva asociación 
nutrilac, por consiguiente de estar interesado  le solicitó presentar propuesta conforme a 
las condiciones que se detallan a continuación: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO:  
 

mailto:celom11@yahoo.es
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ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 
2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA: 

  
1. Hoja de vida formato único persona jurídica 

2. Certificación de existencia y representación legal o registro mercantil ( con 

actividades o objeto social acorde al proceso) con expedición no mayor a 30 dias  

3. RUT 

4. Cédula 

5. Antecedentes (disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, consulta de 

inhabilidades de delitos sexuales, REDAM,) tanto de representante legal como de 

la persona jurídica. 

6. Certificaciones de experiencia y/o demás documentos 

7. Pago de seguridad social y/o certificación del revisor fiscal con los documentos 

correspondientes 

Y los demás requisitos solicitados dentro de los términos de referencia adjuntos con la 
presente invitación. 
 
Así las cosas, el interesado deberá leer cuidadosamente los requisitos a presentar y los 
servicios a prestar.  
 
3. LUGAR Y PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTA: 
 
La propuesta y los documentos exigidos solo serán recibidos únicamente a través del 
correo electrónico contratacion@itp.edu.co y con copia a Mcanchala@itp.edu.co, 
cjcortes@itp.edu.co 
 

mailto:contratacion@itp.edu.co
mailto:Mcanchala@itp.edu.co
mailto:cjcortes@itp.edu.co
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Desde 
Fecha 23/08/2023 

Hasta 
Fecha 25/08/2023 

Hora 05:00 P.M.  Hora 05:00 P.M.  

 
Todo documento recibido después de la fecha y hora límite será rechazado 
automáticamente sin ser evaluado. 
 
4. ANEXOS: 
 
ANEXO A “CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA O ANTICORRUPCCION”. 
ANEXO B PROPUESTA 
TERMINOS DE REFERENCIA (Documento adjunto a la presente invitación) 
 
 
Atentamente: 
                                                                         

 
 

 
 
                                                          

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 
RECTOR 
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ANEXO A CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA O ANTICORRUPCCION 
 
[Fecha] 
 
Señores 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Referencia: COMPROMISODE TRANSPARENCIA 
 
Respetados Señores: 
Por medio de este documento ______________________ (nombre o razón social del 
proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso de Transparencia con 
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO en los siguientes términos. 
 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente para 
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo 
explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con 
las leyes y normas de Colombia: 
 
A- Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de 
contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la 
Propuesta. 
B- Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 
C- Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los 
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, 
relacionados con cualquier concepto de la selección de Mínima Cuantía No. … , incluyendo 
tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si 
mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o 
sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a 
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empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que 
tengan carácter público o privado.  
 
D- Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y 
agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que 
regirán la selección de mínima cuantía que a efecto se convoque y la relación contractual 
que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos 
o cualquier halago a los funcionarios del INSITUCION EDUCATIVA ni a cualquier otro 
funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios 
públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá de ser Adjudicatario. 
E- Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en la Selección de mínima cuantía, o como efecto la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto 
de la presente selección contractual o la fijación de los términos de la Propuesta. 
 
El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad 
del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente 
Compromiso Anticorrupción.  Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes 
o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, el INSTITUTO 
TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía 
General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento 
identificado constituya delito sancionado por la ley penal Colombiana. 
 
 
FIRMA: ________________________ 
NOMBRE: 
C.C.  … 
Celular: 

Correo Electrónico: 
 



 
         

 MACROPROCESO: APOYO F-GJU-012 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA 
VERSIÓN: 02 
29-12-2017 

FORMATO: INVITACION PÁGINA 6 de 7 

                                                                   
 

 
Página 6 de 7 

Aprobó Jhon Andres Ceron   Cargo Vicerrector Administrativo Firma 
 

Revisó Maxari Melo Burbano Cargo Abogada Contratista Firma   

Proyectó Cristian Cortes Cargo  Apoyo Jurídico Firma 

 
 

ANEXO B 
PROPUESTA 

 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 
 

CONDICIONES TECNICAS 

 
El contratista deberá hacer entrega de los bienes y servicios en los tiempos estipulados 
para tal fin según el plazo de cumplimiento.  
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD valor 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES      

1,01 DEMOLICION DE MUROS INTERNOS  m2 53,00  

1,02 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS m2 30,00  

1,03 RETIRO Y PICADO DE PISO EXISTENTE ENCHAPES DE CERAMICA m2 25,00  

2 MAMPOSTERIA Y PAÑETES       

2,01 MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, e= 0,12 PARA MUROS DIVISORES AREA BAÑOS m2 100,00  

2.03 PAÑETE LISO DE MUROS EN MORTERO AFINADO m2 340,00  

3 ACABADOS PINTURA       

3.01 PINTURA DOS MANOS SOBRE PAÑETE  m2 299,11  

3.02 PINTURA UNA MANO SOBRE CUBIERTA m2 0,00  

3.03 ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO VENTANA  m2 30,00  

4 ENCHAPES Y PORCELANATO      

4.01 ALISTADO PISOS m2 292,00  

4.02 PISOS  m2 155,00  

5 INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS      

5.01 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS  und 5,00  

5.02 INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE ACCESORIOS und 2,00  

5.03 INSTALACION DE SANITARIOS. INCLUYE ACCESORIOS und 4,00  

6 CARPINTERIA METALICA VIDRIO Y MADERA      

6.01 INSTALACIÓN DE PUERTAS und 5,00  
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Firma 
________________________ 

Empresa  
Nit 

Nombre representante legal  
Cedula 

 
 

6.02 INSTALACIÓN DE REJAS PARA PUERTA EN HIERRO und 2,00  

6.03  INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO TIPO ALUMINIO PARA BAÑOS  und 4,00  

6.04 INSTALACIÓN DE TEJAS m2 31,51  

7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS      

7,01 INSTALACION LLAVE MANGUERA DE 1/2" UN 5,00  

7,02 INSTALACION LAVA PIES UN 1,00  

7,03 CARCAMO EN VARILLA DE 1/2 PARA LIMPIEZA mL 8,00  

7,04 CORTINA DE AISLAMIENTO  m2 16,50  

7,05 PINTURA EPOXICA PARA PISOS m2 160,00  

 ADMINISTRACIÓN    

 IMPREVISTOS    

 UTILIDAD    

 TOTAL    
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DIA MES VIGENCIA CIUDAD
4 SEPTIEMBRE 2023 MOCOA

Especialista 
LUZ MARINA MEZA DIAZ
Profesional Universitario Código 219 Grado 10
Dependencia: Presupuesto
Instituto Tecnologico del Putumayo

CONCEPTO

 

SOLICITUD No.

FECHA DE EXPEDICION

De la manera mas atenta solicito a usted expedición de certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo a la siguiente
información:

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO
DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO

$ 92.997.179,00

VALOR
SON: ( NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE PESOS  mcte.)

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
Rector 

"EL SABER COMO ARMA DE VIDA"



 
 

  

NIT: 800247940-1 

MOVIMIENTO -  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
NUMERO: 04/sept./2023 FECHA: 2023002761 

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2023) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA 
APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO 

LA SUSCRITA RESPONSABLE DE PRESUPUESTO CERTIFICA 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA 
ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO 

CONCEPTO: 

Nº DOCUMENTO: SOLICITUD N° 477 

OBSERVACION: 

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -  
Con Situación de Fondos Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: VIGENCIA: 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA VALOR SC PRG FUENTE PROD CPC 
2 GASTOS 
2.3 INVERSIÓN 
2.3.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 
2.3.2.02.02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

 92.997.179,002.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción 1.3.1.1.12 22 2202 2202001 54790 

 92.997.179,00TOTAL $: 

FUENTE DE RECURSOS OBJETO DE GASTO SCTRIAL BPIN VALOR 
Recursos de terceros 2.3.2.02.02.005 000 22.16.01  92.997.179,00

LUZ MARINA MEZA DIAZ 
Profesional Universitario Presupuesto 

EL SABER COMO ARMA DE VIDA 
Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net 
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ACTA DE CIERRE DE EXPRESIONES DE INTERES – INVITACION No. 0002 DE 2023 

Ciudad: Mocoa - Putumayo Fecha: 25 de agosto de 2023 HORA: 05:00 p.m.  
Lugar:  Instituto Tecnológico del Putumayo, sede 
Mocoa  

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS 
DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 

 
Que se remitieron las siguientes invitaciones a presentar expresión de interés a través de correo electrónico:  
 

ITEM FORMA DE COMUNICACIÒN FECHA NOMBRE COMPLETO 

1 Correo electrónico establecido en la convocatoria 23 de agosto de 2023 CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ 

2 Correo electrónico establecido en la convocatoria 23 de agosto de 2023 MAXIMILIANO PUETAMAN TORO 

 
Que, vencido el plazo otorgado para tal fin, se presentaron las siguientes expresiones de interés: 
 

ITEM LUGAR DE RECEPCION FECHA NOMBRE COMPLETO VALOR PROPUESTA 

1 
Correo electrónico establecido en la 

convocatoria 
24 de agosto de 2023 

12:06 m 
CARLOS EDUARDO LOPEZ 

MARTINEZ 

$92.997.179 MDA/CTE 

2 
Correo electrónico establecido en la 

convocatoria 
24 de agosto de 2023 

8:18 pm 
MAXIMILIANO PUETAMAN TORO 

 
$104.455.872 MDA/CTE 

 
Una vez realizado el presente cierre, se procede a realizar la evaluación de la propuesta presentada. 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Cristian Johan Cortes Apoyo Jurídico   
Maxari Melo Burbano  Abogada Contratista  

 
 
 



 

                                                                                       

 

 
 
 
ANEXO 1. ENVIO DE INVITACION  
 

CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ 

 
 
 



 

                                                                                       

 

 
 
 
MAXIMILIANO PUETAMAN TORO 
 

 
 



 

                                                                                       

 

 
 
 
 
ANEXO 2 RECEPCION DE PROPUESTAS  
 

CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ 
 

 
 



 

                                                                                       

 

MAXIMILIANO PUETAMAN TORO 
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 Objeto 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE 
LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA 
LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”. 

 
Se informa a los miembros del Comité Evaluador, que siendo las 5:00 P.M del 25/08/2023, se realizó el respectivo cierre del proceso de la 
referencia donde se recibieron las siguientes ofertas:  
 

ITEM LUGAR DE RECEPCION FECHA HORA NOMBRE COMPLETO 

1 
Correo electrónico establecido en la 
convocatoria 

24 de agosto de 2023 
 

12:06 m 
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ  
C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C 

2 
Correo electrónico establecido en la 
convocatoria 

24 de agosto de 2023 
 

8:18 pm 
MAXIMILIANO PUETAMAN TORO 
C.C. 1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) 

 
De acuerdo con el correo contratacion@itp.edu.co , aclara que no se recibieron más documentos de los otros invitados a participar: 
 

mailto:contratacion@itp.edu.co
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VERIFICACION DE REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
De acuerdo a los términos de referencia, se contempló un perfil así: 
 
En este sentido, deberán anexar los siguientes documentos: 

 

1. Hoja de vida formato único persona jurídica 

2. Certificación de existencia y representación legal o registro mercantil (con actividades o objeto social acorde al proceso) con expedición no 

mayor a 30 dias  

3. RUT 

4. Cédula 

5. Antecedentes (disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, consulta de inhabilidades de delitos sexuales, REDAM,) tanto de 

representante legal como de la persona jurídica. 

6. Certificaciones de experiencia y/o demás  

7. Pago de seguridad social y/o certificación del revisor fiscal con los documentos correspondientes 

 
1. PROPONENTE CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ  

C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C 
 

REQUISITO C NC OBSERVACIONES 

Hoja de vida formato único persona jurídica X  Presenta hoja de vida en el formato exigido 

Certificado de existencia y representación legal N/A N/A No aplica 

Registro Único Tributario  X  NIT. 794271721 número de formulario 
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REQUISITO C NC OBSERVACIONES 

14926559651 

Certificados antecedentes fiscales persona natural X  
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO 
RESPONSABLE FISCAL, Código de verificación 
79427172230831082922 

Cedula representante legal  X  79.427.172 expedida en Bogotá, DC 

Certificado de antecedentes disciplinarios  X  
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES 
VIGENTE, CERTIFICADO ORDINARIO No. 
230388179 

Certificado de antecedentes fiscales  X  
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO 
RESPONSABLE FISCAL, Código de Verificación 
1061686538230829155846 

Certificado de antecedentes penales  X  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES. 

Certificado de medidas correctivas  X  
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR, Registro interno de validación 
No. 71644934 

Certificado REDAM  X  
NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, 
CERTIFICADO EXPEDIDO EL 16/08/2023 02:45 PM 

Pago de seguridad social y/o certificación del revisor fiscal con los documentos 

correspondientes 

 

X  
CERTIFICACION DE LA CONTADORA PÚBLICA 
MABEL ROCIO BURBANO JOJOA Titulada T.P 
169528-T 

C = Cumple   NC = No Cumple 
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CRITERIOS DE EVALUACION:  
 
Con el fin de seleccionar de manera objetiva la persona jurídica más idónea para el desarrollo de las actividades de la necesidad que se requiere 
satisfacer, y teniendo en cuenta el lugar de ejecución, se considera que el proponente debe acreditar:  
 
Experiencia mínima habilitante:   
 
Los oferentes deberán contar con experiencia mínima requerida, la cual deben acreditar haber ejecutado mínimo dos (02) contratos debidamente 
ejecutados y liquidados y cuyo valor individual sea igual o superior al (100%) del presupuesto oficial del presente proceso, los cuales podrán ser 
acreditados de la siguiente manera:  
 

 Certificación con acta de liquidación o contrato con acta de liquidación.  

 Facturas del servicio prestado, las cuales deberán cumplir con la normatividad vigente 
 
VERIFICACIÓN 
 
Para efectos de que la oferta sea habilitada debe cumplir con el mínimo de contratos exigidos en el presente criterio de verificación, las 
certificaciones de los contratos deberán detallar como mínimo los siguientes requisitos: 
• Nombre o razón social del contratante.  
• NIT  
• Fecha de inicio y terminación del contrato (día/mes/año).  
• Valor del contrato y adiciones 
• Objeto del contrato el cual deber ser acorde o similar al objeto del presente proceso de selección.  
• Dirección y Teléfonos 
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VERIFICACIÓN EXPERIENCIA 
 
 

Entidad Contratante Objeto Valor contrato Plazo 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY MEJORAMIENTO DE LA VIA 
TERCIARIA DEPARTAMENTAL 
SIBUNDOY – BELLAVISTA DEL 
MUNICIPIO DE SIBUNDOY 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$  311.501.420 MDA/CTE   7 MESES 

FUCOLDE REALIZAR EL FORTALECIMIENTO 
AL COMPONENTE FINANCIERO 
COMPLEMENTARIO QUE 
CONTEMPLA LA ADDECUACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DEL 
MERCADO DE LA BIODIVERSIDAAD 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS PRACTICAS CULTURALES 
TRADICIONALES DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA 
KAMENTSA BIYA DEL CABILDO DE 
SIBUNDOY 

$  217.003.404 MDA/CTE  3 MESES y 
11 DIAS 

 
TOTAL, EXPERIENCIA ACREDITADA: 2 CONTRATOS SUMADOS EN TOTAL POR LA SUMA DE 528.504.824 MDA/CTE 
 
Adicionalmente deberá contar con un perfil y/o aval de INGENIERO CIVIL, el cual deberá adjuntar lo siguiente:  
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INGENIERO CIVIL CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía 79.427.172 
 

REQUISITO C NC OBSERVACIONES 

Hoja de vida X  Presenta hoja de vida en el formato exigido 

Cedula de ciudadanía  X  79.427.172 expedida en Bogotá, DC 

Tarjeta profesional con antecedentes disciplinarios X  MATRICULA PROFESIONAL No. 2520259985CND 

Diploma y acta de grado X  
INGENIERO CIVIL de la UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE COLOMBIA, ACTA DE GRADO No. 1358-IC-
1995, expedida el 02 de noviembre de 19995. 

Certificado de antecedentes disciplinarios  X  
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES 
VIGENTE, CERTIFICADO ORDINARIO No. 
230388179 

Certificado de antecedentes fiscales  X  
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO 
RESPONSABLE FISCAL, Código de Verificación 
1061686538230829155846 

Certificado de medidas correctivas X  
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR, Registro interno de validación 
No. 71644934 

Certificado REDAM X  
NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, 
CERTIFICADO EXPEDIDO EL 16/08/2023 02:45 PM 
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VERIFICACION EXPERIENCIA DEL INGENIERO CIVIL  
 
Acreditar la experiencia en contratos similares como mínimo 2, con un término superior el presente proceso. 
 
Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones al contrato principal, se deberá 
determinar su valor y se tendrá en cuenta para la sumatoria como un solo contrato.  
 
La Entidad, se reserva el derecho de verificar la idoneidad del contenido de las certificaciones, en caso de que la información no corresponda a la 
realidad, la entidad realizará las denuncias respectivas. 
 
 

Entidad Contratante Objeto Plazo 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBUNDOY 
PUTUMAYO 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO BILINGÜE – 
SEDE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE 
SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

 2 MESES  

MUNICIPIO DE SIBUNDOY FINANCIACIÓN Y/O COFINANCIACIÓN 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CASA 
ARCANEY 

2 MESES  

 
2. PROPONENTE MAXIMILIANO PUETAMAN TORO 
C.C. 1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) 
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REQUISITO C NC OBSERVACIONES 

Hoja de vida formato único persona jurídica X  Presenta hoja de vida en el formato exigido 

Certificado de existencia y representación legal  X 
NO PRESENTA DOCUMENTO SOLICITADO 
 

Registro Único Tributario  X  
NIT-1122782876-3 Número de formulario 

14691603709 

Certificados antecedentes fiscales persona natural X  
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO 
RESPONSABLE FISCAL, Código de verificación 
1122782876230831102756 

Cedula representante legal  X  1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) 

Certificado de antecedentes disciplinarios  X  
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES 
VIGENTE 

Certificado de antecedentes penales  X  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES. 

Certificado de medidas correctivas  X  
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR, Registro interno de validación 
No. 71669361 

Certificado REDAM   X NO PRESENTA DOCUMENTO SOLICITADO 

Pago de seguridad social y/o certificación del revisor fiscal con los documentos 

correspondientes 

 

X  
CERTIFICACION DE PLANILLA DE SEGURIDAD 
SOCIAL certificado expedido el día 2023-08-24 a 
las 20:08. 

C = Cumple   NC = No Cumple 
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CRITERIOS DE EVALUACION:  
 
Con el fin de seleccionar de manera objetiva la persona jurídica más idónea para el desarrollo de las actividades de la necesidad que se requiere 
satisfacer, y teniendo en cuenta el lugar de ejecución, se considera que el proponente debe acreditar:  
 
Experiencia mínima habilitante:   
 
Los oferentes deberán contar con experiencia mínima requerida, la cual deben acreditar haber ejecutado mínimo dos (02) contratos debidamente 
ejecutados y liquidados y cuyo valor individual sea igual o superior al (100%) del presupuesto oficial del presente proceso, los cuales podrán ser 
acreditados de la siguiente manera:  
 

 Certificación con acta de liquidación o contrato con acta de liquidación.  

 Facturas del servicio prestado, las cuales deberán cumplir con la normatividad vigente 
 
VERIFICACIÓN 
 
Para efectos de que la oferta sea habilitada debe cumplir con el mínimo de contratos exigidos en el presente criterio de verificación, las 
certificaciones de los contratos deberán detallar como mínimo los siguientes requisitos: 
• Nombre o razón social del contratante.  
• NIT  
• Fecha de inicio y terminación del contrato (día/mes/año).  
• Valor del contrato y adiciones 
• Objeto del contrato el cual deber ser acorde o similar al objeto del presente proceso de selección.  
• Dirección y Teléfonos 
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VERIFICACIÓN EXPERIENCIA 
 

Entidad Contratante Objeto Valor contrato Plazo 

EMPRESA DE ASEO, ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL VALLE DE 
SIBUNDOY ASVALLE S.A E.S.P 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO RURAL TIPO 
PLACA HUELLA, DESDE EL CRUCE 
DE LA VÍA AL ITP HASTA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

$ 8.000.000 MDA/CTE  1 MES 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBUNDOY 
PUTUMAYO 

INTERVENTORIA CONTRATO DE 
OBRA 065 REPOSICION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 16 
y 17 EN EL MUNICIPIO DE 
SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

$ 3.247.548 MDA/CTE 1 MES 

 
TOTAL, EXPERIENCIA ACREDITADA: 2 CONTRATOS SUMADOS EN TOTAL POR LA SUMA DE 11.247.548 MDA/CTE 
 
Adicionalmente deberá contar con un perfil y/o aval de INGENIERO CIVIL, el cual deberá adjuntar lo siguiente:  
 
INGENIERO CIVIL MAXIMILIANO PUETAMAN TORO C.C. 1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) 
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REQUISITO C NC OBSERVACIONES 

Hoja de vida X  Presenta hoja de vida en el formato exigido 

Cedula de ciudadanía  X  1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) 

Tarjeta profesional con antecedentes disciplinarios X  
MATRICULA PROFESIONAL No. 52202356180 
NRÑ 

Diploma y acta de grado  X NO PRESENTA DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Certificado de antecedentes disciplinarios  X  
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES 
VIGENTE 

Certificado de antecedentes fiscales  X  
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO 
RESPONSABLE FISCAL, Código de verificación 
1122782876230831102756 

Certificado de medidas correctivas X  
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR, Registro interno de validación 
No. 71669361 

Certificado REDAM  X NO PRESENTA DOCUMENTO SOLICITADO 

 
 
VERIFICACION EXPERIENCIA DEL INGENIERO CIVIL  
 
Acreditar la experiencia en contratos similares como mínimo 2, con un término superior el presente proceso. 
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Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones al contrato principal, se deberá 
determinar su valor y se tendrá en cuenta para la sumatoria como un solo contrato.  
 
La Entidad, se reserva el derecho de verificar la idoneidad del contenido de las certificaciones, en caso de que la información no corresponda a la 
realidad, la entidad realizará las denuncias respectivas. 
 

Entidad Contratante Objeto Plazo 

CONSORCIO INTERPROPOSPERIDAD  "INTERVENTORÍAS A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DERIVADOS DE LOS 
CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE 
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES U OTROS OPERADORES, CON 
EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE 
INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS" 

5 MESES 

CONSORCIO INTERPROPOSPERIDAD "INTERVENTORÍAS A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DERIVADOS DE LOS 
CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE 
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES U OTROS OPERADORES, CON 

2 MESES  
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EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE 
INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS" 

 
 
CONSOLIDADO DE VALORES Y ORDEN DE ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 

LUGAR PROPONENTE VALOR DE LA OFERTA 

1 CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C $92.997.179 MDA/CTE 

2 MAXIMILIANO PUETAMAN TORO C.C. 1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) $104.455.872 MDA/CTE 

 

Entra el comité a evaluar las propuestas presentadas por CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C, y 
MAXIMILIANO PUETAMAN TORO C.C. 1.122. 782.876 expedida en Sibundoy (P) acorde a lo solicitado en los términos de referencia, concluye: 
 

1. CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C, 
 

Facto de calificación Cumple No cumple Observaciones 

Documentos 
habilitantes   

X  Cumple con los requisitos jurídicos y técnicos.   

Propuesta económica X  Presenta documento con propuesta económica acorde al presupuesto del Instituto, 
la cual cumple con todos los parámetros establecidos, así como que no supera el 
presupuesto establecido para tal fin. 

Causal de rechazo Sí  No  Observaciones 
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¿Existe causal de rechazo?  X Ninguna. 

 
2. MAXIMILIANO PUETAMAN TORO C.C. 1.122. 782.876 expedite en Sibundoy (P) 

 

Facto de calificación Cumple No cumple Observaciones 

Documentos 
habilitantes   

 X Cumple con los requisitos jurídicos y técnicos.   

Propuesta económica  X Presenta documento con propuesta económica acorde al presupuesto del Instituto, 
la cual cumple con todos los parámetros establecidos, así como que no supera el 
presupuesto establecido para tal fin. 

Causal de rechazo Sí  No  Observaciones 

¿Existe causal de rechazo? X   No cumple con la experiencia requerida 

 El valor de la propuesta presentada supera el presupuesto de la 
contratación estipulado en los estudios previos.  

 No presenta los siguientes documentos:  
- Diploma y acta de grado 
- Certificado REDAM 

Adicionalmente se recibió fuera del término, es decir, fuera de la hora límite 
señalada.  

 
RESUMEN: De conformidad con las propuestas analizadas, se observa que la presentada por CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ C.C. 79.427.172 

expedida en Bogotá D.C, es acorde a lo ofertado de acuerdo con las exigencias técnicas y económicas solicitadas. 
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Por lo anterior, se considera viable suscribir el contrato objeto de la presente INVITACIÓN 002 DE 2023 con CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ 

C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C. Una vez leída el acta se firma por los participantes en señal de aprobación, 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

 
NILSA ANDREA SILVA CASTILLO 

VICERRECTORA ACADEMICA 

 

ALBERTH ALEXANDER CALVACHE JARAMILLO CONTRATISTA PROYECTO  
 
 

CRISTIAN JOHAN CORTES CONTRATISTA APOYO JURIDICO   
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""  MINISTERIO DE CIENCIA, 

tt, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN • 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 112721-052-

2023 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 

FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL 

DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO — ITP 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

FONDO: 

FIDUCOLDEX S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO 	NACIONAL 	DE 	FINANCIAMIENTO 	PARA 	LA 	CIENCIA, 	LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

NIT: No. 830.054.060-5 

APODERADO 

ESPECIAL: 
HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA: 
No. 1.006.886.106 de Cali 

CARGO: 
Apoderado Especial. Escritura Pública No. 398 

de la Notaría 23 del Círculo de Bogotá 

del 31 de marzo de 2023, 

LA ENTIDAD 

EJECUTORA 

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO — ITP 

NIT: 800247940-1 

Representante 

legal. 
MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 

Documento 	de 

Identificación: 
C.C. 97480144 

Cargo: Representante Legal 

CONSIDERANDOS: 

1) En virtud del artículo 5 de la Ley 1286 de 2009 el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" - COLCIENCIAS se transformó en el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS, 

con sede en Bogotá D.C., como organismo principal de la administración pública, rector del sector 

y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI. 

2) Posteriormente la Ley 2162 de 2021 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que 

en su artículo 3°  lo establece como "(...) un organismo del sector central de la rama ejecutiva en 
el orden nacional, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI), encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la 
política del Estado en esta materia, teniendo concordancia con los planes y programas de 
desarrollo." 

3) El artículo 2º de la mencionada Ley, fusionó el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Colciencias, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

4) El numeral 150  del artículo 7° "Funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación" 

establece "15. Administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación "Fondo Francisco José de Caldas" y cumplir las funciones que en relación con los 

demás fondos y recursos que tiene asignadas o se le asignen: por la Constitución y la ley". 
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5) Así mismo, el artículo 13 indica "Artículo 13. Derechos y bienes. (...) El Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación continuará a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y cumpliendo las funciones 

que en relación con los demás fondos y recursos le fueron asignadas por la Constitución y la Ley 

al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias". 

6) Con el objeto de financiar los programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, la Ley 1286 de 2009, en su artículo 22 creó el Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a 

cargo del entonces Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-

COLCIENCIAS, entidad fusionada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

7) Por mandato del artículo 23 de la Ley 1286 de 2009, los actos y contratos que celebre el Fondo 

Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco José 

de Caldas", se sujetarán a las normas de contratación del derecho privado, subsidiariamente, con 

las de ciencia y tecnología. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre 

los recursos públicos que se transfieran al Fondo. 

8) Que, en concordancia con lo anterior, fue expedido el Decreto 1449 del 03 de agosto de 2022, 

por medio del cual se adopta la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

se dictan otras disposiciones, señalando en su parte considerativa "(...) Que el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación continúa a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y cumpliendo las funciones 
que en relación con los demás fondos le fueron asignadas por la Constitución y la ley al 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -(Colciencias), función que 
cumplirá a través de una dependencia con autonomía administrativa y financiera". 

9) Que, en virtud de los dispuesto en el artículo 13 del citado Decreto: "(...)La Dirección de Gestión 
de Recursos para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) es una dependencia del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con autonomía administrativa y financiera, en los 
términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, encargada de la administración de los 
fondos, cuentas y recursos destinados para adelantar planes, programas, proyectos y actividades 
de CTeI y tendrá las siguientes funciones: 1. Administrar, directamente o a través de encargos 
fiduciarios, fiducia pública o cualquier otro mecanismo financiero de administración de recursos, 
los siguientes fondos: Fondo Francisco José de Caldas, creado mediante la Ley 1286 de 2009; 
Fondo de Investigación en Salud, creado mediante la Ley 643 de 2001, así como los demás fondos 
e instrumentos financieros que tenga a cargo el Ministerio, conforme las instrucciones y la 
delegación que reciba del Ministro. 

10) Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la Resolución No. 053 del 12 de 

enero de 2023, ordenó la apertura del proceso de selección de Licitación Pública No. 003 de 

2022, con el objeto de "Seleccionar la sociedad fiduciaria con la que se celebrará un contrato de 

Fiducia Mercantil en virtud del cual se constituirá el patrimonio autónomo para la administración 
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de los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación — Fondo Francisco José de Caldas". 

11) Que mediante la Resolución No. 312 del 1º de marzo de 2023, se adjudicó dicha licitación pública 

a la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, con quien el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación celebró el Contrato de Fiducia Mercantil No. 333-

2023 (FIDUCOLDEX009-2023) cuyo objeto consiste en "la constitución de un patrimonio 
autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "Fondo Francisco losé de Caldas", de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que la modifiquen o adicionen, con la 
finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.". 

12) Que dentro de las obligaciones a cargo de la FIDUCIARIA como administradora de los recursos 

del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo 

Francisco José de Caldas, se encuentra la de adelantar los procesos de contratación que instruya 

el FIDEICOMITENTE con recursos del mencionado Fondo. 

13) Que teniendo en cuenta lo establecido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, 

en donde se priorizó como una de las transformaciones "el derecho humano a la alimentación" 

(DHA), en donde se identifica que para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida es 

imperativo garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su población, se hace 

necesario que todas las personas tengan una alimentación adecuada, que les permita tener una 

vida activa y sana, que contribuya a la ampliación de sus capacidades. Según el Censo Nacional 

Agropecuario (CNA) refiere que para el año 2013 cerca de 23.612 hogares se encontraban 

vinculados a la actividad de ganadería bovina de leche en el suroccidente del país quien aporta 

cerca del 4,8% de la producción total de leche diaria producida en el país. 

14) Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como ente rector del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, es el encargado de formular la política pública de Ciencia, 

Tecnología e Innovación — CTel del Estado Colombiano y de direccionar, articular y fomentar el 

desarrollo científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país, en su Plan Estratégico 

establece como uno de sus objetivos estratégicos "Adoptar enfoques de políticas públicas de 

investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales 

del país". 

15) Que el Fondo Nacional De Gestión del Riesgo de Desastres que es la unidad que dirige, orienta y 

coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las 

entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general, con el propósito explícito 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a 

través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres asociados con 

fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional. 
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16) Que el convenio No. 9677-CV020-162-2023 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión Del 

Riesgo de Desastres - subcuenta Colombia vital y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, convenio que tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN CONTEMPLADAS EN 

LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE DESASTRES 

NACIONAL 2113 DE 2022 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE CADA ENTIDAD". 

17) Que mediante Decreto No.015 del 01 enero de 2023 el Gobernador del departamento del Cauca, 

declaró la situación de Calamidad Pública, a causa de los efectos de la segunda temporada de 

lluvias 2022 en dicho departamento, que, entre otras justificaciones, consagra la emergencia 

ocurrida por el movimiento de masas afectando aproximadamente a 248 familias generando 

pérdida total de viviendas, cultivos e infraestructura educativa. 

18) Que es por eso que se planteó la invitación a propuestas de proyectos orientados ala adopción 

y adaptación de tecnologías para la transformación y agregación de valor de la cadena láctea en 

los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, permitiendo el apoyo a las cadenas 

productivas del sector lácteo afectadas en el marco de la declaratoria de desastre de carácter 

nacional mediante Decreto 2113 de 2022; así como promover los encadenamientos productivos 

en regiones con la capacidad para la asimilación, apropiación, utilización y adaptación de 

tecnología para la dinamización de la productividad, competitividad de las regiones apalancando 

la construcción de una Colombia más productiva y equitativa y el fortalecimiento de capacidades 

de transferencia y uso de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena 

láctea en los departamentos mencionados y así poder minimizar riesgos futuros en el 

aprovechamiento de la leche producida por los pequeños productores de los departamentos. El 

enfoque es garantizar el aprovechamiento de la leche prolongando su vida útil y elaborando 

nuevos productos considerando que los pequeños productores de los tres departamentos de 

esta región del país dependen de la efectiva comercialización de la leche para su sustento. 

19) Que de acuerdo a lo anterior, a continuación, se relaciona los resultados obtenidos de la 

"Invitación a presentar propuestas para el fortalecimiento de capacidades de transferencia y uso 

de conocimiento para la transformación y agregación de valor de la cadena láctea en los 

departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo". 1045-2023. El Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, informa los proyectos que serán beneficiados por contar con el puntaje igual o 

superior a 65 puntos: 

CODIGO PROYECTO ENTIDAD EJECUTORA CALIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

96451 Fortalecimiento 	de 	los 	procesos 	de 

transformación y comercialización de nuevas 

variedades 	de 	queso, 	apoyado 	de 
tecnologías 	y 	modelos 	empresariales 

sostenibles, en organizaciones de pequeños 

FUNDACION CENTRO DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO 

EN CIENCIAS APLICADAS 

82,50 
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productores de leche del departamento de 

Nariño. 

96554 

Fortalecimiento 	de 	las 	capacidades 	de 

generación de valor agregado para la cadena 

láctea 	de 	pequeños 	productores 	del 

resguardo indígena el Gran Cumbal. 

UNIVERSIDAD MARIANA 79,00 

96471 Transformación 	agroindustrial 	con 	valor 

agregado 	de 	leche 	en 	queso, 	para 	los 

pequeños 	productores 	ganaderos 	del 

Municipio de Piamonte (Cauca) afectados 

por desastre en Rosas 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 77,50 

96556 Implementación de estrategias de gestión, 

innovación y mercadeo en los procesos de 

transformación de productos lácteos, que 

garanticen su calidad e inocuidad para su 

comercialización 	en la Asociación Lácteos 

Barbarita en el departamento de Nariño. 

UNIVERSIDAD MARIANA 76,00 

96508 Fortalecimiento 	de 	las 	capacidades 	de 

transferencia 	tecnológica 	y 	uso 	de 

conocimiento de CTel para la transformación 

y 	agregación 	de 	valor 	de 	la 	planta 

procesadora de leche de la Asociación Agro 

San Isidro en el municipio de San Francisco 

del departamento de Putumayo 

CORPORACION 

INNOVACION INVESTIGACION 

Y EMPRENDIMIENTO 

CENTRO DE 75,00 

96532 

Adecuación 	y 	fortalecimiento 	de 	los 

procesos 	de 	acopio, 	almacenamiento, 

producción y comercialización de derivados 

de 	la 	leche 	en 	la 	asociación 	Nutrilac del 

municipio de San Francisco, Putumayo. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DEL PUTUMAYO - ITP 

72,00 

96547 Fortalecimiento 	de 	la 	cadena 	láctea 	del 

Cauca a través de procesos de innovación y 

agregación 	de 	valor 	para 	mejorar 	la 

rentabilidad 	y 	sostenibilidad 	de 	(2) 

asociaciones de productores de pequeña 

escala con enfoque étnico y de género en el 

departamento del Cauca 

CENTRO REGIONAL DE 

PRODUCTIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL CAUCA 

CREPIC 

70,00 

96506 Fortalecimiento 	socioempresarial 	para 	la 

reactivación 	económica de la 	"Asociación 

Santa Margarita" en el Resguardo indígena 

UNIVERSIDAD MARIANA 69,00 
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de Muellamues del municipio de Guachucal, 

Nariño 

96458 

Plataforma 	tecnológica 	de 	soporte 	a 	la 

comercialización 	y 	desarrollo 	empresarial 

que fomente la articulación de la oferta y la 

demanda 	de 	leche 	y 	sus 	derivados 	en 

productores del departamento del Cauca. 

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AUTÓNOMA 

DEL CAUCA 

69,00 

20) Que por último, es indispensable ratificar la idoneidad de las Entidades Ejecutoras, Coejecutoras 

y/o aliadas, así como de los grupos de investigación de los proyectos seleccionados a través de 

la Invitación No. 1045 de 2023, los cuales como se ha mencionado superaron el proceso de 

evaluación por parte de los pares expertos, con calificaciones iguales o superiores a 65 puntos. 

Así mismo, es importante resaltar que las instituciones de educación superior Universidad 

Mariana, Universidad Del Cauca, Fundación Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico En 

Ciencias Aplicadas, Corporación Centro De Innovación Investigación Y Emprendimiento, Instituto 

Tecnológico Del Putumayo — ITP, Centro Regional De Productividad E Innovación Del Cauca 

CREPIC y Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca, cuentan con amplia trayectoria en 

proyecto de Investigación, Desarrollo Tecnología e Innovación de proyectos financiados a través 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por medio de convocatorias pública, cumplen 

todos los requisitos legales, grupos de investigación y experiencia en la temática de la invitación 

exigidos en la invitación. 

21) Que la ejecución de estos proyectos contribuirá a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y al sector lácteo de la región generando capacidades de transferencia 

y uso del conocimiento en el sector lácteo a través de proyectos que permitan prolongar la vida 

útil de la leche, fomentar la elaboración de nuevos productos y prestar nuevos servicios en los 

diferentes eslabones de la cadena láctea; promoviendo la interacción entre actores para el 

desarrollo de sinergias que potencien los modelos de negocio y fortaleciendo el ecosistema 

científico, tecnológico y de innovación de la región. Este mecanismo se desarrolla para atender 

a la emergencia que se presenta con los pequeños productores de leche en los departamentos 

de Cauca, Nariño y Putumayo, y contribuirá con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

Ministerio, en cuanto a desarrollo tecnológico y apropiación social del conocimiento. 

22) Que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 591 de 1991, las causales de CTel a desarrollar con 

la presente invitación son: 

• Numeral 4: "Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, 

apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras 

de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica", puesto que, 

los proyectos deberán garantizar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e 

innovación y la obtención de resultados orientados ala adopción y adaptación de 
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tecnologías para la transformación y agregación de valor que sean incorporadas en el 

sector lácteo y contribuyan a la independencia tecnológica y fortalecimiento de las 

capacidades del sector por medio de la incorporación de tecnologías. 

• Numeral 5: "Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, 

desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales 

o extranjeras". Los proyectos presentados a la invitación deberán centrarse en 

procesos de adaptación o adopción tecnológica por parte de participantes de la cadena 

láctea de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, como potenciales usuarios 

de las tecnologías, que aprenderán a utilizarlas como propias y las incorporarán en sus 

procesos de trabajo. 

• Numeral 6: "Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional". Las 

propuestas se desarrollan en el marco de acuerdos entre dos o más entidades 

independientes mediante los cuales deciden unir o compartir parte de sus capacidades 

y/o recursos para la ejecución de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para 

el caso de esta invitación, una entidad con experiencia en procesos de adopción o 

adaptación de tecnologías aportará su experiencia técnica para orientar un proceso de 

apropiación de al menos una tecnología por parte de asociaciones o MIPYMES de la 

cadena láctea de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. 

23) Que en lo referente al Plan Estratégico Institucional 2023 — 2026, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación plantea 5 objetivos estratégicos, entre los cuales se destacan: 

1. Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes 

desafíos sociales, económicos y ambientales del país. 

2. Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de las políticas públicas, 

planes y programas de Ctel. 

3. Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI. 

De acuerdo con la invitación 1045- 2023 se cumple el objetivo 1. 

24) Que el presente Contrato cuenta con los recursos suficientes para su ejecución amparados bajo 

el Certificado de Disponibilidad de Recursos, el cual hace parte integral del presente documento. 

25) Que el día 13 de abril de 2023 mediante acta No. 15 del comité de Gestión de Recursos para la 

CTeI, se aprobó la elaboración del presente contrato. 

26) Que mediante oficio No. 202319960173821 del 05 de mayo de 2023 el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en su condición de FIDEICOMITENTE instruye a FIDUCOLDEX, como 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS para adelantar 

la presente contratación, conforme el memorando No. 20232180047563 de fecha 20 de abril de 

2023, y memorandos alcance No. 20232180050133 de fecha 26 de abril 2023 y memorando No. 
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20232180054143 del 04 de mayo de 2023 suscrito por el Director de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación encargado de las funciones de la Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI. 

27) Realizada la consulta de los antecedentes en los registros de la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y verificado el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, el CONTRATISTA no figura con anotaciones en los mencionados 

registros. 

28) Realizada la consulta establecida en el SARLAFT se encontró que el CONTRATISTA NO registra 

anotaciones. 

29) Las partes adquieren el compromiso voluntario para respetar, acatar y apoyar la práctica de 

actividades relacionadas con inversión en Recursos Humanos y Seguridad Social, tales como: 

fomentar la creación de capital humano y educación, apoyar eventos culturales y deportivos, 

abstenerse de la discriminación y el maltrato en todas sus formas, evitar el trabajo infantil 

forzado y velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos. Así mismo, se comprometen a 

reducir los riesgos ambientales como: desechos tóxicos, gastos de energía, contaminación 

auditiva y visual, a preservar el cuidado de la fauna, la flora y el hábitat, utilizar 

responsablemente los recursos renovables y no renovables, reciclar y acatar las normas de 

protección del medio ambiente. Las partes no serán responsables por ningún perjuicio o daño 

causado por la otra parte, en virtud del incumplimiento de lo aquí descrito. 

30) De las anteriores consideraciones y de acuerdo con la normatividad vigente, se desprende que 

esta contratación, cuyas cláusulas se enuncian a continuación, es jurídicamente viable. 

31) En virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Contrato de Financiamiento 

de Recuperación Contingente se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO DEL CONTRATO:  Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD 

EJECUTORA en la modalidad de financiamiento recuperación contingente, para la financiación del 

proyecto: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO" CODIGO: 3133104596532 

CLÁUSULA SEGUNDA. — OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Objetivo General:  Fortalecer la productividad y competitividad de la cadena de lácteos mediante la 

transferencia de tecnología a la Asociación NUTRILAC del municipio de San Francisco, departamento 

del Putumayo. 
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Objetivos Específicos:  

1. Adecuar la infraestructura para mejorar la transformación de la leche de la Asociación 

NUTRILAC. 

2. Dotar de equipos tecnológicos que permitan mejorar la calidad e inocuidad del queso 

campesino y prensado, leche y yogurt de mora, de fresa, de uvilla y de chilacuan. 

3. Optimizar los sistemas de acopio, conservación, transformación, distribución y 

comercialización de queso, leche y yogurt. 

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

A. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: LA ENTIDAD EJECUTORA  se obliga a desarrollar 

cabalmente, el objeto del contrato, el objetivo general, los objetivos específicos del contrato, y lo 

establecido en el memorando de solicitud de elaboración del contrato y, en especial a: 

1. Entregar para aprobación del supervisor del contrato un plan detallado de trabajo que 

contenga las actividades y productos por objetivos, con el porcentaje de avance programado 

de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y correlacionado con la ejecución 

financiera, en los formatos establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

2. Cumplir de manera estricta con la entrega de los productos esperados e informes, 

dispuestos en el memorando de elaboración de contrato y en el contrato. 

3. Designar como investigador principal a Adriana Del Socorro Guerra Acosta y garantizar su 

disponibilidad para ejercer la dirección del proyecto. Si por algún motivo se requiere el 

cambio del investigador principal, debe ser solicitado por el representante legal de la 

ENTIDAD EJECUTORA, mediante comunicación escrita dirigida al supervisor del contrato, 

quien aprobará el cambio solicitado sin requerirse, para tal efecto, una modificación al 

contrato. 

4. Garantizar los aportes de contrapartida a que hace referencia la cláusula de recursos de 

contrapartida del presente contrato. 

5. Aplicar los recursos del apoyo económico exclusivamente a las actividades del proyecto, en 

las cuantías y para los rubros financiados y de contrapartida aprobados. 

6. Notificar al supervisor del contrato el traslado de recursos de un rubro financiado a otro, sin 

que estos comprometan los resultados esperados. Cada notificación puede incluir todos los 

cambios de rubro realizados. Esta notificación debe ser suscrita por el investigador principal 

y por el representante legal de la ENTIDAD EJECUTORA, mediante comunicación escrita, sin 

requerirse, para tal efecto, una modificación al contrato. Por ningún motivo se podrán hacer 

modificaciones al presupuesto dentro del último mes de ejecución del contrato. 

7. Garantizar la vinculación de todos los investigadores y demás personal a las labores del 

proyecto de acuerdo con lo definido en la propuesta, respetando los términos de referencia 

del mecanismo de financiación. El ejecutor deberá remitir a la supervisión, en el primer mes 
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de ejecución, una relación del personal vinculado o a vincular al proyecto, que incluya los 

perfiles, la dedicación, asignación mensual y tiempo de vinculación. El Investigador Principal 

deberá asegurar que las hojas de vida del personal que haga parte del equipo científico, que 

se contrate con recursos financiados estén actualizadas en CvLAC. 

8. Notificar al supervisor del contrato los ajustes al personal vinculado al proyecto, sin que 

estos comprometan los resultados esperados. 

9. Notificar los cambios realizados en el marco de la ejecución del proyecto, dentro del mes 

siguiente a su realización, utilizando los formatos definidos por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

10. Presentar para la aprobación del supervisor del contrato los informes de seguimiento en los 

formatos suministrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales 

deberán ser radicados en el Ministerio, de la siguiente manera: 

	

10.1 	Un informe de avance técnico y financiero. Este informe debe contener las 

evidencias de cumplimiento técnico, incluyendo los medios de verificación 

establecidos en el mecanismo de financiación y los soportes de ejecución 

financiera, adjuntando los comprobantes de egreso y los certificados de 

contrapartida. Este informe deberá presentarse en el mes TRES (3) de ejecución del 

contrato. 

	

10.2 	Un informe final técnico y financiero. Este informe debe evidenciar el 

cumplimiento de todas las obligaciones y productos pactados en el contrato, 

incluyendo los medios de verificación establecidos en el mecanismo de financiación 

y soportes de ejecución financiera. Este informe deberá presentarse a la finalización 

del contrato. 

11. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes o 

servicios con destino al proyecto, cumpliendo los términos de referencia de la Invitación No 

1045-2023 "INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA Y USO DE CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Y AGREGACIÓN DE VALOR DE LA CADENA LÁCTEA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, 

NARIÑO Y PUTUMAYO" 

12. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que 

permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo económico. 

13. Constituir una cuenta corriente exclusiva para el manejo de los recursos. 

14. Proporcionar toda la información que le sea solicitada por el Ministerio, por el supervisor 

del contrato, LA FIDUCIARIA o por los organismos de control del Estado en relación con el 

proyecto. 

15. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener 

los permisos y licencias correspondientes por parte de las autoridades competentes, si a 

ello hubiere lugar. 

16. Destacar en toda publicación, actividad o material divulgativo relacionado con el proyecto 

y su ejecución, que éste se financia con recursos provenientes del FONDO NACIONAL DE 
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GESETIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SUBCUENTA VITAL Y DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

17. Dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 

y aportes parafiscales a que hubiere lugar, de acuerdo con las normas legales vigentes 

aplicables en la materia. 

18. Comunicar al supervisor del contrato los cambios de domicilio y de Representante Legal. 

19. Disponer los recursos necesarios para el mantenimiento eficiente de los equipos financiados 

con recursos del proyecto; operarlos y mantenerlos de acuerdo con las normas técnicas 

generalmente aceptadas. 

20. Utilizar los bienes adquiridos con recursos de apoyo económico del presente contrato 

exclusivamente para la ejecución de este. Así mismo, los actores del SNCTeI que hacen parte 

de la propuesta definirán la propiedad de estos bienes adquiridos. 

21. Garantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nómina de tiempo 

completo de entidades públicas o privadas vinculadas al proyecto no sean financiadas con 

recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

22. Suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación del contrato. 

23. Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo, contenidas en la circular Básica 

Jurídica emitida por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera de 

Colombia) y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, LA ENTIDAD EJECUTORA 

se obliga a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos por los menos 

anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información 

exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación y durante el desarrollo del 

presente contrato. 

24. En caso de generarse recursos no ejecutados o no aprobados estos deberán reintegrarse al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

25. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del presente contrato. 

PARÁGRAFO:  Toda notificación de cambio de rubro o de vinculación de personal que no se 

encuentre en el marco de ejecución técnica y financiera del contrato, no será reconocida. 

B. OBLIGACIONES DEL FONDO:  

1. Desembolsar los recursos financieros necesarios, con destino a LA ENTIDAD EJECUTORA, de 

acuerdo con las instrucciones del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

2. Notificar al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN sobre la fecha de 

legalización del contrato y sobre el estado de los trámites de modificación que sean 

pertinentes. 
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3. Enviar a la ENTIDAD EJECUTORA y al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -

copia del contrato firmado y legalizado por las partes. 

4. Adelantar los trámites para la liquidación o cierre financiero y contable del contrato, previa 

instrucción del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

5. Las demás que por la naturaleza del presente contrato le correspondan y que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución. 

C. OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO:  

1. Solicitar al FONDO los desembolsos del apoyo económico, 

2. Efectuar la supervisión del contrato a través de la gestión administrativa, jurídica, técnica y 

financiera requerida para el cumplimiento del objeto contractual. 

3. Las demás que por la naturaleza del presente contrato le correspondan y que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución, considerando que Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación actúa como fideicomitente para instruir a la fiduciaria. 

CLAUSULA CUARTA — PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Generación de empleos Generación de empleos directos generados 

el proyecto 

por 7 

Socios beneficiarios Beneficios laborales a socios de NUTRILAC 21 familias 

Transformación de leche Cambios en el primer año 552.000 

litros 

Beneficios laborales Aumento del salario por socio 
$1.000.000 

 
mensual 

Beneficios laborales Reducción de horas laborales de los socios 

De 6 a 4 

horas 

días 

Elaboración y ejecución de 

proyectos 

Instituciones que logren experiencia en 

elaboración y ejecución de proyectos de 

transferencia de tecnología 

la 

3 

Beneficio a Asociación 
Asociación beneficiada con la transferencia de 

tecnología para la transformación de la leche 
1 

Implementación de 

proyecto 

Socialización de resultados y análisis de 

ocasionado por la implementación del 

impacto 

proyecto 
2 

Artículo científico 
Publicación de un artículo científico propuesto 

revista na- cional 

a 
1 
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PARAGRAFO PRIMERO: Se tendrán en cuenta como medio de verificación de los productos aquellos 

descritos en los términos de referencia de la Invitación No 1045-2023 'INVITACIÓN A PRESENTAR 

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA Y USO DE 

CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR DE LA CADENA LÁCTEA EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y PUTUMAYO". 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los productos y entregables comprometidos se validarán y reconocerán 

únicamente para este proyecto, así esos productos o entregables tengan participación parcial de 

otros proyectos. 

CLÁUSULA QUINTA. — PLAZO DEL CONTRATO:  El plazo de ejecución del presente contrato será Hasta 

el 31 de octubre del año 2023, los cuales inician a contar desde el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este contrato no es susceptible de prórroga, de acuerdo 

con el decreto 2113 de 2022 de declaratoria de situación de desastre. 

CLÁUSULA SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO:  El FONDO otorga a LA ENTIDAD EJECUTORA, apoyo 

económico por la suma de SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CUATRO 
PESOS M/CTE ($607.513.104). 

CLÁUSULA SÉPTIMA — DESEMBOLSOS:  EL FONDO desembolsará los recursos a la ENTIDAD 
EJECUTORA de la siguiente manera: 

• Un único desembolso por la suma de SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE 

MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($607.513.104) al cumplirse los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato contra entrega del plan detallado de trabajo 

aprobado por el supervisor del contrato. 

PARÁGRAFO I:  EL MINISTERIO dará las debidas instrucciones al FONDO para el desembolso de los 

recursos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el contrato. 

PARÁGRAFO II:  De existir, serán por cuenta de LA ENTIDAD EJECUTORA todos los gastos, impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o 

liquidación del presente contrato y que se requiera cancelar para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales sobre el particular. PARÁGRAFO III:  EL FONDO desembolsará las sumas antes 

relacionadas, con cargo a los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo. EL FONDO sólo será 

responsable por los desembolsos con cargo a los recursos que efectivamente hayan sido trasladados 

al PATRIMONIO AUTÓNOMO y se hayan recibido en él efectivamente a través de las cuentas 

constituidas por el fideicomiso para tal efecto. EL FONDO no será responsable ante LA ENTIDAD 
EJECUTORA por el no desembolso por falta de recursos en el Patrimonio Autónomo, tampoco será 

responsable por la mora en la realización de los desembolsos cuando la misma sea imputable a esta 

y/o a EL FIDEICOMITENTE. PARÁGRAFO IV:  Todo desembolso que deba realizarse a LA ENTIDAD 
EJECUTORA debe ser previamente autorizado por EL MINISTERIO mediante comunicación escrita, 
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y deberá realizarse únicamente en la cuenta que para tal efecto informe LA ENTIDAD EJECUTORA 

al FONDO, al momento de la suscripción del presente contrato, de acuerdo con el formato 

entregado por la Fiducoldex para el efecto. PARÁGRAFO V:  Una vez legalizado el contrato LA 

ENTIDAD EJECUTORA deberá allegar los siguientes documentos para efectos del desembolso: 1) 

Certificación bancaria. 2) RUT actualizado. 

CLÁUSULA OCTAVA. - FUENTES DE LOS RECURSOS:  Fondo Francisco José de Caldas - FFJC, Convenio 

Especial de Cooperación 162-2023 para el programa de investigación correspondiente al CDR 

derivado número 18292-2023. 

CLÁUSULA NOVENA. - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:  El pago para el presente 

contrato, se reconocerá conforme al Certificado de Disponibilidad de Recursos No. CDR N° 18292-

2023 de fecha 12 de abril de 2023 suscrito por el Director de Gestión de Recursos de la CTel del 

MINISTERIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA. — CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:  Presupuesto aprobado de la propuesta 

por fuente de financiación: 

Rubro Financiado Contrapar- 

tida en Efec- 

tivo 

Contrapartida 

en Especie 

Valor Total 

ADECUACIÓN DE INFRA- 

ESTRUCTURA 

$77.460.000 O $27.230.979 $104.690.979 

CAPACITACIÓN $5.000.000 O $16.600.000 $21.600.000 

EQUIPOS $428.828.104 $7.400.000 O $436.228.104 

EXPERTOS $31.008.333 O $11.000.000 $42.008.333 

GASTOS DE OPERACIÓN $31.008.333 $10.440.000 $2.600.000 $44.048.333 

MOVILIDAD DE INVESTI- 

GADORES 

$3.200.001 $2.600.000 O $5.800.001 

SALIDAS DE CAMPO O $3.000.000 $3.500.000 $6.500.000 

SERVICIOS TÉCNICOS $31.008.333 O $14.850.000 $45.858.333 

TOTAL $607.513.104 $23.440.000 $75.780.979 $706.734.083 

Apoyo económico Fondo Francisco José De Caldas $607.513.104 

Contrapartida Instituto Tecnológico Del Putumayo - ITP $99.220.979 

COSTO TOTAL DEL CONTRATO $706.734.083 

PARAGRAFO: Los recursos para el financiamiento del proyecto por parte del Ministerio se 

encuentran disponibles en el FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 
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TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Los rubros asociados a gastos de 

operación no podrán superar en su etapa de ejecución el porcentaje establecido en los términos de 

referencia de la invitación 1045- 2023. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CONTRAPARTIDA: LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a 

aportar recursos en especie por un valor equivalente a SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($75.780.979). y aporte en efectivo por la 

suma de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($23.440.000)M/cte. LA 

ENTIDAD EJECUTORA declara que los recursos que aportará como contrapartida provienen de 

actividades lícitas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUPERVISIÓN:  La supervisión del contrato estará a cargo del 

director técnico grado 22 de la Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación o quien delegue, quien supervisará el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por LA ENTIDAD EJECUTORA y vigilará el cumplimiento de las mismas. 

PARÁGRAFO I:  En desarrollo de su función, el supervisor cumplirá, en especial lo siguiente: 

1. Atender el desarrollo de la ejecución del contrato. 

2. Comunicar de manera oportuna al FONDO y a la Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI 

de EL MINISTERIO, las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato, 

especialmente sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte 

de las entidades firmantes del contrato. 

3. Elaborar técnica y oportunamente las comunicaciones requeridas para el cumplimiento y eficaz 

ejecución del contrato. 

4. En caso que se exija en el presente documento garantía a LA ENTIDAD EJECUTORA o EJECUTOR, 

velar porque la misma se mantenga vigente durante la vigencia del contrato y sus prórrogas si 

las tuviere, en los términos pactados para cada uno de los riesgos. 

5. Informar al FONDO a través de la Dirección Administrativa y Financiera el cambio de la cuenta 

bancaria registrada por LA ENTIDAD EJECUTORA. 

6. Expedir las certificaciones de ejecución y cumplimiento del contrato solicitadas. 

7. Llevar estricto control administrativo, financiero, contable, técnicoy jurídico del contrato. 

PARÁGRAFO II.-En cualquier momento de la ejecución del contrato, EL MINISTERIO, podrá designar 

apoyo a la supervisión del contrato, para lo cual, LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a permitir 

que la supervisión y/o su apoyo ejerzan las atribuciones que se desprenden de éstas. PARÁGRAFO 
III: El supervisor de EL MINISTERIO, podrá ser modificado a través de designación por el Director de 

Gestión de Recursos para la CTel de EL MINISTERIO y comunicada al FONDO, la cual hará parte 

integral del presente contrato. PARÁGRAFO IV:  En ningún caso el supervisor goza de la facultad de 

modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido por EL MINISTERIO y las partes, 

ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. PARÁGRAFO V:  El 

supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a la entidad de los hechos 

o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
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que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 

se presente, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - GARANTÍAS. - LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a constituir 

a favor de FIDUCOLDEX. — PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS con NIT 

830.054.060-5, garantía ante un banco o compañía de seguros, legalmente establecida en 

Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin 

de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, 

terminación y liquidación del presente contrato, con objeto de amparar los siguientes riesgos: 

a) CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 

y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más. 

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Garantizar el pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de orden laboral del personal empleado por LA 

ENTIDAD EJECUTORA para el desarrollo del objeto del contrato, por valor equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del 

contrato y tres (3) años más. 

PARÁGRAFO 1:  La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de particulares. 

PARÁGRAFO II.  La garantía de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 

aseguradora, deberá ser entregada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes ala fecha de 

suscripción del presente contrato, debidamente firmada, acompañada del recibo de pago de la 

prima o su equivalente, así como las condiciones generales. De no dar cumplimiento a lo previsto 

en esta cláusula, el FIDEICOMISO informará al Supervisor del contrato para que adelante las 

gestiones a que haya lugar. PARÁGRAFO III:  En caso de que se realice adición o prórroga al contrato, 

LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a modificar las garantías presentadas y allegar el 

correspondiente anexo modificatorio, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 

otrosí. PARÁGRAFO IV: LA ENTIDAD EJECUTORA deberá mantener la garantía vigente en los 

términos expresados en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria 

para constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla. PARÁGRAFO V: LA ENTIDAD EJECUTORA, 

se compromete a mantener informada a la aseguradora de cualquier modificación que se realice al 

contrato para mantener el estado del riesgo. PARÁGRAFO VI:  De no dar cumplimiento a lo previsto 

en esta cláusula, el FIDEICOMISO informará al Supervisor del contrato para que adelante las 

gestiones a que haya lugar. PARÁGRAFO VII:  REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: LA ENTIDAD 

EJECUTORA se compromete a reponer el monto de la garantía cada vez que en razón de sanciones 

impuestas o de otros hechos, se disminuyesen o agotasen. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - PENAL PECUNIARIA:  LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a pagar a 

favor del FONDO una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título 

de indemnización, por los perjuicios que se ocasionen en caso de incumplimiento en sus obligaciones, 

agotados los trámites necesarios que garanticen a LA ENTIDAD EJECUTORA su derecho de defensa y 

Página 16 de 23 



MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
FIDUCOLDEX 

Colomt...a de Comer., E aten.. S A 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 112721-052-

2023 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 

FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL 

DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO — ITP 

contradicción. PARÁGRAFO:  El valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la presente 

cláusula será pagado directamente por LA ENTIDAD EJECUTORA a favor del FONDO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: LA ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a EL 

MINISTERIO y al FONDO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 

surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquella, durante 

la ejecución del objeto del contrato, y, terminado éste, hasta el Acta de Liquidación. En el evento 

en que LA ENTIDAD EJECUTORA no asuma debida y oportunamente la defensa de EL MINISTERIO 

y el FONDO, éstas podrán hacerlo directamente, previa notificación escrita a LA ENTIDAD 

EJECUTORA y éstas pagarán todos los gastos en que incurran por tal motivo. En caso de que así no 

lo hiciere EL FONDO tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma 

que adeude LA ENTIDAD EJECUTORA o a utilizar cualquier otro mecanismo legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - MÉRITO EJECUTIVO:  El presente documento, una vez sea suscrito por 

las partes, contiene obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las partes, de acuerdo con 

el artículo 422 del Código General del Proceso, y, por consiguiente, para todos los efectos, presta 

mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del presente 

Contrato. Renunciando LA ENTIDAD EJECUTORA a los requerimientos legales o privados para ser 

constituida en mora. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Cualquier 

diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del 

presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su 

etapa precontractual, contractual y post contractual, podrá ser solucionada mediante el 

mecanismo del arreglo directo, el cual tendrá una duración máxima de treinta (30) días calendario. 

De no llegarse a un acuerdo, las partes acudirán a la jurisdicción competente para dirimir la 

controversia. Para los efectos de la presente cláusula, el domicilio principal será en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL MINISTERIO, LA ENTIDAD 

EJECUTORA y EL FONDO manifiestan que entre estas entidades no existe ningún vínculo de tipo 

laboral y por tanto ninguna de ellas tendrá relación de trabajo alguna con el personal que la otra 

parte firmante asigne para el cumplimiento y ejecución de sus obligaciones en este contrato. Por 

lo anterior, le compete de manera exclusiva a cada una, la responsabilidad del personal que vincule 

para la ejecución del presente contrato, así como las prestaciones laborales, sociales y la seguridad 

industrial correspondiente a la actividad que cada una realiza en ejecución del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD:  No existirá ningún tipo de 

solidaridad entre las partes del presente contrato, pues cada una responderá por las obligaciones 

que específicamente asume en virtud del mismo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
SARLAFT: LA ENTIDAD EJECUTORA certifica al Fondo y la Ministerio que sus recursos no provienen 
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ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, entre ellas, delitos relacionados con el lavado 

de activos, financiación del terrorismo, contra la administración pública, soborno trasnacional, o 

corrupción. 

LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos 

sus socios, administradores y empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o 

provengan, de actividades ilícitas. 

En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato LA ENTIDAD EJECUTORA, o algunos de sus 

administradores o socios llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo 

(penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, o fuesen incluidos en listas de 

control como las de la ONU, OFAC, lista de sanciones del BID, lista del Banco Mundial de empresas 

e individuos no elegibles, etc., se revisará la posibilidad terminar unilateralmente el contrato sin que 

por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la ENTIDAD EJECUTORA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: LA ENTIDAD EJECUTORA se 

obliga a actualizar por lo menos una (1) vez cada dos (2) años, siempre que el contrato se encuentre 

en ejecución, la información requerida por FIDUCOLDEX, para el cumplimiento de las disposiciones 

del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — 

SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No 

obstante, lo anterior, LA ENTIDAD EJECUTORA autoriza expresamente a FIDUCOLDEX, mediante la 

suscripción del presente Contrato, para que ésta contrate con terceros locales o extranjeros, 

servicios relacionados con el procesamiento de datos para su utilización en servicios de atención 

telefónica para la actualización de información u otras de naturaleza similar, garantizando en todo 

caso, la confidencialidad de la información que le asiste y a la que está obligada la FIDUCOLDEX. El 

supervisor del contrato velará por el cumplimiento de esta obligación, previa solicitud de la 

Fiduciaria. 

PARÁGRAFO I: En todo caso, LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a informar por escrito a 

FIDUCOLDEX, a través de la supervisión del contrato cualquier cambio o modificación de los datos 

que haya suministrado referente a su composición social y Representación Legal en cualquiera de 

sus órganos o demás actos que sean sujetos a registro ante la Cámara de Comercio, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del respectivo hecho. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INTEGRIDAD. DIVISIBILIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE:  Si 

cualquier disposición del contrato fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiere hacerse exigible de 

conformidad con las leyes de la República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán 

invalidadas a menos que el contrato no se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente 

o que no se pueda exigir. El contrato se regirá y será interpretado de conformidad con las leyes de 

la República de Colombia, específicamente las que hacen parte del derecho privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- RECUPERACIÓN CONTINGENTE:  En esta modalidad de 

contratación destinada a financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación, la obligación de 

pago del capital e intereses de los recursos que fueron entregados por la entidad contratante (EL 

Página 18 de 23 



MINISTERIO DE CIENCIA, 
ti*  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

FIDUCOLDEX 
.......1.:olombarre de Cornete. Eate,le,  $ A 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 112721-052-

2023 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 

FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL 

DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO — ITP 

FONDO) a LA ENTIDAD EJECUTORA sólo surge cuando se haya configurado un incumplimiento de 

alguna de sus obligaciones por parte de dicha entidad, para lo cual, el FONDO, previa instrucción 

de EL MINISTERIO, exigirá el reintegro del capital dado en calidad de apoyo económico, más los 

intereses bancarios corrientes causados desde la fecha del desembolso, a las tasas vigentes en el 

momento de la restitución, previo agotamiento de los trámites necesarios que garanticen a LA 

ENTIDAD EJECUTORA su derecho de defensa y contradicción. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN:  Este Contrato se podrá dar por 

terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 

3. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

4. Por cumplimiento del objeto contractual. 

5. Por disolución de la persona jurídica de LA ENTIDAD EJECUTORA .  

6. Los demás casos previstos en la Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - LIQUIDACIÓN:  Una vez culminado el plazo de ejecución del 

contrato o cumplido el objeto del mismo o en el evento de presentarse alguna de las causales 

consignadas en la cláusula anterior, se procederá a su liquidación, previa instrucción de EL 

MINISTERIO, de conformidad a lo estipulado en la ley, lo cual deberá constar en acta debidamente 

suscrita por las partes. 

PARÁGRAFO:  Sí transcurridos 30 días hábiles contados a partir del envío de la minuta de liquidación 

para firma de LA ENTIDAD EJECUTORA, no se lograra perfeccionar el trámite de liquidación 

bilateral, y al no presentarse saldos a reintegrar a favor del FONDO y/o saldos por pagar a favor de 

LA ENTIDAD EJECUTORA, y una vez culminado el plazo de ejecución del contrato o cumplido el 

objeto del mismo o en el evento de presentarse alguna de las causales consignadas en la cláusula 

anterior, se procederá al cierre financiero y contable del contrato de acuerdo a lo establecido en el 

Manual Operativo del negocio fiduciario, lo cual deberá constar en un Acta debidamente suscrita 

por el FONDO y el supervisor y/o interventor del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - REINTEGRO: LA ENTIDAD EJECUTORA reintegrará al FONDO los 

recursos recibidos que no fueron ejecutados ni aprobados (no reconocidos) en la ejecución del 

contrato, de conformidad con el informe final de supervisión de contrato de CTeI, cuya obligación 

quedará plasmada en el acta de liquidación. LA ENTIDAD EJECUTORA acepta que el acta de 

liquidación presta mérito ejecutivo, y renuncia a toda clase de requerimientos para ser constituida 

en mora acerca de las obligaciones allí establecidas. 

PARÁGRAFO:  EL FONDO, mediante comunicación escrita dirigida a LA ENTIDAD EJECUTORA, 

requerirá el reintegro de los recursos recibidos que no fueron ejecutados ni aprobados (no 

reconocidos), adjuntando la respectiva liquidación, previa instrucción de EL MINISTERIO. Si dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación mencionada no se ha 
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realizado el reintegro de los recursos, se procederá con los trámites pertinentes del cobro 

prejudicial y/o judicial. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. — HABEAS DATA — PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: LA 

ENTIDAD EJECUTORA como encargada del tratamiento deberá cumplir los siguientes deberes, sin 

perjuicio de las demás disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012 y en otras que rijan su 

actividad: 

• Cumplir la Política de Protección de datos del Patrimonio Autónomo, publicada en la página 

https://fiducoldex.com.co/politica-tratamiento-datos-personales.  

• Realizar el tratamiento de la información conforme a los requisitos definidos, a las Políticas de 

Protección de Datos Personales desarrolladas por el Patrimonio Autónomo, El Ministerio y a las 

finalidades del tratamiento autorizadas por el Titular. 

• Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. 

• Adoptar e implementar medidas de seguridad, necesarias y eficientes, que permitan mantener 

la información resguardada bajo un ambiente de control físico y lógico que asegure que sólo 

podrá tener acceso a dicha información el personal autorizado. Se deberán tomar medidas 

necesarias y razonables de seguridad sobre la información que repose en soportes físicos, así 

como de la información electrónica. 

• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

• Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos 

de la mencionada ley. 

• Actualizar la información reportada por el Patrimonio Autónomo como responsable del 

tratamiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de su recibo. 

• Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que en desarrollo de sus 

funciones y responsabilidades del cargo lo requieran. 

• Garantizar que todos los empleados y colaboradores que se encuentren involucrados en el 

tratamiento de la información tengan conocimiento de las obligaciones que en materia de 

protección deben asumir. En consecuencia, sus empleados y colaboradores deben suscribir 

cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado de la información. 

• Se abstendrá de utilizar la información para una finalidad distinta a la autorizada por el Fondo 

o el Ministerio para el cumplimiento del presente contrato y por fuera de los parámetros y 

procedimientos establecidos por este. 

• Informar de forma oportuna al Ministerio o al Fondo como responsable del tratamiento cuando 

se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 

información de los titulares que puedan presentar y que afecten o amenacen la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información. 

LA ENTIDAD EJECUTORA entiende y acepta que el uso indebido de la información suministrada o 

recopilada en el marco del presente contrato, puede llegar a tener implicaciones penales, acarrear 

sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad 

de Autoridad en materia de protección de datos personales y en materia de reserva bancaria por 
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parte de la Superintendencia Financiera de Colombia; será responsable por cualquier perjuicio que 

cause a los titulares como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que se desprenden de lo aquí establecido. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALI DAD:  Las partes se obligan recíprocamente a no 

divulgar y mantener bajo reserva, en calidad de información confidencial, la información que sea 

suministrada o que conozca directamente, en desarrollo del presente proyecto, y, a no darle 

destinación diferente a la requerida para la ejecución del mismo. En tal sentido, EL FONDO y LA 

ENTIDAD EJECUTORA están obligadas a observar la misma reserva y cuidado que utilizan para 

mantener su propia información. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - PROPIEDAD INTELECTUAL:  La propiedad intelectual del presente 

contrato estará establecida de conformidad con lo indicado artículo 169 de la ley 1955 de 2019. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - ADICIONES Y MODIFICACIONES:  En caso de ser necesario adicionar el 

valor de los aportes del contrato o realizar cualquier modificación a su texto, se hará mediante un 

documento suscrito por las partes, previa solicitud del Supervisor. Las solicitudes de adición y 

modificaciones al contrato deben realizarse con mínimo TRES (3) MESES de antelación a la fecha de 

finalización del contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - CESIÓN:  Este contrato no podrá cederse ni en todo, ni en parte 

sin el previo consentimiento expreso y por escrito de EL MINISTERIO quien se reserva las razones 

que tenga para negar la autorización de la cesión. 

PARÁGRAFO:  Vencido el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No. 333 de 2023 

entre EL MINISTERIO y FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX . 

y previa instrucción del Fideicomitente, EL FONDO cederá su posición contractual en el presente 

contrato derivado, a quien este designe. LA ENTIDAD EJECUTORA, manifiesta su conocimiento y 

aceptación de lo anterior, con la firma del presente documento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  Los representantes 

legales de las partes manifiestan bajo la gravedad del juramento que ni ellos ni las entidades que 

representan están incursos en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. La inexactitud sobre 

esta afirmación constituirá causal de incumplimiento y dará derecho a las partes para dar por 

terminado el presente contrato en el momento en que se verifique tal inexactitud. Se deja 

constancia que para la fecha de firma del presente contrato se ha consultado el "Boletín de 

Responsables Fiscales" vigente, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, y que no se 

encontró a las entidades firmantes del contrato o a los representantes legales de las mismas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - RÉGIMEN JURÍDICO:  El contrato se rige por las normas civiles, 

comerciales y las disposiciones especiales vigentes sobre financiamiento de actividades de ciencia 
y tecnología. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEI. CONTRATO:  Forman parte del presente 

Contrato los siguientes documentos: 

1. Oficio de instrucción de elaboración del contrato suscrito por el Director de Gestión de 

Recursos para la CTel de EL MINISTERIO. 

2. Memorando de solicitud de elaboración de contrato suscrito por el área que solicita el contrato 

y sus alcances si a ello hubiere lugar. 

3. Certificado de Disponibilidad de Recursos 

4. Acta No. 15 del comité de Gestión de Recursos para la CTel 

5. El proyecto registrado en el SIGP. 

6. Certificado de Existencia y Representación Legal de LA ENTIDAD EJECUTORA 

7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de LA ENTIDAD EJECUTORA. 

8. Certificado de aportes parafiscales. 

9. Registro Único Tributario. 

10. Formulario de Inscripción/Actualización de Terceros No Clientes y Proveedores. 

11. Documentos para la legalización del contrato. 

12. Otrosíes de modificación y/o adición que se suscriban. 

13. Informes de supervisión. 

14. Acta de liquidación del contrato y/o acta de cierre contable y financiero que se suscriban. 

15. El proyecto registrado en el SIGP, el memorando de elaboración del contrato y los términos de 

referencia de la Invitación 1045-2021 hacen parte integral del contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - GASTOS:  Todos los gastos que se deriven del presente contrato 

serán asumidos por LA ENTIDAD EJECUTORA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN:  El presente contrato se ejecutará en 

Putumayo - San Francisco 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  El contrato 

queda perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su ejecución requiere la 

aprobación de la garantía por parte del Fondo. 

PARÁGRAFO I: LA ENTIDAD EJECUTORA tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a 

partir del recibo de la minuta para suscribirla y allegar al FONDO la documentación requerida; 

vencido este término sin cumplir este requisito se entenderá que LA ENTIDAD EJECUTORA renuncia 

a su ejecución. PARÁGRAFO II:  No podrá iniciarse el plazo de ejecución del contrato sin el 

cumplimiento de los requisitos íntegros de perfeccionamiento y ejecución. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. — DOMICILIO:  Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 

entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones: 1) EL MINISTERIO: Avenida Calle 26 No. 57 —

41, Torre 8, Piso 2, Fax: 6251788 - PBX 6258480, Bogotá, D.C.; 2) LA ENTIDAD EJECUTORA: BARRIO 

LUIS CARLOS GALAN. MOCOA, correo electrónico: mcanchala@itp.edu.co; tel: Fax: 4296105 

FIDUCOLDEX: Calle 28 No. 13 A -24 Piso 6. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - MANIFESTACIÓN:  Las partes manifiestan libremente que han 

procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en 

consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado. 

Para constancia se firma a los 

EL FONDO 	 LA ENTIDAD EJECUTORA 

HERNÁN JOSÉ CAMARGO DURÁN 	 MIGUEL A 	 LA DELGADO 

Apoderado Especial 	 Representante Legal 

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 	INSTITUTO TECNO&ÓGICO DEL PUTUMAYO 

EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO 	ITP 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN — FONDO FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS 

Elaboró: Mauricio Bernal 

Revisó: Christian Alba 
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DECRETO NÚMERO 2113 de 2022

(Noviembre 1)

Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos

10, 56 y 59 de la ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se

hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los

contenidos.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva
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Que la Constitución Política dispone que el Estado Colombiano está fundado en el respeto a la dignidad

humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general;

Que corresponde a las autoridades de la República proteger a los residentes en Colombia, garantizar los

principios, derechos y deberes constitucionales;

Que la Ley 1523 de 2012, en procura de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las

personas y al desarrollo sostenible a nivel nacional, adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;

Que la referida política está orientada en los principios de igualdad, protección, solidaridad social,

interés público o social, precaución, sostenibilidad ambiental, concurrencia y subsidiariedad conforme

allí se definen, y se dirige a garantizar la atención oportuna de las comunidades que resulten afectadas

por temas asociados a la Situación de Desastre por eventos meteorológicos extremos que afectan de

forma desmedida a grandes sectores de la población, particularmente los más vulnerables del territorio

nacional;

Que la Ley 1523 de 2012, en sus Capítulos VI y VII prevé la posibilidad de declarar la situación de

desastre, calamidad pública y retorno a la normalidad, y regula el régimen especial aplicable en dichas

circunstancias;

Que el artículo 44 de la Constitución Política dispone que gozar de una alimentación equilibrada,

corresponde a un derecho fundamental de la niñez, aunado con los derechos a la vida, la integridad

física, la salud y la seguridad social, entre otros.

Que los artículos 13 y 46 del mismo ordenamiento superior, consideran sujetos de protección especial a

las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de

debilidad manifiesta, incluyendo a las personas de la tercera edad.

Que de acuerdo con la información emitida por del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales - IDEAM, a través del Boletín de Predicción Climática 320 de septiembre de 2021 y el

Boletín de Predicción Climática 324 de febrero de 2022, el fenómeno de La Niña inició el 1 agosto de

2021.

Que se prevé que las condiciones de La Niña continúan durante diciembre 2022 - febrero 2023 con un

75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero - abril 2023, de acuerdo con el Boletín 171

del 14 de octubre de 2022 El IDEAM;

Que en el marco de los eventos históricos de La Niña y con base en los estudios realizados por el

IDEAM, según informa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se

evidencian efectos asociados a excesos de precipitación, particularmente en amplios sectores de las

regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en zonas de los piedemontes, lo que sugiere una mayor

propensión a eventos tales como inundaciones, deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales,

crecientes súbitos, vendavales y tormentas eléctricas;

Que el IDEAM mediante comunicado especial 029 de mayo 24 del 2022 publica el pronóstico de La

Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica - NOAA, “... la temporada de huracanes de

2022 se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, predice un 65 % de probabilidad de una

temporada superior a lo normal, un 25 % de probabilidad de una temporada casi normal y un 10 % de

probabilidad de una temporada inferior a lo normal estación”

Que de acuerdo con el Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas 904 de octubre 28 de 2022 emitida

por el IDEAM, se registran niveles de amenaza moderada y alta a muy alta por probabilidad de

inundaciones y crecientes súbitas en 22 departamentos del país, así como por probabilidad alta por

deslizamientos de tierra en 519 municipios del país ubicados en 24 departamentos;

Que de acuerdo con el documento “Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de

2021 a 28 octubre de 2022” de la UNGRD, en dicho periodo se reportaron 3.569 eventos de emergencia,

en 864 municipios de 32 departamentos, con afectaciones a 645.930 personas, 196.109 familias, 45

desaparecidos, 266 personas fallecidas y se ha reportado 5.207 viviendas destruidas y 106.574 viviendas

afectadas;
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Que entre el 6 y el 8 de octubre según el “Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto

de 2021 a 28 octubre de 2022” se registró el tránsito de la tormenta tropical y posterior huracán Julia

por el territorio nacional que produjo afectaciones en la Guajira en 7 municipios: Riohacha, Uribia,

Albania, Hatonuevo, Distracción, Dibulla y Maicao; dejando afectadas 9.819 familias, que corresponden a

48.387 personas, 174 viviendas destruidas, 5.247 viviendas averiadas y un centro de salud afectado,

mientras que durante su tránsito por el Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejó 2

personas con heridas leves, 506 familias, que corresponden a 1796 personas afectadas, 504 viviendas

averiadas y 2 destruidas;

Que, en razón de las circunstancias descritas, según informa la UNGRD el “Consolidado de Emergencia

Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 octubre de 2022”, 21 departamentos (65.6%) y 390

municipios (34.8%) han recurrido a la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública, conforme a lo

establecido en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012;

Que, a la fecha, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

han reportado, según la UNGRD, afectaciones en: 227 puentes vehiculares, 110 puentes peatonales, 295

acueductos, 20 centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros comunitarios y 21.826 hectáreas de

cultivos agrícolas entre otros de carácter similar;

Que conforme a las evaluaciones agropecuarias realizadas durante el primer semestre del 2022, para la

formulación del Plan de Prevención y Adaptación frente a la variabilidad climática en el Sector

Agropecuario Fenómeno de la Niña 2022-2023, elaborado por la Unidad de Planeación Rural

Agropecuaria - UPRA, productos como el maíz, café, caña, plátano, papa, arroz, aguacate, palma de

aceite, yuca, banano y cacao, en 25 departamentos productores, se encuentran en zonas con pronóstico

de precipitaciones severas por la ocurrencia del Fenómeno de La Niña. En el caso de la producción

bovina, 12.326.342 cabezas se podrían ver afectadas en los mismos departamentos;

Que de acuerdo con el Plan de Prevención y Adaptación Frente a la variabilidad Climática en el Sector

Agropecuario- fenómeno de La Niña 2022-2023 de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria - UPRA,

se estima una probable afectación de cerca de

193.000 hectáreas de cultivos permanentes y 37.046 transitorios, que corresponden a una producción

estimada de 975.000 toneladas de productos permanentes y 235.000 transitorios;

Que, de acuerdo con el Sistema de Información del Instituto Nacional de Vías, en lo que va corrido de la

vigencia 2022, se han presentado 1.130 emergencias en la red vial nacional en 27 departamentos

relacionadas con caída de rocas, pérdida de banca, deslizamiento y pérdida parcial o total, socavación,

hundimiento de calzada e inestabilidad del talud, así como afectaciones a 39 puentes de la red vial

nacional en 13 departamentos relacionadas con socavación de estructuras, daños de cables;

Que durante el fenómeno de La Niña, en el 2021 se han invertido importantes recursos de las entidades

territoriales y del presupuesto nacional. Particularmente la UNGRD en la vigencias fiscal 2022 ha

invertido $389.441.692.209, y durante el 2022, según informa la UNGRD, amparadas en las declaratorias

de calamidad pública, 19 gobernaciones y 225 alcaldías municipales, acudiendo a los principios de

subsidiariedad y concurrencia definidos en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, han formulado

solicitudes de apoyo con ayuda humanitaria de emergencia alimentaria, no alimentaria, subsidios por

pérdidas agropecuarias, vivienda y reubicaciones, materiales, mejoramientos viales y fluviales,

mejoramiento de instituciones educativas y centros de salud afectados, maquinaria amarilla y obras de

emergencia ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que tal como lo establece el parágrafo 1 del artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, “el Gobierno nacional a

través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debe garantizar que en todo momento el Fondo

Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar e/ apoyo a las entidades nacionales y

territoriales en sus esfuerzos conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación,

entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para

hacer frente a situaciones de desastre.”
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Que el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012 establece que la situación de declaración de desastre de

carácter nacional debe ser decretada por el presidente de la República, previa recomendación del

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, cuando quiera que se hayan “producido efectos adversos

en uno (1) o más departamentos y su impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las

administraciones departamentales y municipales involucradas” o cuando “tenga la capacidad de

impactar de manera desfavorable y grave la economía nacional, las redes de servicios nacionales en su

totalidad o en parte significativa de las mismas, e/ distrito capital y otros centros urbanos de

importancia regional en la red de ciudades.''

Que las circunstancias de hecho expuestas son coincidentes con aquellos criterios para la declaratoria

de desastre nacional de que trata el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, en tanto que existen daños

consolidados y la inminencia del aumento de los mismos.

Que, mediante comunicación del 28 de octubre de 2022, el Director de la Unidad Nacional para la

Gestión del Riesgo de Desastres convocó al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, para evaluar la

situación de emergencia, y emitir concepto previo para la declaración de situación de Desastre Nacional,

y recomendar al señor presidente de la República la declaratoria de desastre de carácter nacional;

Que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en sesión del 31 de octubre de 2022, consideró que

se está en presencia de una situación constitutiva de desastre en los términos que define el Capítulo VI

de la Ley 1523 de 2012 y emitió concepto favorable, y en tal medida recomendó al presidente de la

República declarar la Situación de Desastre de Carácter Nacional;

En consecuencia, se considera conveniente y oportuno acoger la recomendación del Consejo Nacional

para la Gestión del Riesgo, a fin de conjurar la Situación de Desastre por la temporada de lluvias

asociada al fenómeno de La Niña y el derivado incremento de la crisis alimentaria e iniciar el proceso de

recuperación temprana de los efectos causados y de las condiciones de vida digna de la población;

En virtud de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Declaratoria de Situación de Desastre. Declárase la existencia de una Situación de Desastre

de carácter nacional en todo el territorio nacional por el término de doce (12) meses.

ARTÍCULO 2. Régimen especial para la Situación de Desastre. Como consecuencia de la declaratoria de

Desastre Nacional y conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1523 de 2012, en todo el territorio

colombiano se aplicará el régimen contemplado en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 y demás

normas concordantes.

Sin perjuicio de lo anterior, mientras esté vigente la situación de desastre y previa evaluación de daños y

análisis de necesidades que adelante el respectivo municipio y con observancia del Plan de Acción

Específico, las obras de reconstrucción de viviendas, equipamiento, y establecimientos de comercio, o

infraestructura agropecuaria que hayan sido afectadas en virtud de los hechos que motivan la presente

declaración de desastre, no requerirán la expedición de licencias urbanísticas.

ARTÍCULO 3. Transferencia de recursos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 1523 de

2012 el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres podrá transferir recursos, previa suscripción

del documento que indique su destinación, a:

1. Al Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios de que trata el artículo 19 de la Ley 2183 de

2022, en el marco de la situación de desastre nacional, con el propósito especifico de recuperar y

reducir las condiciones de vulnerabilidad de los productores de alimentos.

2. A las entidades o autoridades competentes para brindar, en el marco de la situación de desastre

nacional, la ampliación de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar, madres cabeza de familia

y adultos mayores, y la población vulnerable en general, según lo determine el Fondo Nacional para la

Gestión del Riesgo.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#65
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#VII
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#80
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202183%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202183%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf
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ARTÍCULO 4. Plan de Acción Específico. Conforme lo determina el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, la

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará un Plan de Acción Especifico para

la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, con una visión de adaptación al cambio

climático basada en soluciones de la naturaleza y participativa, que será de obligatorio cumplimiento

por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, y en el ámbito de sus

competencias. El Plan de Acción Especifico se elaborará considerando, además de los principios de la

Ley 1523 de 2012, el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos con énfasis en la soberanía y

seguridad alimentaria, aplicando el enfoque diferencial y con perspectiva de género, teniendo en cuenta

las diferentes realidades y dinámicas territoriales y culturales, los conocimientos y saberes tradicionales

y ancestrales, y demás a que haya lugar.

El Plan de Acción Especifico se desarrollará mediante las siguientes líneas de intervención:

Estrategia 1: Respuesta humanitaria

Línea de intervención 1.1. Servicios generales de respuesta

Línea de intervención 1.2. Hambre cero y empleo de emergencia

Línea de intervención 1.3. Subsidios a los agroinsumos y producción de alimentos de ciclo corto

Línea de intervención 1.4. Respuesta a emergencias viales

Estrategia 2: Recuperación temprana

Línea de intervención 2.1. Medios de vida, impacto humano y restauración de derechos

Línea de intervención 2.2. Recuperación de sistemas cenagosos y humedales para regulación y

amortiguación de crecientes

Línea de intervención 2.3. Almacenamiento y distribución de alimentos a través de cadenas productivas

locales

Línea de intervención 2.4. Relocalización transitoria, retorno y reasentamiento en diferentes

modalidades

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

Estrategia 3: Adaptación y recuperación para el buen vivir

Línea de intervención 3.1. Economía productiva para la vida y soberanía alimentaria

Línea de intervención 3.2. Recuperación de ecosistemas y ordenamiento del territorio alrededor del

agua

Línea de intervención 3.3. Centros públicos de adquisición y comercialización de alimentos

Línea de intervención 3.4. Hábitat sostenible

Línea de intervención 3.5. Red vial comunitaria para la producción y la soberanía alimentaria

PARÁGRAFO. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la UNGRD.

ARTÍCULO 4A. Plan de Acción Específico Cauca, Nariño y Putumayo. Conforme lo dispone el artículo 61

de la Ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollará el Plan

de Acción Específico para mitigar los efectos generados por el cierre de la vía Panamericana que afecta

la comunicación y movilidad de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo con el resto del país,

sin perjuicio del PAE previsto en el artículo anterior.

El Plan de Acción Específico se desarrollará atendiendo las siguientes líneas de intervención, con

sujeción a las normas legales vigentes:

Línea de intervención 1. Abastecimiento de combustibles para la estabilización económica de la región.

Línea de intervención 2. Habilitación de vías alternas a la Panamericana.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#61
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#1523
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#61
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Línea de intervención 3. Reforzar la Conectividad multimodal con la región, trasporte marítimo entre el

Puerto de Buenaventura y Tumaco, trasporte aéreo y trasporte por ferrocarril, además del apoyo o

subsidio al valor del flete para evitar especulación de precios por el valor del trasporte.

Línea de intervención 4. Compras públicas con destino a ayudas humanitarias y apoyo a productores de

derivados de los lácteos.

Línea de intervención 5. Recuperación de la región mediante el fortalecimiento de la conectividad y

movilidad con el resto del país.

PARÁGRAFO. El seguimiento y evaluación del Plan estará a cargo de la UNGRD conforme lo dispone el

parágrafo 2 del artículo 61 de la Ley 1523 de 2012 con el apoyo del alto Comisionado para las Regiones.

(Adicionado por el Art. 1 del Decreto 0220 de 2023)

ARTICULO 5. Fondo Adaptación. El Fondo Adaptación, de conformidad con el artículo 46 de Ley 1955 de

2019, ejecutará proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en el

marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que demande la presente declaratoria

de desastre, tendientes a las estrategias de recuperación temprana y adaptación y recuperación para el

buen vivir, con cargo a los recursos que provengan del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

ARTÍCULO 6. Recursos. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, y demás entidades competentes, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 1523 de

2012, realizará todas las gestiones pertinentes para la consecución de recursos suficientes y necesarios

para que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con los recursos suficientes que

permitan asegurar de manera inmediata el apoyo a las entidades nacionales y territoriales para hacer

frente a la situación de desastre.

PARÁGRAFO. Subcuenta Colombia Vital. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres manejará

los recursos para la respuesta y recuperación del desastre declarado mediante el presente decreto,

mediante una Subcuenta temporal denominada Colombia Vital, creada para el efecto por la Junta

Directiva.

PARÁGRAFO 2. Destinación de los recursos de la Subcuenta Colombia Vital-. Los recursos de la

subcuenta temporal Colombia Vital del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, podrán emplearse, de

manera general, para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres

en el país y, para facilitar y promover las evacuaciones, la coordinación, sistemas de alerta, capacitación,

equipamiento, centros de reserva, albergues, entrenamientos y simulacros y, en fin, realizar las

actividades de preparación para la respuesta, así como aquellas orientadas a la reducción del riesgo

producto de la inestabilidad que presenta el Volcán Nevado del Ruiz.

(Adicionado por el Decreto 544 de 2023)

ARTÍCULO 7. Apoyo internacional. De acuerdo con lo dispuesto al artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y de

ser necesario, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizará el llamamiento

internacional con el fin de solicitar el apoyo que se requiera para la atención del desastre declarado.

En el marco de la presente declaratoria, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

coordinará la respuesta humanitaria y de recuperación con las organizaciones internacionales y

organizaciones no gubernamentales internacionales con el propósito de evitar que se dupliquen

esfuerzos en las acciones de emergencia.

ARTÍCULO 8. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DADA EN BOGOTÁ, D. C., A LOS 1 DIAS DE NOVIEMBRE DE 2022

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

(FDO.) GUSTAVO PETRO URREGO.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#61.p2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#61
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=204283#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#46
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#50
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=206263#544
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#43
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

ANTONIO OCAMPO GAVIRIA.

LA MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

MARTHA CATALINA VELASCO CAMPUZANO.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,

OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO.

Vicepresidencia

MinJusticia

MinDefensa

MinTrabajo
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MinSalud
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MinAgricultura
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MinTransporte
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
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Notificación de actos administrativos
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http://www.minjusticia.gov.co/
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio
https://www.mininterior.gov.co/
https://www.cancilleria.gov.co/
https://www.minhacienda.gov.co/
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https://www.mincultura.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
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https://www.minambiente.gov.co/
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mailto:actosadministrativos@funcionpublica.gov.co?Subject=Notificaciones%20o%20comunicaciones%20de%20acto%20administrativo
https://www.funcionpublica.gov.co/notificaciones-a-terceros
https://www.funcionpublica.gov.co/denuncias-por-actos-de-corrupci%C3%B3n
https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/registrosyencuestas
https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes
https://www.funcionpublica.gov.co/formule-su-peticion
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Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co

CONTACTO

Horario de atención presencial grupo de Servicio al ciudadano:

Lunes a Viernes, 7:30 a.m a 6:00 p.m

Recepción de correspondencia:

Lunes a viernes, 8:00 am a 4:00 pm Jornada Continua

Línea gratuita nacional: 018000917770

Mapa del sitio

Ingreso correo institucional

Estadísticas del sitio
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