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1. OBJETO 
 
Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos 
resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la 
adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del 
sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, 
las cuales se realizaran sobre  algunas estaciones del componente BRT del sistema de 
transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa 
de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. 
 
1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El objeto comprende la realización de la interventoría técnica, administrativa y financiera 
de los contratos resultantes del LOTE 1 y LOTE 2 de la licitación pública TMSA-LP-09-
2023, mediante los cuales se ejecutarán las actividades de adecuación de las obras 
complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar sus condiciones de 
seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, que se realizarán sobre algunas de 
las estaciones y portales que hacen parte de la infraestructura del componente BRT del 
Sistema TransMilenio que se encuentra a cargo de la Entidad. La Interventoría ejecutará 
sus actividades de control y vigilancia mediante el seguimiento constante a la realización 
de las labores propias de los contratos principales de adecuación, con personal propio y 
bajo los parámetros establecidos en el Anexo Técnico. 
 
1.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El objeto del contrato que se pretende adjudicar como resultado del presente proceso de 
selección se enmarca en la siguiente clasificación: 
 

CODIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual será suscrita 
por el Contratista y el Supervisor del Contrato designado, previa aprobación de la garantía 
y cumplidos los requisitos de legalización, adicional a los demás requisitos establecidos en 
el presente documento para el inicio del Contrato. 
 
La suscripción del acta de terminación del contrato se realizará de libre acuerdo de las 
partes, en consecuencia, esta no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito 
de ley para los contratos. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Para efectos de la ejecución del contratos que resulte como consecuencia del presente 
proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
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APU: Análisis de Precios Unitarios; cálculo técnico matemático que contiene en detalle los 
costos, rendimientos, materiales, insumos y mano de obra que componen cada uno de los 
ítems del Contrato. 
 
BRT: (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rápido, es un Sistema 
de transporte de pasajeros que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos por las 
cuales circulan buses con rutas prestablecidas 
 
Contratista, Contratista de Interventoría (Interventor): persona natural o jurídica 
contratada para verificar que los Contratistas de Adecuación den cumplimiento a las 
obligaciones contractuales, exigir la información que considere necesaria, recomendar lo 
que se estime y contribuir a la mejor ejecución de los Contratos, en general adoptar las 
medidas que propendan por la óptima ejecución de lo contratado. 
 
Contratista de Adecuación: persona natural o jurídica que asume la ejecución de 
actividades de adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer estaciones 
del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que 
se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO 
S.A. 
 
Contrato de Interventoría: contrato que se suscribirá como resultado del presente proceso 
de selección. 
 
Contratos Principales o Contratos de Adecuación: contratos bajo los cuales se ejecutan 
actividades de adecuación de obras complementarias para fortalecer estaciones del 
componente BRT del Sistema TransMilenio y que serán objeto de interventoría.  
  
Orden de Trabajo (OT): requerimiento que se hace a los Contratistas de Adecuación para 
adelantar actividades contenidas en el catálogo de actividades de los contratos. Toda 
actividad, cualquiera que ella sea y sin excepción, contará con una Orden de trabajo; los 
trabajos ejecutados sin Orden de Trabajo no son sujeto de pago. 
 
NOTA: para documentos normativos (normas) con referencias fechadas se aplica 
únicamente la edición citada. Para referencias no fechadas se aplica la última edición del 
documento normativo referenciado (incluida cualquier corrección). 
 
4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS  

 
4.1 ASPECTOS GENERALES 

 
El Interventor debe verificar y validar que en todo momento los Contratistas de Adecuación 
den cumplimiento a las obligaciones establecidas para la ejecución de las actividades 
establecidas en la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo 
de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - 
TRANSMILENIO S.A., conforme a las especificaciones técnicas definidas; acompañando, 
aprobando y reportando a la Entidad las actividades realmente ejecutadas por los 
Contratistas de Adecuación y que serán objeto de pago, así como atendiendo todas 
aquellas actividades inherentes a las funciones de la Interventoría. 
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4.2 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
En razón a que la programación de actividades es fundamental para el normal desarrollo 
de los Contratos Principales, para la debida coordinación de la operación del Sistema, la 
adecuada prestación del servicio y la garantía de una infraestructura segura para los 
usuarios, el Interventor deberá verificar toda la información consignada en todos los Anexos 
Técnicos y en particular lo descrito en el numeral 4 del Anexo Técnico General de los 
Contrato Principales.  
   
5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La interventoría técnica, administrativa y financiera de los Contratos Principales se realizará 
en la infraestructura del componente BRT del Sistema TransMilenio que se encuentre a 
cargo de TRANSMILENIO S.A., dividida en dos (2) Lotes de la siguiente forma: 

 

LOTE 1 (104 estaciones y portales) 
ALCALÁ CENTRO MEMORIA NIZA CALLE 127 

AV 39 CIUDAD JARDÍN NORMANDÍA 

AV. 1 DE MAYO CIUDAD UNIVERSITARIA NQS CALLE 75 

AV. 68 COMUNEROS PALOQUEMAO 

AV. AMÉRICAS - AV. BOYACÁ CONCEJO DE BOGOTÁ PARQUE 

AV. CHILE COUNTRY SUR PATIO BONITO 

AV. JIMÉNEZ DISTRITO GRAFITI PERDOMO 

AV. ROJAS EL TIEMPO MALOKA POLICARPA 

BIBLIOTECA ESCUELA MILITAR PRADERA 

BIBLIOTECA TINTAL FERIAS PRADO 

BICENTENARIO FLORES QUINTA PAREDES 

BOSA GOBERNACIÓN QUIRIGUA 

CALLE 100 GRANJA - CRA 77 RECINTO FERIAL 

CALLE 106 GUATOQUE VERAGUAS RIONEGRO 

CALLE 142 HÉROES SALITRE EL GRECO 

CALLE 146 HORTÚA SAN BERNARDO 

CALLE 161 HOSPITAL SAN DIEGO 

CALLE 19 LA CASTELLANA SAN FACON 

CALLE 22 LA DESPENSA SAN MATEO 

CALLE 26 LAS AGUAS SAN VICTORINO 

CALLE 34 LAS NIEVES SANTA LUCÍA 

CALLE 45 LEÓN XIII SENA 

CALLE 57 MANDALAY SEVILLANA 

CALLE 63 MARLY SIMÓN BOLÍVAR 

CALLE 72 MARSELLA SUBA CALLE 100 

CALLE 76 MAZUREN SUBA CALLE 95 
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CALLE 85 MODELIA TERCER MILENIO 

CAMPÍN - UAN MOLINOS TERREROS 

CAN MOVISTAR ARENA TOBERÍN 

CARRERA 47 MUSEO DEL ORO TV. 86 

CARRERA 53 MUSEO NACIONAL TYGUA SAN JOSÉ 

PORTAL NORTE PORTAL 80 UNIVERSIDADES 

PORTAL TUNAL PORTAL DE USME PORTAL DE SUBA 

PORTAL AMÉRICAS PORTAL DEL SUR PORTAL ELDORADO 

PORTAL 20 DE JULIO BANDERAS -- 

 
 

LOTE 2 (43 estaciones) 
DE LA SABANA CAD LA CAMPIÑA 

CARRERA 43 RICAURTE PUENTELARGO 

ZONA INDUSTRIAL AVENIDA CALI CALLE 40 SUR 

CDS - CARRERA 32 CARRERA 90 RESTREPO 

PUENTE ARANDA BOYACÁ CONSUELO 

NQS - CALLE 38 A SUR POLO QUIROGA 

MADELENA MINUTO DE DIOS FUCHA 

SANTA ISABEL AV. SUBA - CALLE 116 OLAYA 

ALQUERÍA 21 ÁNGELES NARIÑO 

NQS - CALLE 30 A SUR SUBA - AV. BOYACÁ SOCORRO 

VENECIA SUBA - TV. 91 CALLE 127 

AV. EL DORADO SAN MARTÍN PEPE SIERRA 

GENERAL SANTANDER HUMEDAL CÓRDOBA VIRREY 

UNIVERSIDAD NACIONAL GRATAMIRA TERMINAL  

CALLE 187 -- -- 

 

Los trabajos se ejecutarán en todas o en algunas de las estaciones asignadas a cada Lote, 
según la necesidad de la Entidad.  
 
6. FORMA DE PAGO 
 
El valor de la Interventoría se pagará de la siguiente manera: 
 

No. 
TIPO DE 

REMUNERA
CIÓN 

% FRENTE AL VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL 
VALOR A PAGAR 

REQUISITOS 

1 
Valor Fijo 
Mensual 

Corresponderá al pago del 
CUARENTA POR CIENTO 
(40%) del valor de la 
Interventoría. Dicho valor 
será dividido entre el 
número de meses del 

El cálculo para 
determinar el valor a 
pagar se realizará 
así: 

Entrega y recibo a 
satisfacción del 
informe de las 
actividades 
desarrolladas del mes 
correspondiente, 
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No. 
TIPO DE 

REMUNERA
CIÓN 

% FRENTE AL VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL 
VALOR A PAGAR 

REQUISITOS 

contrato de Interventoría, en 
sumas de igual valor. 
Pago mes vencido. 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒊𝒋𝒐 =  
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂 𝒙 𝟒𝟎%

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 ( 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔)
 

conforme a lo previsto 
en las obligaciones 
respecto del Contrato 
de Interventoría. 

2 

Valor 
Variable 
Mensual 
por Avance 
de Obra 

Corresponderá al pago del 
CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del valor de la 
Interventoría. Dicho valor 
será pagado mensualmente 
de forma proporcional al 
porcentaje de avance de las 
obras objeto de 
Interventoría, registrado en 
el Acta de Corte de Obra 
tramitada ante la Entidad y 
los informes de obra 
aprobados por la 
Interventoría.  
Pago mes vencido. 

El cálculo para 
determinar el valor a 
pagar se realizará 
así: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 = 

 
(𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐  

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂)  𝒙  (𝟓𝟎%)   
𝒙 (𝑨𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍  

𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒂 𝒅𝒆   
𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂) 

 

Entrega y recibo a 
satisfacción del 
informe de las 
actividades 
desarrolladas del mes 
correspondiente, 
contra porcentaje de 
avance registrado en 
el Acta de Corte de 
Obra aprobada. 

3 Pago final 

Corresponderá al valor 
restante del valor del 
contrato de Interventoría y 
será pagado de forma 
proporcional al porcentaje 
de obra final ejecutado.  

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 

 
(𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂)  𝒙 (% 𝒅𝒆  
𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐) 

 

Actas de terminación 
y liquidación tanto de 
los Contratos de 
Adecuación como de 
Interventoría, 
suscritas y 
legalizadas, previo 
cumplimiento de las 
siguientes 
actividades: 

• Recibo a 
satisfacción de las 
obras objeto de los 
Contratos de 
Adecuación, 
aprobadas y 
recibidas a 
satisfacción por la 
Interventoría. 

• Informe final de la 
Interventoría. 

• Recibo a 
satisfacción por 
parte del supervisor 
del contrato, de los 
trabajos objeto de 
Interventoría, 
incluida la 
radicación y 
legalización de la 
liquidación de los 
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No. 
TIPO DE 

REMUNERA
CIÓN 

% FRENTE AL VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL 
VALOR A PAGAR 

REQUISITOS 

Contratos de 
Adecuación. 

• Suscripción del acta 
de liquidación del 
Contrato de 
Interventoría. 

NOTA 1: Si por causas no imputables al Contratista de Interventoría, TRANSMILENIO S.A. 
requiere mayor duración de esta, con el fin de realizar acompañamiento técnico, 
administrativo y financiero y/o acompañar en los procesos sancionatorios del(los) 
Contrato(s) objeto de la interventoría, el valor que se adicionará al Contrato de Interventoría 
será estimado como se describe a continuación: 

El Contratista de Interventoría y el Supervisor elaborarán la propuesta económica que 
sustente el valor de la adición, para lo cual deberán tener en cuenta los costos de personal, 
gastos administrativos e IVA y demás que se requieran para la correcta ejecución de la 
Interventoría, propuesta que deberá contar con la aprobación por parte de la Entidad. 

NOTA 2: En el eventual caso que se requiera una adición presupuestal sin que se prorrogue 
el plazo contractual, el valor que se adicionará al Contrato de Interventoría será estimado 
como se describe a continuación: 

El Contratista de Interventoría y el Supervisor elaborarán la propuesta económica que 
sustente el valor de la adición, para lo cual deberán tener en cuenta las nuevas condiciones, 
relacionadas con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generen costos 
adicionales para la Interventoría. 

La propuesta se realizará conforme a los precios establecidos en la propuesta económica 
contractual. La revisión y aprobación de la propuesta económica del valor a adicionar 
deberá ser verificada y avalada por parte de la Entidad. La adición se pagará de 
conformidad con las condiciones establecidas en la forma de pago inicial.  

Adicionalmente el Contratista de Interventoría debe presentar con cada una de las facturas: 
 

1. Copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo mínimo 
requerido (únicamente con la primera factura y en las siguientes cuando se haga 
cambio de personal).  

2. Copia de las planillas de aportes a seguridad social. 
3. Desprendibles de pago mensual firmados por cada integrante del equipo de 

trabajo mínimo requerido, en los cuales debe verse reflejado que el valor pagado a 
cada miembro del equipo mínimo de trabajo por concepto de salario fijo es igual a 
la tarifa mensual ofertada y consignada por el proponente adjudicatario en el 
formulario de oferta económica correspondiente.  

 



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ANEXO TÉCNICO  

CÓDIGO: R-DA-103 FECHA: Noviembre 2021 

 

Página 7 de 19 

El Contratista se obliga a pagar al equipo de trabajo mínimo requerido como mínimo 
el mismo salario ofertado en el formulario de oferta económica.  
  
El Contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la 
ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual 
se hará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal sino 
tiene Revisor Fiscal (cuando aplique).  
  
El valor por pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e 
impuestos causables a cargo del CONTRATISTA.  
  
Para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar con el recibo a satisfacción 
del objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe de 
actividades por parte del CONTRATISTA debidamente aprobado por el Supervisor, con su 
respectivo informe de supervisión.  
  
El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A., mediante 
transferencia electrónica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el 
CONTRATISTA. La modificación a la cuenta bancaria referenciada en el presente parágrafo 
no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple 
manifestación de ello por parte del contratista al supervisor y la Dirección Corporativa.  
 
Los pagos que efectúe TRANSMILENIO S.A. en virtud del presente contrato estarán sujetos 
a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos 
disponibles en Tesorería.  
 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta los tiempos estipulados por parte de la Entidad 
para realizar la revisión y aprobación de los productos entregados, por lo que debe prever 
este tiempo en su programación presupuestal. 
 
7. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del Contrato de Interventoría será realizada por el responsable de la 
Dirección Técnica de Infraestructura, o por quien el ordenador del gasto designe. 
 
8. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
El Interventor deberá dar cumplimiento a toda la normatividad y las normas técnicas 
vigentes en el país y aplicables al objeto y actividades propias del Contrato de Interventoría, 
así como aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante la duración del 
Contrato de Interventoría, dentro de las que se encuentran: 
 

• Ley 1429 de 2010, “Por la cual se expide la ley de generación de Formalización y 
Generación de empleo”. 

• Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”. 

• Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 
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• Las reglamentaciones, normas, leyes, decretos y protocolos aplicables en materia 
de bioseguridad, movilidad y salud pública, que para el efecto sean expedidos por 
las autoridades distritales y/o nacionales y/o por la Entidad, para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo durante pandemias y epidemias. 
 

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
9.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
a) Vigilar y exigir el cumplimiento total de los Contratos Principales. 

 
b) Cumplir y ordenar a los Contratistas de Adecuación el cumplimiento de las normas 

legales vigentes. 
 

c) Cumplir y ordenar a los Contratistas de Adecuación el cumplimiento de los plazos 
estipulados. 
 

d) Establecer las conductas de los Contratistas de Adecuación que puedan constituir 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y proceder a recomendar a 
TRANSMILENIO S.A. la imposición de multas y sanciones si a ello hubiere lugar en los 
términos de los Contratos Principales y de la Ley 1474 de 2011 y demás marco 
normativo que sea aplicable. 
 

e) Vigilar el cumplimiento de los Anexos Técnicos de los Contratos Principales y ordenar 
a los Contratistas de Adecuación su estricto cumplimiento. 
 

f) Exigir a los Contratistas de Adecuación la información que estime necesaria, la cual 
están obligados a presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
solicitud. 
 

g) Conocer la organización y disposiciones internas de TRANSMILENIO S.A. y el Distrito 
Capital. 
 

h) Obtener y presentar la garantía única de cumplimiento del Contrato y demás amparos 
establecidos. 
 

i) Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presenten TRANSMILENIO 
S.A. y/o los Contratistas de Adecuación. 
 

j) Presentar los informes mensuales, el informe final de Interventoría y los informes 
particulares o de casos concretos cuando así lo solicite TRANSMILENIO S.A. 
 

k) Estudiar y evaluar las actividades a programar y ejecutar, de manera que estas no 
superen el presupuesto autorizado por TRANSMILENIO S.A. 
 

l) Acompañar la ejecución de las actividades y recibir o rechazar según corresponda, 
todas las actividades de adecuación adelantadas, los elementos, materiales o equipos 
instalados y/o puestos en funcionamiento y servicio por los Contratistas de Adecuación 
y autorizar o no su trámite de pago. 
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m) El Interventor debe cumplir con los ofrecimientos realizados que le otorgaron puntaje 
en su propuesta, los cuales serán verificados por la Entidad. 

 

9.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
a) Disponer desde el momento mismo de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de 

Interventoría y hasta la terminación de este, de la totalidad (100%) de personal, 
equipos, infraestructura, software y demás recursos exigidos en el Pliego de 
Condiciones y sus Anexos. 
 

b) Verificar que desde el día de la suscripción del Acta de inicio de los Contratos 
Principales y hasta la terminación de estos, el personal y equipos disponibles cumplan 
los mínimos exigidos contractualmente. 
En caso de que los Contratistas de Adecuación soliciten el cambio de personal técnico, 
tecnólogo o profesional, el Interventor exigirá y verificará que el nuevo personal cumpla 
con los parámetros del Pliego de Condiciones de los Contratos Principales. Si esta 
condición no se cumple, el Interventor no podrá autorizar el cambio de personal. Igual 
exigencia es aplicable al personal del Interventor y será verificada por TRANSMILENIO 
S.A. previo a la autorización expresa y obligatoriamente por escrito de cambio de 
personal. 
 

c) Verificar que la programación, tiempos de ejecución y alcance de las actividades a 
ejecutar cumplan estrictamente con lo indicado en el Pliego de Condiciones, los 
Contratos Principales y sus anexos. 
 

d) Emitir las Órdenes de Trabajo, previo cumplimiento de las exigencias contractuales. 
 

e) Verificar que los registros o cargos por ítems ejecutados por los Contratistas de 
Adecuación correspondan a las actividades realmente ejecutadas.  
 

f) Cerrar las actividades e incluirlas en las actas mensuales para pago, únicamente 
cuando el mismo Interventor las haya recibido a satisfacción, cumpliendo las normas 
legales, especificaciones técnicas, exigencias de calidad y en especial las 
especificaciones establecidas en el Anexo # 3 Catálogo de Actividades y las exigencias 
ambientales. Aunque los documentos contractuales citan las normas técnicas 
aplicables a la ejecución de los Contratos Principales, el Interventor debe revisar, 
verificar y asegurar el cumplimiento de la totalidad de las normas técnicas vigentes en 
el país que sean aplicables a la ejecución de los trabajos a realizar por los Contratistas 
de Adecuación. 

 
g) Las Órdenes de Trabajo solo serán expedidas por Ingenieros autorizados de la 

Interventoría. Se prohíbe expresamente la expedición de Órdenes de Trabajo por 
personal diferente. 

 
h) Mantener y aplicar para todos los efectos contractuales y en especial los precios, las 

ofertas económicas ganadoras sin modificación alguna, excepto la actualización anual 
de precios en los términos de los Contratos Principales. 
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i) Autorizar únicamente actividades de adecuación que se encuentren previamente 
establecidas en el Anexo # 3 Catalogo de Actividades, con un Análisis de Precios 
Unitarios (APU) conforme a los Contratos Principales. 
 

j) Autorizar para pago únicamente las actividades que cuenten con Orden de Trabajo 
(OT) conforme a los Contratos Principales, tanto para su apertura, como para el 
seguimiento y cierre de la misma. 
 

k) Autorizar la inclusión dentro de las Actas mensuales de obra, de las actividades 
ejecutadas y recibidas a satisfacción por el mismo Interventor, si y solo si han sido 
cerradas y se han ejecutado, en concepto del Interventor, en un todo conforme a las 
exigencias. 
 

l) Dar por escrito a los Contratistas de Adecuación, todas las instrucciones en los 
términos que lo ordena la Ley 80 de 1993. 
 

m) Verificar que los Contratistas de Adecuación cumplan las normas y exigencias de 
calidad establecidas en el Pliego de Condiciones, y en especial en los Anexos 
Técnicos.   
 

n) Abstenerse de autorizar la ejecución de actividades con materiales que no cumplan 
con las normas técnicas vigentes en el país, en los términos indicados en los Contratos 
Principales y sus anexos. 
 

o) Velar por el estricto cumplimiento del Anexo de Seguridad Industrial, no autorizando el 
inicio de una actividad cualquiera que no los cumpla y/u ordenando la suspensión 
inmediata de cualquier actividad que se observe está siendo ejecutada fuera de las 
normas de Seguridad. 

 

p) Revisar y autorizar los instructivos, equipos y elementos de Seguridad Industrial para 
trabajo en altura. Verificar la obligatoria aplicación de los Anexos de los Contratos 
Principales, los instructivos y la aplicación de la normatividad vigente, en especial las 
Resoluciones expedidas por el Ministerio de Protección Social, pero sin limitarse a 
ellas. 
 

q) Verificar que los inspectores, soldadores, electricistas, maestros y pintores, cumplan 
las exigencias de capacitación (trabajos en alturas, trabajos con soldaduras, seguridad 
eléctrica) y la experiencia que exige el Pliego de Condiciones de los Contratos 
Principales y sus Anexos. No permitirá el Interventor que personal técnico – operativo 
no calificado conforme a las exigencias mínimas de los Contratos Principales y/o las 
normas técnicas aplicables, ejecute actividades de cualquier tipo. 
 

r) Verificar la vigencia y pago de las pólizas contractuales de los Contratistas de 
Adecuación y del Interventor mismo. 
 

s) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento de la Circular TMSA No. 009 de 2021, 
frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre del 2020 mediante 
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el cual se incorporan medidas afirmativas que promuevan la participación de las 
mujeres en la ejecución de los negocios celebrados por el Distrito Capital, para lo cual 
deberá incluir la respectiva certificación mensual por parte del Representante Legal o 
el Revisor Fiscal, indicando de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual 
de mujeres según la actividad de “Construcción”, y garantizando que la vinculación del 
personal sea realizada con plena observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá requerir los soportes o 
información adicional que estime convenientes para verificar el cumplimiento de esta 
obligación contractual. 

 
t) Verificar que los Contratistas de Adecuación den cumplimiento a la Circular TMSA No. 

009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre del 
2020, de acuerdo con lo estipulado en los Contratos Principales y el decreto 
mencionado. 

 

w) Verificar el valor pagado por los Contratistas de Adecuación por concepto de contribución 
FIC del SENA, y dejar evidencia de esta verificación en los informes mensuales del 
Interventor. 

 
x) Verificar que los Contratistas de Adecuación den cumplimiento a cada uno de los Anexos 

Técnicos de los Contratos Principales, incluyendo las obligaciones estipuladas en el 
Anexo # 1 Ambiental respecto de la verificación y seguimiento que los Contratistas de 
Adecuación deben hacer al transportador de residuos peligrosos y RCD, conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente aplicable con el uso de los elementos de 
protección personal (EPP) necesarios para realizar la actividad. 

 
9.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES A CARGO DEL INTERVENTOR 
 
Se deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable 
al Contrato de Interventoría, así como aquellos decretos, ordenanzas, acuerdos y demás 
normatividad por la cual se dicten disposiciones y/o regulaciones nuevas o se modifiquen, 
sustituyan o deroguen éstas durante el tiempo de ejecución contractual. 
 
9.4 OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO S.A.  
 
Además de las obligaciones pecuniarias por concepto de pago de los servicios, 
TRANSMILENIO S.A. se compromete para con el INTERVENTOR a:  
 
a) Pagar el valor del Contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.  
b) Suministrar de manera oportuna la información que el Interventor requiera para el 

desarrollo del objeto contratado y el cumplimiento de sus obligaciones. 
c) Demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con 

la naturaleza de este. 
 
10. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 
TRANSMILENIO S.A., en la medida de lo posible y acorde a la disponibilidad, facilitará el 
ingreso al Sistema para ejecución de actividades de Interventoría, para lo cual entregará al 
Interventor hasta 13 tarjetas funcionario para uso única y exclusivamente de la ejecución 
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puntual de actividades de Interventoría, NO para ser utilizada por el personal como medio 
de pago del pasaje para ingresar a los diferentes turnos, ni tampoco para ser utilizada en el 
sistema zonal y/o cualquier otro sistema diferente al troncal. 
 
Adicionalmente su utilización debe estar ajustada al protocolo de usos establecido por la 
Entidad y el Interventor deberá realizar un estricto control y seguimiento a la correcta 
utilización de esta de acuerdo con las actividades y turnos programados, para lo cual 
mensualmente el Interventor entregará a la Entidad un informe de uso detallado por tarjeta. 
 
Requisitos para la entrega y preservación de las tarjetas, adicionales a los establecidos en 
el protocolo de uso: 
 

• Remitir a la Entidad el listado de funcionarios (Nombre y número de Cedula) a quienes 
les serán asignadas las tarjetas. 

• Remisión mensual a la Entidad de un informe ordenado y detallado por tarjeta respecto 
a la utilización diaria acorde a los turnos y actividades programadas, este informe deberá 
ser verificado y avalado por el respectivo Ingeniero Residente. 

• Los pasos realizado no justificados, acorde al protocolo de uso deberán ser cancelados 
de acuerdo con lo allí establecido antes de la presentación del siguiente informe. 

 
TRANSMILENIO S.A. podrá solicitar la devolución y/o retiro de las tarjetas por mal uso y/o 
incumplimiento de lo acá estipulado y/o incumplimiento de los protocolos establecidos por 
la Entidad; situación que deberá ser asumida y prevista por el Interventor sin que por ello 
se vea afectado el cumplimiento en la ejecución de actividades. 
 
Los siguientes son los requisitos de transporte y comunicaciones requeridos por 
TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato de Interventoría y que el Interventor 
deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio. 
 

• Mínimo quince (15) equipos de comunicación móviles con cámara de 48 MPx 
mínimo, memoria RAM de 4GB mínimo, memoria interna de mínimo 128GB, batería 
de 5000 MAh mínimo, dual sim y navegación red 4G LTE, con plan de voz ilimitado 

y plan de datos de mínimo 40Gb, que servirán para realizar el debido control, 
comunicaciones y correos electrónicos para todo el personal que así lo requiera en 
el desarrollo de sus funciones. 

• Mínimo un (1) vehículo tipo campero pick-up o camioneta, cilindraje entre 1300 a 
2000 c.c., modelo 2018 o superior. El vehículo estará en perfecto estado de 
funcionamiento y equipado con la señalización necesaria para garantizar la 
seguridad y visibilidad del vehículo, en especial cuando se ubique sobre carriles 
exclusivos del Sistema TransMilenio. 

  
11. INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Los siguientes son los requisitos de instalaciones, equipos y herramientas requeridos por 
TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato de Interventoría y que el Interventor 
deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio. 
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• Una oficina de mínimo cien (100) metros cuadrados ubicada en la ciudad de Bogotá 
D.C., debidamente dotada, con todos los servicios públicos, con conexión de 
internet banda ancha y deseable respaldo de conexión de internet inalámbrico. El 
área de la oficina no podrá estar dividida en diferentes sedes. 
En caso de que el Interventor requiera cambiar la sede de la oficina, deberá 
informarlo al Supervisor del Contrato, quien validará que las nuevas instalaciones 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos en este numeral. 

• En su oficina debe contar con mínimo once (11) estaciones de trabajo con cajonera 
separada y silla giratoria. Estos puestos de trabajo contarán con su respectivo PC 
de escritorio con procesador Core i5/AMD Ryzen 5, memoria RAM de mínimo 4Gb, 
disco duro de 1Tb, monitor de 22” mínimo, teclado, mouse, antivirus y paquete 
básico de Office.  

• Papelería, equipos de impresión y comunicación fijos. 

• El Interventor dispondrá desde el día de la firma del Acta de Inicio del Contrato y 
durante toda su ejecución, de los elementos de medición y control que se requieren 
para el desarrollo del objeto de su Contrato de Interventoría, equipos entre los 
cuales necesariamente incluirá los siguientes, pero sin limitarse a ellos: dos (2) 
equipos portátiles para medición de espesor de capas de pintura, dos (2) elementos 
de medición longitudinal (pie de rey), diez (10) flexómetros de 5 metros, tres (3) 
cintas métricas de 30 metros.  

 
12. CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES / BIENES SUMINISTRADOS 
 
El Interventor realizará la interventoría técnica, administrativa y financiera de los Contratos 
Principales, con base en los requisitos legales y demás requerimientos establecidos en los 
documentos del presente proceso de selección, con la calidad y oportunidad debida que 
permita adelantar las actividades de adecuación en la infraestructura del componente BRT 
del Sistema TransMilenio, conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos en los 
Contratos Principales. 
 
En caso de incumplir con sus obligaciones o de no dar estricto cumplimiento al objeto 
contractual, se procederá a aplicar los procedimientos establecidos en las normas vigentes.  
 
13. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  
 
En el siguiente cuadro se relaciona el personal mínimo requerido por TRANSMILENIO S.A. 
y que la Interventoría debe tener disponible para la ejecución del Contrato, previa 
evaluación y aprobación por parte de la Entidad, en la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio. Se entiende que para todos los casos relacionados en el siguiente cuadro la 
experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia general. 
 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO DEDICACIÓN CANTIDAD 

1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 100% 1 

2 
RESIDENTES DE OBRA 
(2 de Operación Diurna y 2 de Operación Nocturna) 

100% 4 

3 
INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
100% 1 

4 INGENIERO AMBIENTAL 100% 1 
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5 
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (Operación Nocturna) 

100% 1 

6 INSPECTOR AMBIENTAL (Operación Nocturna) 100% 1 

7 
INSPECTORES DE OBRA 
(2 de Operación Diurna y 2 de Operación Nocturna) 

100% 4 

8 SECRETARIA 100% 1 

9 CONDUCTOR 100% 1 

 
Cuadro de Formación Académica y de Experiencia del Equipo mínimo de Trabajo 

1. CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Ingeniero civil o ingeniero industrial o ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico o 
arquitecto con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 

Experiencia profesional de ocho (8) años y experiencia profesional específica de cinco 
(5) años. La experiencia profesional específica debe ser como coordinador general o 
director o gerente de contratos de interventoría a la construcción o interventoría al 
mantenimiento o interventoría al mejoramiento o interventoría a la adecuación de 
infraestructura. 

2. CARGO 
RESIDENTES DE OBRA 

(2 de Operación Diurna y 2 de Operación Nocturna) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Ingeniero civil o ingeniero industrial o ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico o 
arquitecto con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 
Experiencia profesional general de cinco (5) años y experiencia profesional específica 
de tres (3) años en construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de 
infraestructura. 

3. CARGO INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FORMACIÓN ACADÉMICA Ingeniero civil o industrial con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 
Experiencia profesional general de cinco (5) años y experiencia profesional específica 
como ingeniero de seguridad y salud en el trabajo de dos (2) años, con licencia en 
SST vigente. 

4. CARGO INGENIERO AMBIENTAL 
FORMACIÓN ACADÉMICA Ingeniero ambiental con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 
Experiencia profesional general de cinco (5) años y experiencia profesional específica 
en manejo ambiental de dos (2) años. 

5. CARGO 
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(Operación Nocturna) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Técnico o Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, en áreas de ingeniería o áreas 
afines. 

EXPERIENCIA No requiere 

6. CARGO 
INSPECTOR AMBIENTAL 

(Operación Nocturna) 
FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería o afines. 

EXPERIENCIA No requiere 

7. CARGO 
INSPECTORES DE OBRA 

(2 de Operación Diurna y 2 de Operación Nocturna) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas con la electricidad, electrónica, obra civil, 
mantenimiento industrial, ingeniería civil, ingeniería mecánica o arquitectura, o seis (6) 
semestres de educación superior en arquitectura o ingeniería en las mismas áreas. 

EXPERIENCIA No requiere 

8. CARGO SECRETARIA  
FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller 

EXPERIENCIA Seis (6) meses de experiencia en las labores propias del cargo. 

9. CARGO CONDUCTOR 

FORMACIÓN ACADÉMICA No requiere. Licencia de conducción vigente. 

EXPERIENCIA No requiere 
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La verificación del cumplimiento del personal del Interventor se realizará previo a la 
suscripción del Acta de Inicio, mediante la revisión de las hojas de vida y las certificaciones 
presentadas. Estas certificaciones deberán ser expedidas por quien ostentaba la condición 
de entidad contratante al momento de ejecución de la labor que se está certificando. Si las 
certificaciones son generadas en otro idioma deberá adjuntarse la traducción oficial de 
estas al español. 
 
La experiencia laboral en años del personal a acreditar por el proponente adjudicatario 
contará únicamente por el periodo de tiempo ejecutado y certificado. En caso de que el 
personal tenga experiencia con diferentes entidades contratantes en un mismo periodo de 
tiempo, esta experiencia se contabilizará por una sola vez, es decir, la experiencia de 
actividades realizadas simultáneamente en el tiempo se contabiliza una sola vez. 
 
En caso de que el oferente que ostenta la condición de adjudicatario solicite o requiera la 
equivalencia de títulos por experiencia, TRANSMILENIO S.A. estudiará la solicitud y en 
caso de resultar viable, realizará la aprobación de homologación con base en las 
equivalencias establecidas en la Circular No. 030 de 2022 emitida por TRANSMILENIO 
S.A., así: 
 
EQUIVALENCIAS PARA PERSONAL PROFESIONAL: 
 

1. Un (1) título de postgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de 
experiencia profesional. 

2. Un (1) título de postgrado en la modalidad de maestría por tres (3) años de 
experiencia profesional. 

3. Dos (2) títulos de postgrado en la modalidad especialización por tres (3) años de 
experiencia profesional. 

4. Una (1) maestría y una (1) especialización por cuatro (4) años de experiencia 
profesional. 

5. Un (1) título de postgrado en la modalidad de doctorado por cuatro (4) años de 
experiencia profesional.  

6. Dos (2) títulos de postgrado en la modalidad maestría por cinco (5) años de 
experiencia profesional. 

7. Un (1) doctorado y una (1) maestría por seis (6) años de experiencia profesional. 
8. Dos (2) títulos de postgrado en la modalidad doctorado por siete (7) años de 

experiencia profesional. 
 
EQUIVALENCIA PRESTACIONES DE SERVICIOS NO PROFESIONALES: 
 

1. Cuatro (4) semestres de educación superior relacionada con la formación requerida 
para el cargo, equivale a formación Técnica o viceversa.  

2. Seis (6) semestres de educación superior relacionada con la formación requerida 
para el cargo, equivale a formación como tecnólogo o viceversa. 

 
NOTA 1: no se aceptarán equivalencias diferentes a las aquí establecidas, tampoco se 
aceptará más de una equivalencia. 
 
NOTA 2:  las equivalencias solo aplicarán cuando haya relación directa entre el perfil 
requerido y el postgrado presentado. 



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ANEXO TÉCNICO  

CÓDIGO: R-DA-103 FECHA: Noviembre 2021 

 

Página 16 de 19 

 
NOTA 3: en caso de que se certifique por créditos, se entiende 2 semestres de educación 
superior como el 20% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener el título 
respectivo; 4 semestres de educación superior como el 40% de la totalidad de los créditos 
requeridos para obtener el título respectivo; 6 semestres de educación superior como el 
60% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener el título respectivo; 8 semestres 
de educación superior como el 80% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener 
el título respectivo. 
 
NOTA 4: para el personal profesional no se aceptará equivalencia inversa por título de 
formación en modalidad de postgrado (especialización, maestría o doctorado), esto quiere 
decir que mediante años de experiencia no se podrá hacer equivalencia para estos títulos 
de formación (postgrados). 
 
NOTA 5: la “experiencia general” del personal propuesto se entiende como aquella obtenida 
entre el tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la 
respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de 
terminación de materias (Art. 229 Decreto Ley 019 de 2012) para aquellas profesiones que 
no estén reglamentadas, hasta la Fecha de Cierre del presente proceso de selección. En el 
caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la Ley 
Aplicable, esta experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el 
ejercicio de dicha profesión en el país en que la hubiere ejercido. 
 
El personal requerido deberá mantenerse durante toda la ejecución del Contrato de 
Interventoría. En caso de que el Contratista requiera sustituir personal podrá hacerlo bajo 
las siguientes condiciones: 
 

a. El Interventor solicitará por escrito autorización expresa a TRANSMILENIO S.A. 
para la sustitución del personal.  

b. Presentará la hoja de vida a la Entidad quien verificará que el nuevo candidato 
cumple las condiciones de este Anexo. 

c. En el caso de que el candidato cumpla con lo estipulado en este Anexo, la Entidad 
dará respuesta por escrito al Interventor autorizando el cambio de personal. 

d. El retiro del personal en ejercicio de las funciones en el proyecto, salvo fuerza mayor 
demostrada, no se dará sino con posterioridad a la autorización expresa de 
TRANSMILENIO S.A. y una vez el Interventor haya presentado un candidato con el 
lleno total de los requisitos antes indicados.  

 
14. SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Será responsabilidad del Interventor el cumplimiento de la normatividad legal vigente en 
materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del Contrato de Interventoría, 
garantizando la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo y/o partes 
interesadas. 
 
El Interventor velará porque los Contratistas de Adecuación, de conformidad con la 
normativa vigente y según lo establecido en los Contratos Principales, cumplan con cada 
una de las exigencias y obligaciones establecidas contractualmente. 
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14.1 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Interventor deberá garantizar el suministro permanente de los elementos e insumos 
necesarios que garanticen la seguridad y la protección de su personal, los cuales deberán 
ser suficientes y atender los riesgos derivados de las actividades operativas que realizará. 
El Interventor deberá garantizar, entre otros, los siguientes elementos para el personal 
operativo, pero sin limitarse a estos: 
 

• Chaleco en drill multi bolsillos con cinta reflectiva. 

• Chaqueta rompe vientos impermeables con cinta reflectiva. 

• Botas de seguridad - dieléctrica-punta composite. 

• Lentes de seguridad - lente claro antiempañante. 

• Guantes de poliéster nitrilo. 
 
Los elementos anteriormente descritos están incluidos en la estructura de costos diseñada 
para el presente proceso de selección. 
 
15. INFORMES Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO: 
 
El Interventor presentará a TRANSMILENIO S.A. un informe general mensual en los 
siguientes términos: 
 
a. Relación del personal mínimo de los Contratistas de Adecuación y del Interventor 

conforme al Pliego de Condiciones de cada uno, indicando de manera expresa que 
cumple con las exigencias de los Contratos y que no se ha sustituido personal de los 
Contratistas y/o de la Interventoría por otro personal que, al ser evaluado en los 
términos de los Pliegos de Condiciones, no cumpla por lo solicitado por la Entidad. 
 

b. Reporte de cumplimiento de programación y seguimiento de los tiempos de ejecución 
establecidos, especificando por cada tipo de actividad y los consolidados del mes, 
indicando fechas de las órdenes de trabajo, ejecución, entrega y recibo a satisfacción, 
porcentajes de avance de obra mensual y acumulado por cada contrato y total. Este 
informe tendrá como fuente de información la verificación hecha por los Residentes de 
Interventoría.  
 

c. El informe debe contener un capítulo donde se reporte la ejecución presupuestal de los 
Contratos Principales, incluyendo las recomendaciones que al respecto estime 
convenientes para los Contratos de Adecuación. Este reporte debe incluir el monto 
ejecutado durante el período y el acumulado total durante todo los Contratos y un 
comparativo de ejecutado versus programado. Adicionalmente, el reporte debe 
presentar la información que permita evidenciar la ejecución presupuestal por Contrato, 
incluyendo la inversión total mensual de las actividades, por portal y por estación. 
 

d. Cuando los Contratistas de Adecuación no hayan dado cumplimento oportuno y total a 
sus obligaciones, el Interventor en su informe mensual reportará cada uno de los casos 
e informará la procedencia de descuentos, sanciones, multas o incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 
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e. El Interventor debe entregar, como un anexo de su informe mensual, un archivo digital 
que contenga la información referente a actividad, lugar, costo y cantidad como mínimo, 
en formato comercial de hoja de cálculo que permita ser filtrado, ordenado y/o 
totalizado. 

 
La entrega del anterior informe, al menos en los términos indicados, es condición necesaria 
para que proceda el pago de los honorarios de Interventoría correspondientes al mes del 
informe. 
 
TRANSMILENIO S.A. podrá dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a la 
radicación del informe, solicitar ampliaciones, aclaraciones o correcciones; mientras el 
Interventor presenta el informe ajustado y este es autorizado por TRANSMILENIO S.A., se 
suspenderá el proceso de autorización de pago. 
 
16. MULTAS AL INTERVENTOR 
 
Al Interventor le serán impuestas sanciones y multas dando cumplimiento a los 
procedimientos establecidos en las normas vigentes, en especial la Ley 1474 de 2011, así: 
 
16.1 Por autorizar a los Contratistas de Adecuación la ejecución de actividades sin la 

debida señalización, elementos de seguridad industrial, procedimientos ambientales 
conforme a los Contratos Principales, sus Anexos y las normas vigentes, una multa 
de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada caso. 

 
16.2 Incluir y/o autorizar incluir para pago en las Actas Mensuales de los Contratistas de 

Adecuación, actividades que no formen parte del Anexo # 3 Catálogo de Actividades, 
una actividad que no esté reportada como cerrada y recibida a satisfacción por la 
Interventoría o actividades que se hayan realizado sin cumplir a cabalidad las 
exigencias ambientales y/o de seguridad industrial,  una multa de dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por cada actividad incluida en el Acta para pago 
sin el cumplimiento de una o más de las anteriores exigencias. 

 
16.3 Autorizar la inclusión de actividades para pago en las Actas Mensuales sin el 

cumplimiento de las normas de calidad, una multa de medio (0.5) salario mínimo 
mensual legal vigente cuando el incumplimiento sea en un material que no signifique 
riesgo para la seguridad de los usuarios, el medio ambiente o la estabilidad de la 
infraestructura. 

 
Cuando a criterio de TRANSMILENIO S.A. el material que incumple las anteriores 
estipulaciones genera riesgo para la seguridad de las personas o el medio ambiente, 
la sanción será de 10 (diez) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la orden 
de proceder de manera inmediata a ordenar las correcciones necesarias hasta lograr 
la conformidad con la norma, sin perjuicio de las demás acciones legales que se 
pudieren presentar. 
 

16.4 Por permitir a los Contratistas de Adecuación o contar el mismo Interventor con una 
nómina de personal inferior a la exigida contractualmente y/o contar en su nómina o 
permitir en la nómina de los Contratistas de Adecuación personal que no cumpla las 
exigencias contractuales, 10 (diez) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la 
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orden de proceder al cumplimiento inmediato de la exigencia. Si la acción correctiva 
no se toma dentro de los 10 días calendario siguiente, se impondrá una nueva sanción 
y así sucesivamente hasta su cumplimiento con un límite de valor de las sanciones 
del 10% del valor del Contrato. 
 

16.5 Por no disponer de la totalidad del personal y/o de la totalidad de equipos, 
instalaciones u otros recursos que establecen el Contrato de Interventoría, los Pliegos 
de Condiciones, sus Anexos y los ofrecimientos adicionales presentados en la 
propuesta, una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de esta obligación.  

 
 

Área responsable de la adquisición 

Aprobó: Maryori Elizabeth Jaimes Nova 
Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructura 
 
Revisó: Profesional Grado 06 
Nombre: Milton Ramírez Bohórquez 
Revisó: Abogada Contratista 
Nombre: Andrea Álvarez 
Revisó: Profesional Contratista 
Nombre: Sandra Ospina Rodríguez 
 
Elaboró: Técnico Operativo Grado 1 
Nombre: Luis Fernando Saavedra López 

Fecha de última revisión del estudio: 06/09/2023  

 
 


