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CONTRATO DE OBRA No. SER 028 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA NACION- CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MONTERIA, NIT.800165860-8 Y JESUS NABOR HINCAPIE VERA, C.C.N0.80.092.790 DE
BOGOTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIJA SAS NIT. 900982696-3, (PROCESO DE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA003 DE 2019).

Entre los suscritos a saber ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS, mayor de edad y
vecino de Monteria, identificado con la cédula de ciudadania No. 78.024.672 de Cereté, en su
calidad de Director Seccional de Administracién Judicial de Monteria Cérdoba y debidamente
facultado para suscribir contratos en nombre y representacién de la Nacién - Consejo Superior
de la Judicatura, segun lo dispuesto en la Ley 270/96, Acuerdo No. 163 de julio 15/96 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y Resolucién No. 3383 de Agosto 28 de
2009 de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y quien en este documento se
denominarda CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con Nit.800.165.860 -8, por una parte;
y por la otra el sefior JESUS NABOR HINCAPIE VERA, identificado con la cédula de ciudadania,
N0.80.092.790 de Bogota D.C., quien actiia como Representante Legal de DEL PERIJA SAS
NIT.900982696-3 y quien en el presente documento se denominara el CONTRATISTA; hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Obra considerando que 1) Que se debe contratar LA
FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE
MONTERIA - CORDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES E
HIDRAULICAS, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACION. 2) Que mediante Resolucién CSJCOR19-172 del
treinta (30) de Julio de 2019, El Consejo Seccional de la Judicatura de Cérdoba, autorizé al
Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial de Monteria, para realizar la presente
contratacion, la cual se llevard a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
modificada por la Ley 1150 de 2007 y demas normas que reglamentan la Contratacion Publica,
entre ellos el Decreto 1082 de 2015. 3) Que para seleccionar al CONTRATISTA, EL CONSEJO
SUPERIOR — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MONTERIA, adelant6 el Proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia SA003 DE 2019 y se
realiz6 el procedimiento de publicacion en el SECOP II, a través del Portal Unico de Contratacion
www.colombiacompra.gov.co. 4) Que desde el dia diecisiete (17) de Junio de 2019, hasta el
primero (1) de Julio de 2019, se publicé el proyecto del pliego de condiciones el Aviso de
Convocatoria y los estudios previos de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 5) Que el dia
dos (02) de Julio de 2019 se publicé la Resolucion DESAIJMOR19-2216 DE 2019, Por la cual se
ordena la apertura del proceso de Seleccion abreviada de Menor Cuantia SA003 DE 2019 y
también se publico el pliego definitivo de Condiciones. 6) Que mediante Resolucion
No.DESAJMOR19-1743 de treinta (30) de Julio de 2019, el Director Ejecutivo Seccional de
Administracion Judicial de Monteria, le adjudicé el Proceso de Seleccién abreviada de Menor
Cuantia SA003 DE 2019 a DEL PERIJA SAS NIT. 900982696-3, Representada Legalmente por
JESUS NABOR HINCAPIE VERA, identificado con la cédula de ciudadania, No.80.092.790 de
Bogota D.C.. 7) Que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal segun Certificados de
Disponibilidad para la vigencia de 2019, debidamente expedidos por la Coordinadora de Ejecucion
Presupuestal de la Direcciéon Seccional bajo el nimero 6319 de fecha 11 de Junio de 2019 por la
unidad ejecutora 02 por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE,
($595.148.345.00). 8) El presente contrato se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO: Contratar en nombre de la Naciéon - Consejo Superior de la Judicatura,
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Monteria - Cérdoba, LA FASE FINAL
DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA
— CORDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS, ASi
COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
IMPLEMENTACION, de conformidad con los parametros fijados por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA en la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia SA003 DE 2019
y en la propuesta presentada por la firma adjudicataria, los cuales forman parte integral del
presente contrato de obra. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El
CONTRATISTA se obliga por medio del presente contrato a: 1) Realizar los trabajos contratados
cifiéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por el CONSEJO SUPERIOR
y establecidos en los estudios y disefios de proyecto. 2) Efectuar los cambios y adiciones, érdenes
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u objeciones solicitadas por el supervisor, cifiéndose a las especificaciones técnicas tanto
generales como particulares acordadas. 3) Desighar y mantener en la labor, durante todo el
tiempo de su ejecucion, a un profesional y/o técnico con la experiencia suficiente, quien estara a
cargo de la misma. 4) Permitir al supervisor o al interventor y a los funcionarios delegados por el
CONSEJO SUPERIOR, la revision de los trabajos, acatando las 6rdenes e instrucciones que le
imparta la supervision o la interventoria, quedando el CONTRATISTA en la obligacién de corregir
a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones, estudios o
disefios respectivos. 5) Someter a concepto previo de la supervision y la interventoria cualquier
modificacion o cambio que considere necesario hacer en los planos, cantidades de obra y/o
especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo si a ello hubiere lugar. 6) Suministrar
y pagar el total de los costos de la mano de obra requerida para la ejecucién del presente contrato,
con personal idéneo y garantizar su adecuada direccién técnica y administrativa. 7) Suministrar
por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, los cuales antes ser utilizados por el
contratista en las obras deberan ser aprobados por la DESAJ Monteria, para lo cual el contratista
entregara varias muestras para que la entidad decida las caracteristicas definitivas (color, textura,
calidad entre otras), del material a utilizar. El contratista suministrara por su cuenta los equipos y
todos los demas elementos necesarios para la ejecuciéon de la labor, asi como el transporte de
materiales y equipos. 8) El CONTRATISTA es el Gnico responsable por la adquisicion de
materiales y por la vinculacion de personal de manera que los errores u omisiones del personal,
corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera
responsabilidad alguna. 9) Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la
de su personal cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a
repararla en forma inmediata. 10) Mantener las areas de trabajo libres de toda acumulacion de
desperdicios y escombros, entregdndolas a su terminacibn completamente limpias. 11)
Suministrar al CONSEJO SUPERIOR y/o al supervisor cuando lo solicite, informes sobre
cualquier aspecto de la labor contratada. 12) El contratista debe dar cumplimiento a las normas
laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecucién del contrato y en especial a las
obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 13) Suministrar
al supervisor o interventor del contrato la informacién que acredite el pago de las obligaciones
con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales ICBF, Cajas
de Compensacion Familiar y SENA cuando a ello haya lugar) Presentar al supervisor o interventor
del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal , estableciendo una correcta
relacion de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas,
correspondientes al personal que utilizo en la ejecucion del contrato. 14) El contratista tomara las
previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio,
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el pais. 15) Acatar las recomendaciones,
instrucciones u orientaciones que imparta la supervision y la interventoria sobre la ejecucion del
contrato. 16) Las demas que se deriven de la ejecucion del contrato. CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR. EIl consejo superior se obliga a: 1) Ejercer las
funciones de supervision de la labor contratada por medio de un supervisor designado para tal
efecto dentro de su planta de personal y que lo representara ante el CONTRATISTA en todo lo
relacionado con la ejecucion del presente contrato. 2) Ejercer la supervision técnica,
administrativa y financiera de los trabajos contratados a través del profesional que asigne la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria, quien sera el encargado
de llevar la supervision sobre la ejecucion a cabalidad del contrato. 3) Aprobar o rechazar los
planes de trabajo que debe elaborar el CONTRATISTA bajo la coordinacion del supervisor y
autorizar las modificaciones del mismo, si fuere necesario. 4) Solicitar al CONTRATISTA, en
cualquier tiempo, las informaciones que desee, en relacion con los trabajos y con el cumplimiento
de las obligaciones de éste. 5) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con
lo establecido en las clausulas del contrato. 6) Todas las demés que surjan de la naturaleza del
contrato. CLAUSULA CUARTA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos objeto del
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presente contrato se realizaran en las siguientes sedes: El lugar de ejecucién de los trabajos es
en el Municipio de Monteria, departamento de Coérdoba, en las siguientes sedes: PALACIO DE
JUSTICIA DE MONTERIA, CORDOBA, CALLE 27 No0.2-06. CLAUSULA QUINTA:
CANTIDADES DE OBRA. El CONTRATISTA se obliga para con la Nacion- Consejo Superior de
la Judicatura- Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria, ejecutar las
obras objeto del presente contrato en las cantidades estipuladas que se establecen a
continuacién: Cantidades de obra:

CANTIDADES DE OBRA

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDADES
1 |REDES DE TUBERIAS EN ACERO SCH 40 CON COSTURA
1.1 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 1" ML 42
1.2 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/4" ML 3
1.3 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/2" ML 11
1.4 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 2" ML 23
1.5 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 2-1/2" ML 20
1.6 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 3" ML 34
1.7 | Tuberia acero sch 40 ASTM A-53 de 4" ML 38
2 |REDES DE TUBERIAS CPVC BM UL/FM
2.1 | Tuberia CPVC BM de 2" ML 287
2.2 | Tuberia CPVC BM de 1-1/2" ML 114
2.3 | Tuberia CPVC BM de 1-1/4" ML 58
2.4 | Tuberia CPVC BM de 1" ML 602
3 | ACCESORIOS RANURADOS ACERO CARBON
3.1 | Accesorios ranurados de 2" UN 40
3.2 | Accesorios ranurados de 2-1/2" UN 22
3.3 | Accesorios ranurados de 3" UN 52
3.4 | Accesorios ranurados de 4" UN 15
3.5 | Uniones ranuradas rigidas 2" UN 152
3.6 | Uniones ranuradas rigidas 2-1/2" UN 17
3.7 | Uniones ranuradas rigidas 3" UN 20
3.8 | Uniones ranuradas rigidas 4" UN 12
3.9 | Accesorios roscados acero carbon 1" UN 44
4 | ACCESORIOS ESPECIALES ACERO CARBON
4.1 | Tees mecanicas salida rosca 2"x1" o 2x1-1/4 UN 13
5 |ACCESORIOS CPVC BM
5.1 |Tee CPVC de 2" UN 165
5.2 |Tee CPVC de 1-1/2" UN 49
5.3 | Tee CPVC de 1-1/4" UN 31
54 |Tee CPVC de 1" UN 40
55 |Codo CPVC de 2" UN 81
5.6 |Codo CPVC de 1-1/2" UN 6
5.7 |Codo CPVC de 1" UN 295
5.8 | Buje reductor CPVC 1-1/4" x 1" UN 48
5.9 |Buje reductor CPVC 1-1/2"x1-1/4" UN 66
5.10 | Buje reductor CPVC 2"x1-1/4" 0 2x1" UN 175
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5.11 | Buje rociador con inserto metélico 1x1/2" UN 269
5.12 | Tapon (CAP) de 2" UN 5
9.13 | Adaptador Hembra-Acero de 2" UN 10
5.14 | Union CPVC BM de 2" UN 41
5.15 | Union CPVC BM de 1-1/2" UN 24
5.16 | Union CPVC BM de 1-1/4" UN 14
5.17 | Union CPVC BM de 1" UN 65
6 |ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA
Estacidn de Control, Incluye: (Valvula Mariposa supervisada 2", Valvula
6.1 |de cheque 2", Mandémetro, Sensor de flujo, Valvula de ensayo 2" y| UN 10
drenaje con visor, Sefializacion de valvulas)
7 | ROCIADORES (sprinklers)
Suministro e instalacion de sprinklers de respuesta rapida tipo colgante
7.1 | (pendent) QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2" con escudo, incluye |  UN 199
suministro de stock
Suministro e instalacion de sprinklers de respuesta rapida tipo pendent
7.2 |CE-QR K= 5.6 temperatura ordinaria 1/2", incluye suministro de UN 74
stock
Suministro e instalacion de sprinklers de respuesta rapida tipo pared
7.3 [(SW)-QR K =5.6 temperatura ordinaria de 1/2", incluye suministro UN 8
de stock
7.4 |Punto hidraulico rociador UN 281
8 | GABINETES Y SIAMESAS Y OTROS
8.1 | Suministro e instalacién de Gabinetes Clase lI UN 10
8.2 | Valvula desaireadora 1" UN 1
8.3 | Valvulas de bola para drenajes 1" UN 9
9 | ABRAZADERAS Y SOPORTES
9.1 | Soportes colgantes - 1a 2" UN 766
9.2 | Soportes colgantes - 3 a 4" UN 30
9.3 | Soportes Antisismicos - 2" a 4" UN 7
9.4 | Soportes para riser - 4" UN 10
10 | PINTURA REDES INCENDIO
10.1 | Pintura en esmalte con base en anticorrosivo para tuberias acero ML 151
11 | PRUEBAS
11.1 | Pruebas sistema contra incendio UN 11
12 | DOCUMENTACION
12.1 | Planos finales segun especificacion UN 10
13 | OBRAS CIVILES Y OTRAS
13.1 | Suministro e instalacién de Puerta Corta fuego UN 1
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Obras civiles conexas a la implementacién del sistema contra incendios,
tales como: Desmonte de cielo raso afectado por intervenciones, y
posterior suministro e instalacion de cielo raso tipo drywall o icopor con
terminado en PVC en lamina microperforada; y restauracién de muros,
paredes y/o pisos en las zonas donde se realice regateo y perforacion
de placa para inclusién de tuberia. (incluye: Laminas en drywall y/o
superboard, estructura  metélica, elementos de fijacién,
descascaramiento de superficies afectadas, suministro y aplicacion de
pafiete liso 1:3 para muros, bloque, lijado de superficie, pintura vinilica
tipo 1 para muros interiores dos manos, intervencién de filos y
dilataciones y todos los equipos y herramientas necesarios para cumplir
con la seguridad y ejecucion correcta de la actividad)

Proteccién con cartéon y cinta en superficie de muebles madera,
13.3 | equipos, desarmado y reinstalacion de muebleria y estantes en los| GLB 1
pisos intervenidos.

Retiro de escombros y transporte hasta sitio de disposicion final, aseo
general y entrega.

13.2 GLB 1

13.4 GLB 1

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es por la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE, ($594.495.987.00), incluido AlU e IVA
sobre la utilidad que corresponde a la cantidad de obra a ejecutar. PARAGRAFO. Para efectuar
el pago final del contrato, previo cumplimiento de las obligaciones insertas en él, se requerira que
los contratantes se presenten a la suscripcion previa del acta de liquidacion. CLAUSULA
SEPTIMA. FORMA DE PAGO. La Nacién- Consejo Superior de la Judicatura- Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Monteria, cancelara al CONTRATISTA el valor estipulado
en la clausula sexta se cancelara de la siguiente forma: El contrato que se celebre en virtud de
este proceso de contratacion no tendrd anticipo ni pago anticipado. La primera acta de pago
se realizara cuando se haya ejecutado minimo un veinte por ciento (20%) de avance de la obra,
previa aprobacion del supervisor del contrato, el ochenta por ciento (80%) restante mediante actas
parciales de obra, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, los cumplidos expedidos
por el supervisor del contrato designado por la Unidad de Recursos Fisicos del Consejo Superior
de la Judicatura y el supervisor designado por la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Monteria, en donde conste el cumplimiento del contrato, acreditacion del pago a la
seguridad social integral, registro fotografico impreso y en medio magnético de las obras
realizadas. Estos pagos se haran dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a su
presentacion ante la DESAJ Monteria. EI CONTRATISTA allegara con la factura o cuenta de
cobro, la informacién que acredite el pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad
Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y Sena,
cuando a ello haya lugar). Para el pago final del contrato, ademés de los requisitos anteriores, se
requerira de la suscripcion previa del acta de liquidacion del contrato. Para este tipo de contratos
de obra publica cuyo valor estéd entre 1 y 2.000 SMLMV, la entidad debe hacer un descuento del
0.5% del valor del contrato, correspondiente a estampilla Prouniversidad, cuyo ordenamiento esta
contenido en la Ley No 1697 de 20 de diciembre de 2.013. El contrato esté sujeto a la contribucion
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006,
prorrogada por la Ley 1738 de 2014. CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de ejecucion de los trabajos sera de TRES (03)
MESES, a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la cual seré suscrita por el contratista,
el Supervisor que para tal fin designe la Entidad y el interventor del Contrato. PARAGRAFO. El
Acta de Inicio no podré suscribirse hasta tanto no esté contratada la interventoria del presente
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contrato. CLAUSULA NOVENA: SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La Nacién- Consejo Superior de la Judicatura- Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial de Monteria, pagara el gasto que ocasione el presente
contrato, correspondiente a la vigencia fiscal del 2019, de acuerdo con el certificado de
disponibilidad presupuestal CDP 6319 de fecha 11 de Junio de 2019 por la unidad ejecutora 02 por
valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE, ($595.148.345.00). CLAUSULA DECIMA:
SUSPENSION TEMPORAL. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de
comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante la
suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de la suspensién. En este caso el CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la
garantia Unica por un término igual al de la suspension. En el acta de suspension se expondran
los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar la
vigencia de la garantia Gnica por un término igual al de la suspension y se fijara la fecha en la cual
se reiniciara la obra. CLAUSULA DECIMA PRIMERA CONTRATOS ADICIONALES. Salvo lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, articulo 16, sobre modificacion unilateral, cuando haya necesidad
de introducir modificaciones en el disefio, planos o especificaciones que varien esencialmente el
plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecucion de obras no especificadas
en el contrato pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor
convenido, se suscribir4 un contrato adicional cuyo valor no podra exceder la cifra resultante de
sumar la mitad de la cuantia originalmente pactada, expresada ésta en salarios minimos legales
mensuales. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VINCULACION DE PERSONAL,
PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES Y OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL.
El CONTRATISTA es el Gnico responsable por la vinculacion de personal, la cual realiza en su
propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la Nacion- Consejo Superior de la Judicatura
adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el
pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar.
Ademas debera pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal
que utilice en la ejecucién del presente contrato, y en general dar estricto cumplimiento a la
totalidad de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social derivadas de la ejecucién
del mismo. Seréa obligacion del Contratista Acreditar el pago de las obligaciones con el sistema
integral de Seguridad Social ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar y SENA, con el personal que ejecuta el contrato, de conformidad con lo preceptuado por
el paragrafo 2 del articulo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.CLAUSULA
DECIMA TERCERA: CESION. EI CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato con
previa autorizacion escrita de la Nacion- Consejo Superior de la Judicatura- Direccién Ejecutiva
Seccional de  Administracion  Judicial de Monteria. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. La Supervision del contrato, estara a
cargo de quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, quien deberd cumplir con las
obligaciones previstas en el manual de contratacion y en la ley, sin perjuicio que la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial designe como supervisor un profesional de la Unidad de
Recursos Fisicos del Consejo Superior de la Judicatura. y sus funciones seran asignadas en
documento adicional con estricta sujecibn a sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias antes del inicio de la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
INTERVENTORIA. La Nacion Consejo- Superior de la Judicatura iniciard un proceso de
contratacion a través del SECOP Il, para contratar la Interventoria para este proyecto, en todo
caso el Acta de Inicio del presente contrato sélo se podra suscribir cuanto la Interventoria se haya
adjudicado. CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor de la Nacién- Consejo Superior de la Judicatura la garantia Unica otorgada a
través de una entidad bancaria o compafiia Aseguradora, cuya poéliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 1.CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia sera
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igual a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de su
perfeccionamiento. 2. ESTABILIDAD DE LA OBRA. Equivalente al veinte por diez (10%) del
valor total final de la obra, vigente por cinco (5) afos, a partir del recibo final de la obra. 3.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Corresponderéa a doscientos (200) salarios
minimos legales mensuales vigentes, por el término de duraciéon del mismo y cuatro (4) meses
méas. 4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL Correspondera al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, vigente por el
término de duracion del mismo y tres afios mas. PARAGRAFO: El monto de la garantia se
repondra por el contratista, cada vez que, en razén de las multas impuestas, el valor asegurado
se disminuyere o agotare. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretacion, modificacion y
terminacion unilaterales de éste, se dara aplicacién a lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de
la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CUIDADO DE LAS OBRAS. Desde la
suscripcién del acta de iniciacion de las obras hasta la entrega final de las misma. El
CONTRATISTA asumird a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca
dafio o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas el CONTRATISTA
debera repararlas y reponerlas a sus costas, de manera que a su entrega definitiva a la Nacién-
Consejo Superior de la Judicatura, las obras estén en buenas condiciones y estado, de
conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del supervisor.
Dentro del mismo término la sefializacién y mantenimiento del transito en el sector contratado son
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, quien serd responsable por los perjuicios causados a
terceros o a la Nacion- Consejo Superior de la Judicatura por falta de sefializacién o por deficiencia
de ella. CLAUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial
de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente,
mediante el presente documento a la Nacion- Consejo Superior de la Judicatura para efectuar la
tasacion y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del
valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidacién
de las multas la efectuara el interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de
recibo de la obra, segin sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara
descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, segin sea del caso. En el
evento en que no puedan ser descontadas oportunamente 0 no sean pagadas dentro del mes
siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se incluirdn en la liquidacion efectuada, la
cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podrd efectuarse con cargo a la garantia de
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la Camara de
Comercio. CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Si se llegare a suceder
el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA, deberéa pagar
a titulo de clausula penal pecuniaria, el valor correspondiente al uno por ciento (1%) del valor total
del contrato, el que se podra cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el
cual prestard mérito ejecutivo, 0 se podra hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de
cumplimiento, constituido a través de la garantia Unica. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. Previo requerimiento por escrito a El CONTRATISTA, la Nacion-
Consejo Superior de la Judicatura declarara la caducidad del contrato mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenard su liquidacion en el estado
en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo
de EI CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacién, conforme a lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente
contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes, la cual se suscribir4 antes de realizar el
pago final al contratista, sin perjuicio de lo anterior, la liquidacién podra realizarse dentro del
término maximo de cuatro (4) meses contados desde la fecha de terminacion del plazo de
ejecucion del mismo, o de la fecha de expedicién del acto administrativo que ordene la
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terminacion, o de la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion
constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se exigira al
CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato a la
estabilidad de la obra, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la
responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION
UNILATERAL. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes no llegan a
acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la clausula anterior, y los

subsiguientes cuatro (4) meses sera practicada directa y unilateralmente por la entidad y se
adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA, afirma
bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripcion del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas
prohibiciones previstas para contratar en la Constitucion Politica; en la Ley 80 de 1993, ley 734
del 2002 y demas disposiciones vigentes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se perfecciona
con el acuerdo de las partes elevado a escrito. Para la ejecucion se requiere: 1. Aprobacién de la
garantia Unica de cumplimiento que debe ser cargada por el contratista en el SECOP Il. 2. La
existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 3. El registro presupuestal. 4. Firma
del Acta de Inicio. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los
conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE: Lo estipuladoenla Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015y demas decretos reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA: DOMICILIO. Paratodos los efectos legales del presente contrato el domicilio
serda la  ciudad de Monteria-Cérdoba. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: 1) Estudio
de Conveniencia y Oportunidad. 2) Condiciones y Requisitos de la Convocatoria del proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia N°SA003 DE 2019. 3) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 4) La propuesta presentada por el contratista en la Plataforma del SECOP Il 5) Acta
de evaluacion No. SA003 DE 2019. 6) Resolucion No. DESAIJMOR19-1743 del treinta (30) de
Julio de 2019 de adjudicacion del proceso de selecciéon No. SA003 DE 2019. -X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-X=X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Para constancia se firma en Monteria, capital de Departamento de Cérdoba en el dia treinta y
uno (31) de Julio de 2019.

ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS JESUS NABOR HINCAPIE VERA

Director Ejecutivo Seccional Representante Legal DEL PERIJA SAS
Contratista

AJEB/DCHF
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