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Entre JANER GALVAN CARBONO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.143.228.292,nombrado mediante decreto número 1604 del 21 de diciembre de 2020 como Director 
del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y quien obra en representación del 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, bajo la calidad de delegado 
para contratar según de acuerdo con el Decreto Distrital 1394 del 4 de octubre de 2022 modificado 
mediante Decreto 0880 del 27 de junio de 2023, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la 
otra, JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE en calidad de Gerente de SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SEÑALIZACION S.A. (en adelante el “Contratista”), identificado con Nit 802.017.424 - 3 como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 5880 del 25 de julio de 2023 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número LP-DATT-001-2023. 

 
II. Que mediante Resolución No. 7651 del 5 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SEMAFORICOS Y 
DISPOSITIVOS EN VÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS 
Y DISPOSITIVOS DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-DATT-
001-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, 
contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ $ 
1.239.388.400,00), equivalentes a 1.068,43 SMLMV para el año de suscripción del contrato es decir 
2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIO
NES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 VR UNITARIO 
REDONDEADO  

 VR TOTAL  

GEN
ERA

L 

PARTIC
ULAR 

Mantenimiento de elementos y equipos semafóricos en vía         

1       

Suministro e instalación de poste tipo T1 
(mastil), metalico h= 3,8 m .diametro 
base 120 mm, diametro cima 100 mm, 
galvanizado en caliente y pintura al 
horno. 

UND 2,00 
 $                                    
5.431.700,00  

 $                                                       
10.863.400,00  

2       

Suministro e instalación de poste tipo T2 
(mensula) metalico poligonal 
troncoconico según especificación 
tecnica de sm, h= 5,5m., diametro base 
190 mm, diámetro cima 150 mm, incluye 
pernos para instalación de anclaje, brazo 
de 3 m galvanizado en caliente y pintura 
al horno. 

UND 1,00 

 $                                   
9.916.000,00  

 $                                                          
9.916.000,00  

3       

Suministro e instalación de poste tipo T2 
(mensula) metálico poligonal 
troncoconico según especificacion 
tecnica de sm, h= 5,5m., diametro base 
190 mm, diámetro cima 150 mm, incluye 
pernos para instalación de anclaje, brazo 
de 4,5 m galvanizado en caliente y 
pintura al horno. 

UND 2,00 

 $                                
10.334.600,0
0  

 $                                                      
20.669.200,00  

4       

Suministro e instalación de poste tipo T2 
(mensula) metálico poligonal 
troncoconico según especificación 
tecnica de sm, h= 5,5m., diametro base 
190 mm, diámetro cima 150 mm, incluye 
pernos para instalación de anclaje, brazo 
de 6,0 m galvanizado en caliente y 
pintura al horno. 

UND 1,00 

 $                  
10.889.400,0
0  

 $                                                       
10.889.400,00  

5       

Suministro e instalación de módulo LED 
200 mm vehicular verde, potencia activa 
mayor a nueve (9) vatios sin exceder los 
quince (15) vatios, grado IP 66, 

UND 35,00 
 $                                   
1.332.400,00  

 $                                                      
46.634.000,00  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 4 de 20 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

temperatura ambiente de –40ºC a +80ºC, 
alimentación 120 V +10% y -15% a 60Hz 
(± 5 Hz). Sí durante la ejecución del 
contrato se realizan las pruebas con 
módulos de menor watios y estos 
funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

6       

Instalación de módulo LED 200 mm 
vehicular verde, amarrillo o rojo, potencia 
activa mayor a nueve (9)  vatios sin 
exceder los quince (15) vatios,  o menor 
a 9 w, si es compatible con el controlador 
actual, con grado IP 66, temperatura 
ambiente de –40ºC a +80ºC, 
alimentación 120 V +10% y -15% a 60Hz 
(± 5 Hz). Sí durante la ejecución del 
contrato se realizan las pruebas con 
módulos de menor watios y estos 
funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 30,00 

 $                                         
41.600,00  

 $                                                          
1.248.000,00  

8       

Suministro e instalación de módulo LED 
200 mm vehicular rojo, potencia activa 
mayor a nueve (9) vatios sin exceder los 
quince (15) vatios,o menor a 9 w, si es 
compatible con el controlador actual, con  
grado IP 66, temperatura ambiente de –
40ºC a +80ºC, alimentación 120 V +10% 
y -15% a 60Hz (± 5 Hz). Sí durante la 
ejecución del contrato se realizan las 
pruebas con módulos de menor watios y 
estos funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 35,00 

 $                                   
1.332.400,00  

 $                                                      
46.634.000,00  

11       

Suministro e instalación de módulo LED 
200 mm vehicular flecha verde, potencia 
activa mayor a nueve (9) vatios sin 
exceder los quince (15) vatios, o menor a 
9 w, si es compatible con el controlador 
actual, con grado IP 66, temperatura 
ambiente de –40ºC a +80ºC, 
alimentación 120 V +10% y -15% a 60Hz 
(± 5 Hz). Sí durante la ejecución del 
contrato se realizan las pruebas con 
módulos de menor watios y estos 
funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 10,00 

 $                                   
1.332.400,00  

 $                                                       
13.324.000,00  

13       

Suministro e instalación de semáforo 
vehicular de policarbonato (3x200), 
lentes de policarbonato de 8", tres luces, 
sistema de iluminación a a leds, fijacion 
mastil. s1 

UND 3,00 
 $                                  
6.343.700,00  

 $                                                         
19.031.100,00  

14       

Suministro e instalación de semaforo 
vehicular de policarbonato (3x200), 
lentes de policarbonato de 8", tres luces, 
sistema de iluminación a a leds, fijacion 
ménsula. s2 

UND 3,00 
 $                                     
6.911.100,00  

 $                                                       
20.733.300,00  

16       

Suministro e instalación de semáforo 
vehicular con contador dinámico de 
policarbonato (3x200), lentes de 
policarbonato de 8", tres luces, sistema 
de iluminación a leds, fijación mástil. S1 

UND 35,00 
 $                                   
7.472.000,00  

 $                                                     
261.520.000,00  

18       

Suministro e instalación de contador 
regresivo vehicular de policarbonato (300 
mm), lentes de policarbonato de 12", dos 
luces, sistema de iluminación a leds, 

UND 95,00 
 $                                  
3.005.300,00  

 $                                                     
285.503.500,00  
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color verde y rojo como mínimo, fijación a 
ménsula. s2 

19       

Suministro de e instalación semáforo 
peatonal dinámico contador doble de 
policarbonato (2x200), lentes de 
policarbonato de 8", dos luces, sistema 
de iluminación a leds, fijación mástil. s3 

UND 20,00 

 $                                   
4.365.100,00  

 $                                                       
87.302.000,00  

20       

Mantenimiento  preventivo de 
controladores semafóricos, incluye 
limpieza a todas las tarjetas y elementos 
que hacen parte del controlador, lecturas 
del voltajes y corriente que alimentan al 
controlador, se ajustaran los conductores 
(cables) que alimentan a los semáforos y 
se ajustaran tuercas y tornillos y 
actividades que permitan  el  correcto  
funcionamiento de los equipos  de control 
de los semáforos 

UND 90,00 

 $                                     
328.800,00  

 $                                                       
29.592.000,00  

Subtotal 
          

  
 

 $                             
863.859.900,00  

Obra civil               

1       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
50cmx50cm 

UND 52,00 

 $                                       
512.400,00  

 $                                                      
26.644.800,00  

2       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
60cmx60cm 

UND 8,00 

 $                                      
524.900,00  

 $                                                          
4.199.200,00  

3       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
70cmx60cm 

UND 4,00 

 $                                      
538.200,00  

 $                                                          
2.152.800,00  

4       

construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
70cmx70cm 

UND 44,00 

 $                                       
550.700,00  

 $                                                      
24.230.800,00  

5       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
65cmx80cm 

UND 3,00 

 $                                       
550.700,00  

 $                                                           
1.652.100,00  

6       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
70cmx80cm 

UND 10,00 

 $                                      
563.200,00  

 $                                                         
5.632.000,00  

7       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 

UND 6,00 
 $                                      
576.600,00  

 $                                                         
3.459.600,00  
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cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
90cmx75cm 

8       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
90cmx90cm 

UND 9,00 

 $                                     
602.400,00  

 $                                                          
5.421.600,00  

9       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
95cmx95cm 

UND 1,00 

 $                                      
614.900,00  

 $                                                             
614.900,00  

10       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
80cmx85cm 

UND 2,00 

 $                                      
576.600,00  

 $                                                           
1.153.200,00  

11       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
80cmx80cm 

UND 2,00 

 $                                      
576.600,00  

 $                                                           
1.153.200,00  

12       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
80cmx90cm 

UND 1,00 

 $                                       
589.100,00  

 $                                                              
589.100,00  

13       

Construcción de tapa para registro en 
concreto rígido reforzado con marco en 
platica perimetral, incluye cancho de 
izaje y refuerzo longitudinal espaciado 
cada 5 cm. (ver imagen) de dimensiones 
83cmx50cm 

UND 1,00 

 $                                      
538.200,00  

 $                                                             
538.200,00  

Subtotal 

          

  

 

 $                                
77.441.500,00  

Suministros               

1       

Suministro de Fuentes conmutadas de 
12 voltios, para la reparación de los 
módulos LED de los semáforos, Voltaje 
de Entrada: 100 - 240VAC, Frecuencia: 
50/60Hz, Corriente de entrada: 0.7A, 
Voltaje de Salida: 12VDC, Corriente de 
salida: 2.5A, Corriente máxima medida 
en pruebas con carga resistiva: 3.5A, 
Caída de voltaje a corriente máxima 
(teórica): 1%, Dimensiones de la tarjeta 
interna: 75x44x25mm 

UND 80,00 

 $                                        
69.800,00  

 $                                                          
5.584.000,00  

2       

Suministro de tarjeta CPU para 
controladores ST900  o similar, con las 
siguientes funcionalidades: Interfaz con 
las tarjetas del interruptor de la lámpara, 
Interfaces Seriales (GSPI) a Tarjetas de 
IO y Placas Base del Detector Inteligente, 
Panel Manual, Interfaz RS232 a terminal 
o Gemini², Interfaces USB, Interfaz 
Ethernet, Control de alto nivel de las 

UND 4,00 

 $                                   
8.585.900,00  

 $                                                      
34.343.600,00  
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funciones tales como MOVA7 y UTMC 
OTU o compatible a las especificaciones 
técnicas que garantice el buen 
funcionamiento del equipo (controlador 
de tráfico) en operación 

3       

Suministro de tarjeta CPU para 
controladores ST950 o similar, con las 
siguientes funcionalidades: Interfaz con 
las tarjetas del interruptor de la lámpara, 
Interfaces Seriales (GSPI) a Tarjetas de 
IO y Placas Base del Detector Inteligente, 
Panel Manual, Interfaz RS232 a terminal 
o Gemini², Interfaces USB, Interfaz 
Ethernet, Control de alto nivel de las 
funciones tales como MOVA7 y UTMC 
OTU o compatible a las especificaciones 
técnicas que garantice el buen 
funcionamiento del equipo (controlador 
de tráfico) en operación 

UND 6,00 

 $                                   
8.585.900,00  

 $                                                          
51.515.400,00  

4       

Suministro de Tarjeta de grupo (disparo) 
de lámparas para controlador familia ST 
o similar, con control de hasta 8 fases, 
tipo de conmutación: estado sólido, carga 
de lámpara máxima por tarjeta de 
disparo: 20A o compatible a las 
especificaciones técnicas que garantice 
el buen funcionamiento del equipo 
(controlador de tráfico) en operación 

UND 6,00 

 $                                   
7.952.700,00  

 $                                                        
47.716.200,00  

5       
Fusible Largo en Vidrio 5A - 250V 
Dimensiones: 6mm x 30mm 

UND 500,00 
 $                                           

2.100,00  
 $                                                          

1.050.000,00  

6       
Fusible Largo en Vidrio 10A - 250V 
Dimensiones: 6mm x 30mm 

UND 500,00 
 $                                           

2.100,00  
 $                                                          

1.050.000,00  

7       
Fusible Largo en Vidrio 15A - 250V 
Dimensiones: 6mm x 30mm 

UND 500,00 
 $                                           

2.100,00  
 $                                                          

1.050.000,00  

8       

Suministro de Reguladores de voltaje 
2000 Watts, Voltaje Entrada: 90 -
150VAC, Voltaje Salida: 115VAC +/-
4.5%, Corriente máxima: 13A, Tipo 
Toma: 4 Tomas NEMA 15 polo a tierra, 
Taps de conmutación: 6, Protección 
Corto: Fusible 15A, Supresor Picos: 
Varistor 150V - 108J 

UND 40,00 

 $                                      
650.500,00  

 $                                                      
26.020.000,00  

9       

Suministro de Multitoma supresor de pico 
de 6 puestos 15 Amp, Potencia Máxima 
1875W, 6 Salidas con polo a tierra, 
Tensión 125 VAC, Corriente máxima 15 
A, Tipo Supresor Picos. 

UND 40,00 
 $                                       

150.500,00  
 $                                                         

6.020.000,00  

10       

Suministro de Breaker doble de 15 Amp. 
Corriente nominal (A): 15A, Tensión de 
operación: 120/240 V, Corriente de 
interrupción: 10 kA, Ciclos de operación 
con carga: 4000, Tensión de aislamiento: 
600 V 

UND 10,00 

 $                                        
63.600,00  

 $                                                            
636.000,00  

11       

Suministro de cable encauchetado 
Aislamiento en PVC  naranja rigido 2*10 
AWG, ST-C Cu 105º C, Tensión máxima 
600V CPT/CPR  especial para 
semaforización,  

UND 500,00 
 $                                          

17.500,00  
 $                                                          

8.750.000,00  

12       

Suministro de cable encauchetado PVC 
naranja rigido 3*16 AWG, ST-C Cu 105º 
C, 600V CPT/CPR  especial para 
semaforizacion 

UND 1.000,00 
 $                                         

13.800,00  
 $                                                       

13.800.000,00  

13       
Suministro de cable encauchetado PVC 
naranja rigido 4*16 AWG, ST-C Cu 105º 

UND 1.000,00 
 $                                          

17.700,00  
 $                                                        

17.700.000,00  
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C, 600V CPT/CPR  especial para 
semaforización 

14       

Suministro de poste tipo T1 (mastil), 
metálico h= 3,8 m .diámetro base 120 
mm, diámetro cima 100 mm, galvanizado 
en caliente y pintura al horno. 

UND 1,00 
 $                                   

3.473.500,00  
 $                                                          

3.473.500,00  

15       

Suministro de poste tipo T2 (mensula) 
metálico poligonal troncoconico según 
especificación técnica de sm, h= 5,5m., 
diámetro base 190 mm, diámetro cima 
150 mm, incluye pernos para instalación 
de anclaje, brazo de 3 m galvanizado en 
caliente y pintura al horno. 

UND 1,00 

 $                                  
6.923.000,00  

 $                                                         
6.923.000,00  

16       

Suministro de poste tipo T2 (mensula) 
metálico poligonal troncoconico según 
especificacion tecnica de sm, h= 5,5m., 
diametro base 190 mm, diametro cima 
150 mm, incluye pernos para instalacion 
de anclaje, brazo de 4,5 m galvanizado 
en caliente y pintura al horno. 

UND 1,00 

 $                                   
7.245.000,00  

 $                                                          
7.245.000,00  

17       

Suministro de poste tipo T2 (mensula) 
metálico poligonal troncoconico según 
especificación tecnica de sm, h= 5,5m., 
diámetro base 190 mm, diámetro cima 
150 mm, incluye pernos para instalación 
de anclaje, brazo de 6 m galvanizado en 
caliente y pintura al horno. 

UND 1,00 

 $                                    
7.671.800,00  

 $                                                           
7.671.800,00  

18       

Suministro de módulo LED 200 mm 
vehicular verde, potencia activa mayor a 
nueve (9) vatios sin exceder los quince 
(15) vatios, o menor a 9 w, si es 
compatible con el controlador actual, con 
grado IP 66, temperatura ambiente de –
40ºC a +80ºC, alimentación 120 V +10% 
y -15% a 60Hz (± 5 Hz). Sí durante la 
ejecución del contrato se realizan las 
pruebas con módulos de menor watios y 
estos funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 30,00 

 $                                     
993.000,00  

 $                                                       
29.790.000,00  

19       

Suministro de módulo LED 200 mm 
vehicular amarrillo, potencia activa mayor 
a nueve (9) vatios sin exceder los quince 
(15) vatios, grado IP 66, temperatura 
ambiente de –40ºC a +80ºC, 
alimentación 120 V +10% y -15% a 60Hz 
(± 5 Hz). Sí durante la ejecución del 
contrato se realizan las pruebas con 
módulos de menor watios y estos 
funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 1,00 

 $                                     
993.000,00  

 $                                                            
993.000,00  

20       

Suministro  de módulo LED 200 mm 
vehicular rojo, potencia activa mayor a 
nueve (9) vatios sin exceder los quince 
(15) vatios, o menor a 9 w, si es 
compatible con el controlador actual, con 
grado IP 66, temperatura ambiente de –
40ºC a +80ºC, alimentación 120 V +10% 
y -15% a 60Hz (± 5 Hz). Sí durante la 
ejecución del contrato se realizan las 
pruebas con módulos de menor watios y 
estos funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 15,00 

 $                                     
993.000,00  

 $                                                        
14.895.000,00  
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21       

Suministro  de módulo LED 200 mm 
vehicular flecha verde, potencia activa 
mayor a nueve (9) vatios sin exceder los 
quince (15) vatios, o menor a 9 w, si es 
compatible con el controlador actual, con 
grado IP 66, temperatura ambiente de –
40ºC a +80ºC, alimentación 120 V +10% 
y -15% a 60Hz (± 5 Hz). Sí durante la 
ejecución del contrato se realizan las 
pruebas con módulos de menor watios y 
estos funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 5,00 

 $                                     
993.000,00  

 $                                                         
4.965.000,00  

22       

Suministro  de módulo LED 200 mm 
vehicular flecha roja, potencia activa 
mayor a nueve (9) vatios sin exceder los 
quince (15) vatios, o menor a 9 w, si es 
compatible con el controlador actual, con 
grado IP 66, temperatura ambiente de –
40ºC a +80ºC, alimentación 120 V +10% 
y -15% a 60Hz (± 5 Hz). Sí durante la 
ejecución del contrato se realizan las 
pruebas con módulos de menor watios y 
estos funcionan correctamente, serán 
aceptados. 

UND 5,00 

 $                                     
993.000,00  

 $                                                         
4.965.000,00  

23       
Suministro de batería Cilíndrica De Litio 
3v 950mah Aa 

UND 15,00 
 $                                       

128.700,00  
 $                                                          

1.930.500,00  

Subtotal 

          

  

 

 $                             
298.087.000,00  

SUBTOTAL OBRAS  
 $                          
1.239.388.400,00  

       
 

 

    

VALOR TOTAL       
 $                          
1.239.388.400,00  

         
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  20% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  5% 

         UTILIDAD  U=  5% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% 

 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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Disp. No. Fecha Código – Fuente Valor Dependencia 

94 29-05-2023 2.3.2409.0600.20211300102471.2.1.0.00-001 
– ICLD 

 

$1.319.463.874,07 Depa    Departamento Administrativo de 
Tránsito y 

Transporte 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 

de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, 
todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, el contratista tiene la 
obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el presente Pliego de Condiciones, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), que no podrá superar el treinta por ciento (30 
%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
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proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista para cumplir con el objeto contractual debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
1. Realizar el suministro de los elementos y dispositivos de tránsito requeridos, de acuerdo a las 

condiciones técnicas y disposiciones establecidas en el Estudio Previo, anexos  y su oferta. 
2. Realizar el transporte de los elementos y dispositivos contratados bajo su custodia hasta el lugar de 

aplicación e instalación, cumpliendo con la normatividad vigente. 
3. Instalar los elementos requeridos para el sistema semafórico en las condiciones señaladas en el 

objeto del contrato, capitulo alcance de actividades a ejecutar. 
4. Garantizar la calidad de los bienes y Obras, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Vincular el personal requerido para la ejecución del contrato, a través de cualquier modalidad de las 

permitidas en la ley para vincular a dicho personal.  
6. El Contratista tendrá a su cargo y riesgo el personal requerido para la ejecución del contrato, quienes 

en ningún momento constituirá relación laboral o contractual con el Distrito de Cartagena o el DATT. 
7. El contratista responderá en cualquier eventualidad por los daños que se ocasionen durante ejecución 

de las obras. 
8. Cumplir con la totalidad de las obligaciones derivadas para la contratación del personal, tanto en su 

contratación laboral como en la afiliación y pago de las obligaciones derivadas con el Sistema Integral 
de Seguridad Social y Parafiscales, para el efecto, el contratista será el único responsable de 
contratar todo el personal que requiera para la ejecución del objeto contractual. En cualquier momento 
durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas de pago, cuando 
así lo exija el supervisor. 

9. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 
10. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  
11. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna 

en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  
12. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten 

para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  
13. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento 

del área intervenir, cuando aplique, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al 
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 
Condiciones.  

14.  Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido y todos los demás contemplados en el desglose del AIU. Si EL CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o 
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superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del DATT 
previo visto bueno del supervisor. 

15. Presentar al supervisor informes de avance de obra y los que DATT le solicite.  
16. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, actas parciales, final de obra y liquidación.  
17.  Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas contra el DATT.  
18. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre 

de escombros.  
19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 

del contrato.  
20. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las áreas de intervención, 

en donde se realice la obra.  
21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada 
una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a 
las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes.  

22. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni 
las cosas o el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

23. El Contratista, se obliga al cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de Agosto de 
2010 y las normas que remplacen adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.  

24. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de 
confidencialidad suscrito entre las partes.  

25. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la adjudicación, el listado de precios de 
los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los análisis de 
precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los 
insumos y de los unitarios presentados en la propuesta económica.  

26. Presentar a la interventoría para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
siguientes a la aprobación de la garantía, la organización del personal en un diagrama de ejecución 
(Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número 
de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales, Gerencia del 
proyecto, su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección 
y, en general, de la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, 
tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles 
necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En 
este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de 
organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal que 
interactuará con el DATT y el supervisor en el proceso de ejecución del contrato. Deberá describir las 
políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de 
traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecución del proyecto.  

27. Presentar al supervisor en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la firma del contrato, una 
descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las 
etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.  

28. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor y la verificación por parte del DATT. 
En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podrá exigir 
por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las 
acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales 
acciones se genere costo adicional alguno para el DATT. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar 
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las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
contrato. Tales requerimientos del supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas 
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.  

29. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de 
obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 
indicado por el DATT.  

30. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 
y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el 
director de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los 
representantes del DATT.  

31. EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de UNA (1) valla informativa en lugar visible de las obras, 
de acuerdo con el diseño entregado por el DATT.   

32. El CONTRATISTA deberá elaborar los planos donde se ubiquen las intersecciones intervenidas, los 
cuales deberán ser entregados al DATT con el visto bueno de la supervisión, en el proceso de 
liquidación de la obra, en medio impreso y magnético.  

33. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: cierre temporal de vías, o cualquier otra intervención del espacio público.  

34. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas en 
compañía del Supervisor del DATT.  

35. Cumplir y mantener durante la ejecución del contrato, con lo ofertado dentro de la propuesta para la 
obtención de puntaje. 

36. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Recibir información oportuna que sea requiera, siempre y cuando se trate de información que 

se encuentra bajo la custodia o competa a la entidad.   
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 de 

la minuta del Contrato. 
4. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal una vez suscrito el contrato 
5. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando 

continuamente con él para el desarrollo del mismo.  
6. Entregar al contratista toda la información necesaria para el adecuado y oportuno cumplimiento 

del objeto contractual. 
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7. Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario designado por la entidad. 
8. Aprobar la Garantía única del Contrato y las demás que apliquen para el mismo.  
9. Las demás inherentes al presente contrato, y las consignadas en la Resolución interna que 

regula la actividad de Supervisión. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al DATT de cualquier pleito, 
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 
de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 
generales del contratista”, causará multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cien por ciento (100 
%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
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sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN (1) SMDLV salarios 
mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 890.480.184 - 4 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato ( 6 meses 
contados a partir 
del acta de recibo 
final de la obra) 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 17 de 20 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

Característica Condición 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción  

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo de la 
Obra. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato 

Calidad de los bienes Igual al plazo del 
contrato y un (1) 
año más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 890.480.184 - 4 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 
890.480.184 – 4 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
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unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona urbana del Distrito 
de Cartagena de Indias y el domicilio contractual es el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 


