
GOBERNACION DEL CAUCA

Fecha de Compromiso:28 de junio de 2023

6164Registro No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.023 

Nit: 891500742 - 5MUNICIPIO DE TIMBIOBeneficiario

No. C.D.P. : 3673
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 15 de junio de 2023 Con Formalidades Plenas

Convenio interadtivo: 2061  Fecha:28/06/2023  Vence: 31/12/2023
Objeto: BPIN 2023003190045 - DC-SI-CDCO-365-2023 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

525.968.167,00Construcción y servicios de la construcción03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05 - 896
Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores

--53211-1.3.3.1.00-16.0 525.968.167,00

$525.968.167,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$262.984.083,50Julio

262.984.083,50Agosto

Valor Total Prog. $525.968.167,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

PCT Enterprise - Page 1 of 2 - RPC 6164

Código Versión FechaISO

Elaboró: RMERA



GOBERNACION DEL CAUCA

Fecha de Compromiso:28 de junio de 2023

6165Registro No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS
NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.023 

Nit: 891500742 - 5MUNICIPIO DE TIMBIOBeneficiario

No. C.D.P. : 3674
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 15 de junio de 2023 Con Formalidades Plenas

Convenio interadtivo: 2061  Fecha:28/06/2023  Vence: 31/12/2023
Objeto: BPIN 2023003190045 - DC-SI-CDCO-365-2023 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL 
BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

123.043.751,00Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 - 896
Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores

--83310-1.3.3.1.00-16.0 123.043.751,00

$123.043.751,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$61.521.875,50Julio

61.521.875,50Agosto

Valor Total Prog. $123.043.751,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

PCT Enterprise - Page 2 of 2 - RPC 6165

Código Versión FechaISO

Elaboró: RMERA



GOBERNACION DEL CAUCA

3673

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

15 jun. 2023

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2023

NIT. 891580016-8

2.023N

Objeto: BPIN 2023003190045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 

UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Gastos-Inversion
03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05 
- 896

Construcción y servicios de la construcción 525.968.167,00

Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
--53211-1.3.3.1.00-16.0 525.968.167,00

TOTAL CERTIFICADO 525.968.167,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ

SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 3673 

Código Versión FechaISO

Elaboró: EMICOLTA



GOBERNACION DEL CAUCA

3674

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

15 jun. 2023

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2023

NIT. 891580016-8

2.023N

Objeto: BPIN 2023003190045 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL 
BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Gastos-Inversion
03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 
- 896

Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion 123.043.751,00

Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
--83310-1.3.3.1.00-16.0 123.043.751,00

TOTAL CERTIFICADO 123.043.751,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ

SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 3674 

Código Versión FechaISO

Elaboró: EMICOLTA





                                   

 
Oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Carrera 7 con Calle 4 Esquina, Primer Piso 
Teléfono: (057+2) 8244204  
e-mail: sjuridica@cauca.gov.co 
 www.cauca.gov.co 

 

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CERTIFICA 

 

DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

ACTO DE APERTURA N/A CONTRATO X 

ACTO DE JUSTIFICACIÓN X PÓLIZA X 

ANÁLISIS DEL SECTOR N/A RP X 

CONSTANCIA DE IDONEIDAD N/A ACTA DE INICIO X 

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA N/A OTRO SI   

HOJA DE VIDA N/A SUSPENSIÓN   

CDP X REINICIO   

ESTUDIOS PREVIOS X REASIGNACIÓN DE SUPERVISOR   

INFORMACIÓN DE PAGOS 

SOPORTE DE ACTAS 

NÚMERO DE ACTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RECIBIDO A SATISFACCIÓN          

INFORME CONTRATISTA          

COMPROBANTE DE EGRESO          

 
Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, 

se encuentran cargados los documentos correspondientes al convenio N° 2061-2023, con 

numero de proceso DC-SI-CDCO-365-2023 suscrito entre el Departamento del Cauca y el 

Municipio de Timbio, con NIT 891500742, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 2 TRAMOS DE VIAS 

URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA.” BPIN 2023003190045; se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la 

vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, el supervisor considera procedente 

tramitar el pago correspondiente. 

Se anexan copias del reporte del SIA OBSERVA generadas desde la vista pública. 

Expedido en Popayán, a los 07 días del mes de septiembre de 2023. 

 

 
RODRIGO A ACOSTA VALLEJO 

Oficina Asesora Jurídica 
 
 

Revisó: Leidy Ñañez Erazo – Contratista Oficina Asesora Jurídica  

Revisó: Lizeth Dorado Portela – Contratista Secretaría de Infraestructura 
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https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=8710930 1/5

Información Básica

Objeto:
AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 2 TRAMOS DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL
BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Valor:
Valor Inicial: $649.011.918,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $649.011.918,00

Nombre o Código: 2061-2023 Modalidad de Selección: Contratación Directa

Procedimiento / Causal: Convenios Interadministrativos Tipo de Contrato: Convenios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2023/06/28
Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2023/08/11

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2023/12/31 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

 

Plazo de Ejecución: 142 Día(s) Año de Suscripción: 2023

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original 2023/09/06
Fecha(s) de Rendición

Modificada(s):

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Registro Presupuestal (R.P.)

Resumen Información del Contrato     

 

     

Agregar / Editar Vigencias

 

03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05- 896-Construcción y servicios de la construcción 2023 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 - 896-Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion 2023 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

Agregar / Editar Rubros

 

Precontractual 3674 2023/06/15

03 -
2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08
- 896 - Servicios prestados a las
Empresas y servicios de
Produccion

$123.043.751,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/fileh

Precontractual 3673 2023/06/15

03 -
2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05-
896 - Construcción y servicios de
la construcción

$525.968.167,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/fileh

Total C.D.P.s: $649.011.918,00 $0,00

Vincular C.D.P.

 

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371796&ianxa=92605745
https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371776&ianxa=92605712
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Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

Contractual 6164 2023/06/28 $525.968.167,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371886&ianxa=92

Contractual 6165 2023/06/28 $123.043.751,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371933&ianxa=92

Total R.P.s: $649.011.918,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

 

891500742 MUNICIPIO DE TIMBIO Contratista 2023/09/06

Agregar / Editar Contratista

 

10301423 LUIS EDUARDO VIDAL SANCHEZ Interno 2023/09/06

Agregar / Editar Supervisores

 

2023/06/28 Fecha de Suscripción (Firma Contrato)

2023/08/11 Fecha de Inicio (Acta de Inicio)

2023/12/31 Fecha de Finalización (Proceso Inicio)

2023/06/28
Fecha de Publicación en el SECOP
Ver Publicación  (https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166310&awardUniqueIde

Agregar / Editar Fechas

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DIRECTA (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIOS PREVIOS(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

CONVENIO(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) Requerido

Contractual
En Ejecución

ACTA DE INICIO (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Anexar Documentos

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371886&ianxa=92605891
https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371933&ianxa=92605971
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166310&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1656153&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4636251&id=2826493&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDC-SI-CDCO-365-2023%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4636251%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4741845%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
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Novedades - Adiciones

Novedades - Prórroga

Novedades - Adición/Prórroga

Novedades - Cesión

Novedades - Otrosí

Novedades - Suspensión

Novedades - Reinicio

Novedades - Terminación

 

 

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

 

 

                     

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones/Prórrogas

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN
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Novedades - Liquidación

Agregar Novedad Terminación

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

  Traza del contrato

USR: Elias Larrahondo

SEPTIEMBRE 6 DE 2023RENDIDO  

USR: Julian Paz

SEPTIEMBRE 6 DE 2023MARCADO  

USR: Jose Astaiza

SEPTIEMBRE 6 DE 2023VERIFICADO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

javascript:bootbox.alert('RP 6165 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RP 6164 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 3674 - 2023/06/15 - $123.043.751,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 3673 - 2023/06/15 - $525.968.167,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RUBRO 03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05- 896: Construcci%C3%B3n y servicios de la construcci%C3%B3n >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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Cerrar

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

SEPTIEMBRE 6 DE 2023REGISTRADO  

Septiembre de 2023 

javascript:bootbox.alert('RUBRO 03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 - 896: Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('SUPERVISOR LUIS EDUARDO VIDAL SANCHEZ VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.');
javascript:bootbox.alert('CONTRATISTA MUNICIPIO DE TIMBIO VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.');


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14803209475

     8 9 1 5 0 0 7 4 2 5 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona jurídica 1                               

           

MUNICIPIO  DE  TIMBIO

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Timbío 8 0 7

CL 15 CR 17 ESQ
alcaldia@timbio-cauca.gov.co

                3 1 4 5 9 1 5 5 3 9                 

8 4 1 2 1 9 8 9 1 2 1 5                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 12 - 24 / 20 : 40: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 11-05-2023 01:37:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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Popayán, 08 de agosto de 2023 
 
 
 

HACEMOS CONSTAR: 
 
 
 
Cordial saludo, 

 
 
 
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el MUNICIPIO DE TIMBIO, identificado(a) 
con NIT. 891500742, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco 
los siguientes productos: 
 

Nombre 
Producto 

Número del 
producto 

Fecha de 
Apertura 

Estado 

 
CUENTA DE AHORROS – 

CONVENIO CONSTRUCCIÓN 

PAVIMENTOS BARRIO EL ARADO, 
SAN JOSÉ Y SAN RAFAEL. 

 

 
261-559238-13 

 
2023/08/08 

 
ACTIVA 

 
El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y 
compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.   
 

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 
8373284 Ext 154 de Popayán o en nuestras sucursales de todo el país. 
 
Atentamente, 

 
Andres Fabian Meneses Santana 
Asesor Comercial – Suc. Campanario Popayán 
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 



 

Secretaria de Infraestructura- Código 1400 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono: (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 

2061-2023 

PARTES 
• DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT. 891.580.016-8 

• MUNICIPIO DE TIMBIO - NIT. 891500742-5 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918) 

PLAZO  
Hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir del 
perfeccionamiento del convenio. 

VIGENCIA  2023 

PROCESO DC-SI-CDCO-365-2023 

 
Entre los suscritos a saber JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLEGO, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.536.415 expedida en Popayán (Cauca), quien obra en calidad de Secretario de 
Infraestructura Departamental, delegado para contratar mediante Decreto No. 098 de 08 de febrero de 
2023, y quien para efectos legales del presente convenio se denominará EL DEPARTAMENTO, con NIT 
No. 891.580.016-8, por una parte, y por la otra MARIBEL PERAFÁN GALLARDO, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía número 34.561.762 expedida en la ciudad de Popayán – Cauca, en 
calidad de representante legal del MUNICIPIO DE TIMBÍO en su condición de ALCALDE MUNICIPAL, tal y 
como lo establece el artículo 314 de la Constitución política de Colombia, elegida legalmente por medio 
de escrutinio efectuado el 27 de octubre de 2019, tal y como consta en el acta de posesión del 28 de 
diciembre de 2019, expedida por la Notaria Única del Círculo Notarial de Timbío (Cauca), quien en 
adelante se denominará EL MUNICIPIO, con NIT No. 891500742-5, manifestando que no se halla incurso 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad; hemos acordado celebrar Convenio Interadministrativo,  
previas las siguientes consideraciones: 1) Conforme al artículo 2º de la Constitución Nacional, “Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;  mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  2) De conformidad con los artículos 113 
y 288 de nuestra Carta Política, “(…) los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. “(…) las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”  3)  La Red de Carreteras colombiana es de 166.500 
km, de estos un 14% está pavimentado y según su caracterización están distribuido de la siguiente 
manera; 16.776 Km son de Red primaria, de los cuales 13.296km están encargadas al INVÍAS, y 3.380 km 
están concesionados (Instituto Nacional de Concesiones - INCO); 147.500 km son de Red secundaria y 
terciaria distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km encargados a los 
municipios, 27.577km al Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km a privados. El Departamento del Cauca 
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cuenta con un total de 1.874,21 km de vías a cargo, de los cuales 10,19 km de equivalen a vías de primer 
orden, 732,45 km a vías de segundo orden y 1.131,58 km de vías de tercer orden. 4)  La red vial del 
departamento fue identificada e inventariada en el Plan Vial Departamental realizado por la Secretaría 
de Infraestructura del Departamento del Cauca entre los años 2009 y 2010, con recursos del Ministerio 
de Transporte en su mayoría, estableciéndose un total de 1.798,860 km. En el año 2019 este inventario 
fue actualizado y en consideración de nuevos tramos que se han incorporado se cuantifica en 1.874,213 
km distribuidos en un total de 65 vías localizadas en 35 de los 42 municipios del Cauca. 5)  La población 
afectada en el Barrio San José localizado en la cabecera municipal de Timbío, cuenta con algunas vías de 
acceso en mal estado. Las 2 vías objeto ubicadas en la carrera 7ª entre calles 15 y 16 y en la Calle 15B 
entre Carreras 6 y 7 presentan fuertes pendientes del 24% con un deterioro evidente en su estructura de 
rodamiento en el primer tramo, y el segundo tramo se encuentra en nivel de subrasante; dichas vías 
cuentan con un drenaje superficial deficiente y en periodos de lluvia se ha ocasionado la socavación de 
sus estructuras, generando condiciones inseguras para la movilidad vehicular y peatonal. 6) 
Considerando que para el Departamento del Cauca es fundamental llevar a cabo intervenciones que 
mejoren la calidad de vida de la población en general, se estructuro el estudio previo, basado en el 
proyecto de Inversión “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE 
VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.” cuya financiación se realizara con recursos propios del Departamento del Cauca. 7) De 
conformidad con la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y 
cometidos consagrados en la Constitución Política.  Los organismos, entidades y personas encargadas, de 
manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas 
consultando el interés general. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de 
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares;  conforme lo dispone el artículo 95 de la ley 
489 de 1998, que permite que las entidades públicas puedan  asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo, 8) Es así como el convenio interadministrativo busca el cumplimento conjunto de funciones 
administrativas de interés común con el objetivo de que los mecanismos para la ejecución de los 
recursos de inversión que respaldan el proyecto ya identificado, procedan de una manera más eficiente, 
eficaz y oportuna, favoreciendo directamente las regiones, sus dinámicas comerciales, la mano de obra 
local entre otros aspectos, en el marco de lo cual es preciso señalar que el Departamento conforme lo 
previsto en el artículo 4 numeral 1.1 de la Ley 2200 de 2022, y el Municipio de Florencia en concordancia 
con las funciones asignadas a los municipios conforme lo dispone el artículo 3 numeral 23 de la Ley 136 
de 1994 tienen capacidad y competencia para obligarse en tanto el objeto de las mismas tiene relación 
directa con el objeto del convenio administrativo que pretende suscribirse para la ejecución del proyecto 
de inversión. 11) Mediante Resolución No. 06554-06-2023 del 27 de junio de 2023, el Departamento del 
Cauca justificó la procedencia de la celebración de un contrato o convenio interadministrativo amparado 
bajo la modalidad de contratación directa prevista en el artículo 2, numeral 4 literal (c) de la Ley 1150 de 
2007. 12) Mediante la celebración de Convenios Interadministrativos, las partes deciden asociarse, para 
aunar esfuerzos en el cumplimiento de sus fines. Con la celebración del presente Convenio 

http://www.cauca.gov.co/
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Interadministrativo, el que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE 
VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. PARÁGRAFO. ALCANCE: El principal objetivo que contempla la celebración del Convenio 
Interadministrativo entre el Departamento del Cauca y el Municipio de Timbío, es ejecución del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CON 
CODIGO BPIN 2023003190045. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: El valor total del presente convenio se 
estima en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918). PARÁGRAFO 1: El valor antes mencionado será amparado 
con cargo a los certificados de Disponibilidad Presupuestal No 3673 de 15 de junio de 2023 por valor de $ 
525.968.167, y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3674 de 15 de Juno de 2023 por valor de 
$ 123.043.751,00. PARAGRAFO 2: DESEMBOLSO: El Departamento del Cauca realizará el desembolso al 
Municipio de Timbío - Cauca, de la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918), en dos desembolsos, de la siguiente manera: 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor aportado por el Departamento del Cauca por valor 
de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($324.505.959), a la cuenta especial que determine el Municipio de Timbío, previa 
incorporación al presupuesto del Municipio y cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del convenio. Un desembolso final equivalente al 50% restante del valor aportado por el 
Departamento del Cauca por valor de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($324.505.959), a la cuenta especial que determine 
el Municipio de Timbío, previa incorporación al presupuesto del Municipio y presentación del 
cronograma del proceso o procesos de selección a adelantarse para la ejecución de los recursos,  
recibido a satisfacción por parte del funcionario que cumpla funciones de supervisión y certificación de 
actualización de las bases de datos de la secretaría y publicación en los sistemas SIA OBSERVA y SECOP. 
PARÁGRAFO 3: MANEJO DE LOS RECURSOS: El manejo de los recursos de que trata este convenio, lo 
hará EL MUNICIPIO DE TIMBIO a través de la cuenta bancaria especificada por la Tesorería General del 
Municipio para dicho fin. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES: 3.1) OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO: 3.1.1. Realizar el aporte al presente convenio y transferencia de la suma SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918) a la 
cuenta de ahorros especial, que determine el Municipio. 3.1.2. Hacer seguimiento a los recursos 
transferidos al Municipio, y efectuar la supervisión administrativa del Convenio. 3.1.3. Realizar la 
supervisión del presente convenio a través de la Secretaría de Infraestructura y/o su delegado, con el fin 
de verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos y en general que la ejecución del 
proyecto se ajuste a las condiciones técnicas del proyecto y a los propósitos de este convenio. 3.1.4. 
Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos, por medio del cumplimiento de las metas acordadas 
conforme al cronograma y actividades específicas descritas en el proyecto. 3.1.5. Atender todos los 
requerimientos solicitados por los entes de control. 3.1.6. Efectuar el seguimiento, control y evaluación 
de los resultados del convenio. 3.1.7. Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado 
desarrollo del presente convenio.  3.2) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 3.2.1. Realizar todas las 
gestiones inherentes al cumplimiento del objeto del convenio, en su condición de ejecutor. 3.2.2. 
Teniendo en cuenta que los estudios y diseños fueron elaborados y presentados por el Municipio; 
corresponde al Municipio, responder o realizar los trámites necesarios en caso de modificación, 
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actualización o variación de los diseños, que afecten el valor del futuro Contrato de obra. 3.2.3. 
Incorporar los recursos transferidos por el Departamento, al presupuesto Municipal; esto es la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($649.011.918). 3.2.4. Manejar los recursos transferidos por el Departamento en una cuenta de ahorros 
especial que determine el Municipio. 3.2.5. Adelantar la ejecución del proyecto “SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918).” 
con código BPIN No. 2023003190045, utilizando todos los medios administrativos, técnicos, jurídicos y 
financieros, para lo cual deberán adelantar los procesos respectivos para la ejecución de la obra e 
interventoría. 3.2.6. Presentar al supervisor del convenio, un plan de ejecución de los recursos aportados 
por el Departamento del Cauca. 3.2.7. Presentar al supervisor del convenio, un cronograma de 
actividades que corresponda al del proyecto aprobado a fin de garantizar su ejecución durante la 
vigencia 2023. 3.2.8. Rendir informe mensual de ejecución de los recursos transferidos, conforme al 
cronograma presentado por el Departamento. 3.2.9. Realizar el seguimiento constante al proyecto, con 
el fin de ejecutar las actividades conforme al cronograma. 3.2.10. La ejecución física y financiera del 
proyecto será responsabilidad del Municipio. 3.2.11. Manejar los recursos que le transfiere el 
Departamento, conforme a lo estipulado en el marco del proyecto, estudio previo, convenio y 
cronograma del proyecto. 3.2.12. Ejecutar los recursos, de forma exclusiva para el cumplimiento del 
objeto convenido, para lo cual deberá aplicar los principios constitucionales y legales de la función 
administrativa y de la contratación estatal. 3.2.13. Realizar la supervisión del proyecto, con el fin de 
verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos y en general que la ejecución de la 
misma se ajuste a las condiciones técnicas del proyecto y a los propósitos de este convenio. 3.2.14. Hacer 
seguimiento a los recursos y al cumplimiento de las metas acordadas conforme al cronograma y 
actividades específicas descritas en el proyecto. 3.2.15. Realizar intercambios de información relevante 
con el departamento, que permita la ejecución del proyecto que da origen al presente convenio. 3.2.16. 
Realización con la Comunidad las socializaciones y la divulgación de las acciones del proyecto. Y dar 
aplicación al plan de contingencia aprobado en el proyecto.3.2.17. Efectuar el seguimiento, control y 
evaluación de los resultados del convenio. 3.2.18. Reintegrar al Departamento del Cauca, los saldos del 
valor aportado que queden sin ejecutar. 3.2.19. Girar al Departamento del Cauca, los rendimientos 
financieros que se lleguen a causar con cargo a los recursos aportados por la entidad. 3.2.20. Respetar 
los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de selección 
objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. 3.2.21. Constituir las 
garantías pactadas en el convenio y realizar las modificaciones necesarias cuando a ello haya lugar. 
3.2.22. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables. 3.2.23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el 
asociado deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades 
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 3.2.24. Las 
demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente convenio. 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo del presente Convenio Interadministrativo será hasta el 31 de 
diciembre de 2023, a partir del perfeccionamiento del convenio. CLÁUSULA QUINTA: CESIÓN: LAS 
PARTES no podrán ceder el Convenio interadministrativo, ni total, ni parcialmente a persona o entidad 
alguna. CLÁUSULA SEXTA. - EXCLUSIÓN LABORAL. - Las partes dejan expresa constancia de que el 
personal contratado para la ejecución de las labores, objeto del presente Convenio, no tendrá relación 
laboral con la otra parte. Igualmente queda entendido que no existirá vínculo laboral alguno entre el 

http://www.cauca.gov.co/
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personal que labore para EL DEPARTAMENTO en virtud de la ejecución de este convenio y EL 
MUNICIPIO. CLÁUSULA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El presente Convenio 
Interadministrativo podrá darse por terminado por las partes en caso de incumplimiento total o parcial 
de alguna de las obligaciones contraídas, en cuyo caso se procederá a su terminación inmediata o 
cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: De conformidad con lo estipulado en el artículo 7º de la Ley 1150 de 
2007, establece en su aparte final; “….Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor 
cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de 
exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás 
que señale el reglamento…”. Sin embargo, en el presente convenio, se exigiera una garantía de 
cumplimiento así: constituir a favor del Departamento una garantía de Cumplimiento del contrato, en 
una cuantía correspondiente al diez (10%) del valor del presente convenio y un plazo de igual a la 
vigencia del presente convenio y seis (06) meses más CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISIÓN: El 
Departamento del Cauca realizará la supervisión para el control y la vigilancia de la ejecución del 
convenio a través del funcionario que el secretario de Infraestructura designe para el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CON 
CODIGO BPIN 2023003190045". El Supervisor estará sometido a las disposiciones que sobre su 
responsabilidad y funciones ha determinado la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. CLÁUSULA 
DECIMA: MODIFICACIONES Y ADICIONES: El presente convenio podrá ser modificado o adicionado 
previo acuerdo entre las partes, con el cumplimiento de los requisitos legales. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA. - LIQUIDACIÓN: Este convenio será objeto de liquidación entre las partes dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de su vencimiento. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: 
PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se entenderá perfeccionado con la suscripción por las 
partes en la Plataforma Secop II.   
 

http://www.cauca.gov.co/














 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público REYES ARMANDO GOMEZ ORDOÑEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 76315990 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 58072-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A25ED78260445564




GOBERNACION DEL CAUCA

Fecha de Compromiso:28 de junio de 2023

6164Registro No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.023 

Nit: 891500742 - 5MUNICIPIO DE TIMBIOBeneficiario

No. C.D.P. : 3673
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 15 de junio de 2023 Con Formalidades Plenas

Convenio interadtivo: 2061  Fecha:28/06/2023  Vence: 31/12/2023
Objeto: BPIN 2023003190045 - DC-SI-CDCO-365-2023 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

525.968.167,00Construcción y servicios de la construcción03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05 - 896
Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores

--53211-1.3.3.1.00-16.0 525.968.167,00

$525.968.167,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$262.984.083,50Julio

262.984.083,50Agosto

Valor Total Prog. $525.968.167,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

PCT Enterprise - Page 1 of 2 - RPC 6164

Código Versión FechaISO

Elaboró: RMERA



GOBERNACION DEL CAUCA

Fecha de Compromiso:28 de junio de 2023

6165Registro No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS
NIT. 891580016-8

Vigencia: 2.023 

Nit: 891500742 - 5MUNICIPIO DE TIMBIOBeneficiario

No. C.D.P. : 3674
Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 15 de junio de 2023 Con Formalidades Plenas

Convenio interadtivo: 2061  Fecha:28/06/2023  Vence: 31/12/2023
Objeto: BPIN 2023003190045 - DC-SI-CDCO-365-2023 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL 
BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional Departamento del Cauca

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Gastos-Inversion

123.043.751,00Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 - 896
Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores

--83310-1.3.3.1.00-16.0 123.043.751,00

$123.043.751,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$61.521.875,50Julio

61.521.875,50Agosto

Valor Total Prog. $123.043.751,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

PCT Enterprise - Page 2 of 2 - RPC 6165

Código Versión FechaISO

Elaboró: RMERA



GOBERNACION DEL CAUCA

3673

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

15 jun. 2023

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2023

NIT. 891580016-8

2.023N

Objeto: BPIN 2023003190045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 

UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Gastos-Inversion
03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05 
- 896

Construcción y servicios de la construcción 525.968.167,00

Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
--53211-1.3.3.1.00-16.0 525.968.167,00

TOTAL CERTIFICADO 525.968.167,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ

SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 3673 

Código Versión FechaISO

Elaboró: EMICOLTA



GOBERNACION DEL CAUCA

3674

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas

15 jun. 2023

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2023

NIT. 891580016-8

2.023N

Objeto: BPIN 2023003190045 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL 
BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Gastos-Inversion
03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 
- 896

Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion 123.043.751,00

Recurso Propio-Destinación Específica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
--83310-1.3.3.1.00-16.0 123.043.751,00

TOTAL CERTIFICADO 123.043.751,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ

SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 3674 

Código Versión FechaISO

Elaboró: EMICOLTA





                                   

 
Oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Carrera 7 con Calle 4 Esquina, Primer Piso 
Teléfono: (057+2) 8244204  
e-mail: sjuridica@cauca.gov.co 
 www.cauca.gov.co 

 

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CERTIFICA 

 

DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

ACTO DE APERTURA N/A CONTRATO X 

ACTO DE JUSTIFICACIÓN X PÓLIZA X 

ANÁLISIS DEL SECTOR N/A RP X 

CONSTANCIA DE IDONEIDAD N/A ACTA DE INICIO X 

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA N/A OTRO SI   

HOJA DE VIDA N/A SUSPENSIÓN   

CDP X REINICIO   

ESTUDIOS PREVIOS X REASIGNACIÓN DE SUPERVISOR   

INFORMACIÓN DE PAGOS 

SOPORTE DE ACTAS 

NÚMERO DE ACTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RECIBIDO A SATISFACCIÓN          

INFORME CONTRATISTA          

COMPROBANTE DE EGRESO          

 
Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, 

se encuentran cargados los documentos correspondientes al convenio N° 2061-2023, con 

numero de proceso DC-SI-CDCO-365-2023 suscrito entre el Departamento del Cauca y el 

Municipio de Timbio, con NIT 891500742, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 2 TRAMOS DE VIAS 

URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA.” BPIN 2023003190045; se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la 

vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, el supervisor considera procedente 

tramitar el pago correspondiente. 

Se anexan copias del reporte del SIA OBSERVA generadas desde la vista pública. 

Expedido en Popayán, a los 07 días del mes de septiembre de 2023. 

 

 
RODRIGO A ACOSTA VALLEJO 

Oficina Asesora Jurídica 
 
 

Revisó: Leidy Ñañez Erazo – Contratista Oficina Asesora Jurídica  

Revisó: Lizeth Dorado Portela – Contratista Secretaría de Infraestructura 
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Información Básica

Objeto:
AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 2 TRAMOS DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL
BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Valor:
Valor Inicial: $649.011.918,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $649.011.918,00

Nombre o Código: 2061-2023 Modalidad de Selección: Contratación Directa

Procedimiento / Causal: Convenios Interadministrativos Tipo de Contrato: Convenios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2023/06/28
Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2023/08/11

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2023/12/31 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

 

Plazo de Ejecución: 142 Día(s) Año de Suscripción: 2023

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original 2023/09/06
Fecha(s) de Rendición

Modificada(s):

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Registro Presupuestal (R.P.)

Resumen Información del Contrato     

 

     

Agregar / Editar Vigencias

 

03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05- 896-Construcción y servicios de la construcción 2023 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

03 - 2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08 - 896-Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion 2023 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $0,00

Agregar / Editar Rubros

 

Precontractual 3674 2023/06/15

03 -
2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.08
- 896 - Servicios prestados a las
Empresas y servicios de
Produccion

$123.043.751,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/fileh

Precontractual 3673 2023/06/15

03 -
2.3.1.02.24.02.23.2.3.2.02.02.05-
896 - Construcción y servicios de
la construcción

$525.968.167,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/fileh

Total C.D.P.s: $649.011.918,00 $0,00

Vincular C.D.P.

 

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371796&ianxa=92605745
https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371776&ianxa=92605712
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Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

Contractual 6164 2023/06/28 $525.968.167,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371886&ianxa=92

Contractual 6165 2023/06/28 $123.043.751,00 $0,00 $0,00 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371933&ianxa=92

Total R.P.s: $649.011.918,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

 

891500742 MUNICIPIO DE TIMBIO Contratista 2023/09/06

Agregar / Editar Contratista

 

10301423 LUIS EDUARDO VIDAL SANCHEZ Interno 2023/09/06

Agregar / Editar Supervisores

 

2023/06/28 Fecha de Suscripción (Firma Contrato)

2023/08/11 Fecha de Inicio (Acta de Inicio)

2023/12/31 Fecha de Finalización (Proceso Inicio)

2023/06/28
Fecha de Publicación en el SECOP
Ver Publicación  (https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166310&awardUniqueIde

Agregar / Editar Fechas

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DIRECTA (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIOS PREVIOS(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

CONVENIO(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) Requerido

Contractual
En Ejecución

ACTA DE INICIO (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS
VECES(AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Anexar Documentos

https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371886&ianxa=92605891
https://siaobserva.auditoria.gov.co/handlers/filehandler.ashx?ianx=65371933&ianxa=92605971
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166310&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1656153&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4636251&id=2826493&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dDC-SI-CDCO-365-2023%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4636251%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4741845%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
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Novedades - Adiciones

Novedades - Prórroga

Novedades - Adición/Prórroga

Novedades - Cesión

Novedades - Otrosí

Novedades - Suspensión

Novedades - Reinicio

Novedades - Terminación

 

 

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones

 

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

 

 

                     

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones/Prórrogas

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN
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Novedades - Liquidación

Agregar Novedad Terminación

 

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

  Traza del contrato

USR: Elias Larrahondo

SEPTIEMBRE 6 DE 2023RENDIDO  

USR: Julian Paz

SEPTIEMBRE 6 DE 2023MARCADO  

USR: Jose Astaiza

SEPTIEMBRE 6 DE 2023VERIFICADO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

USR: Jose Astaiza

Mas info 

SEPTIEMBRE 6 DE 2023EDICIÓN CONTRATO  

javascript:bootbox.alert('RP 6165 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RP 6164 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 3674 - 2023/06/15 - $123.043.751,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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Popayán, 08 de agosto de 2023 
 
 
 

HACEMOS CONSTAR: 
 
 
 
Cordial saludo, 

 
 
 
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el MUNICIPIO DE TIMBIO, identificado(a) 
con NIT. 891500742, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco 
los siguientes productos: 
 

Nombre 
Producto 

Número del 
producto 

Fecha de 
Apertura 

Estado 

 
CUENTA DE AHORROS – 

CONVENIO CONSTRUCCIÓN 

PAVIMENTOS BARRIO EL ARADO, 
SAN JOSÉ Y SAN RAFAEL. 

 

 
261-559238-13 

 
2023/08/08 

 
ACTIVA 

 
El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y 
compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.   
 

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 
8373284 Ext 154 de Popayán o en nuestras sucursales de todo el país. 
 
Atentamente, 

 
Andres Fabian Meneses Santana 
Asesor Comercial – Suc. Campanario Popayán 
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 



 

Secretaria de Infraestructura- Código 1400 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono: (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 

2061-2023 

PARTES 
• DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT. 891.580.016-8 

• MUNICIPIO DE TIMBIO - NIT. 891500742-5 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918) 

PLAZO  
Hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir del 
perfeccionamiento del convenio. 

VIGENCIA  2023 

PROCESO DC-SI-CDCO-365-2023 

 
Entre los suscritos a saber JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLEGO, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.536.415 expedida en Popayán (Cauca), quien obra en calidad de Secretario de 
Infraestructura Departamental, delegado para contratar mediante Decreto No. 098 de 08 de febrero de 
2023, y quien para efectos legales del presente convenio se denominará EL DEPARTAMENTO, con NIT 
No. 891.580.016-8, por una parte, y por la otra MARIBEL PERAFÁN GALLARDO, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía número 34.561.762 expedida en la ciudad de Popayán – Cauca, en 
calidad de representante legal del MUNICIPIO DE TIMBÍO en su condición de ALCALDE MUNICIPAL, tal y 
como lo establece el artículo 314 de la Constitución política de Colombia, elegida legalmente por medio 
de escrutinio efectuado el 27 de octubre de 2019, tal y como consta en el acta de posesión del 28 de 
diciembre de 2019, expedida por la Notaria Única del Círculo Notarial de Timbío (Cauca), quien en 
adelante se denominará EL MUNICIPIO, con NIT No. 891500742-5, manifestando que no se halla incurso 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad; hemos acordado celebrar Convenio Interadministrativo,  
previas las siguientes consideraciones: 1) Conforme al artículo 2º de la Constitución Nacional, “Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;  mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  2) De conformidad con los artículos 113 
y 288 de nuestra Carta Política, “(…) los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. “(…) las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”  3)  La Red de Carreteras colombiana es de 166.500 
km, de estos un 14% está pavimentado y según su caracterización están distribuido de la siguiente 
manera; 16.776 Km son de Red primaria, de los cuales 13.296km están encargadas al INVÍAS, y 3.380 km 
están concesionados (Instituto Nacional de Concesiones - INCO); 147.500 km son de Red secundaria y 
terciaria distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km encargados a los 
municipios, 27.577km al Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km a privados. El Departamento del Cauca 
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cuenta con un total de 1.874,21 km de vías a cargo, de los cuales 10,19 km de equivalen a vías de primer 
orden, 732,45 km a vías de segundo orden y 1.131,58 km de vías de tercer orden. 4)  La red vial del 
departamento fue identificada e inventariada en el Plan Vial Departamental realizado por la Secretaría 
de Infraestructura del Departamento del Cauca entre los años 2009 y 2010, con recursos del Ministerio 
de Transporte en su mayoría, estableciéndose un total de 1.798,860 km. En el año 2019 este inventario 
fue actualizado y en consideración de nuevos tramos que se han incorporado se cuantifica en 1.874,213 
km distribuidos en un total de 65 vías localizadas en 35 de los 42 municipios del Cauca. 5)  La población 
afectada en el Barrio San José localizado en la cabecera municipal de Timbío, cuenta con algunas vías de 
acceso en mal estado. Las 2 vías objeto ubicadas en la carrera 7ª entre calles 15 y 16 y en la Calle 15B 
entre Carreras 6 y 7 presentan fuertes pendientes del 24% con un deterioro evidente en su estructura de 
rodamiento en el primer tramo, y el segundo tramo se encuentra en nivel de subrasante; dichas vías 
cuentan con un drenaje superficial deficiente y en periodos de lluvia se ha ocasionado la socavación de 
sus estructuras, generando condiciones inseguras para la movilidad vehicular y peatonal. 6) 
Considerando que para el Departamento del Cauca es fundamental llevar a cabo intervenciones que 
mejoren la calidad de vida de la población en general, se estructuro el estudio previo, basado en el 
proyecto de Inversión “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE 
VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.” cuya financiación se realizara con recursos propios del Departamento del Cauca. 7) De 
conformidad con la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y 
cometidos consagrados en la Constitución Política.  Los organismos, entidades y personas encargadas, de 
manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas 
consultando el interés general. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de 
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares;  conforme lo dispone el artículo 95 de la ley 
489 de 1998, que permite que las entidades públicas puedan  asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo, 8) Es así como el convenio interadministrativo busca el cumplimento conjunto de funciones 
administrativas de interés común con el objetivo de que los mecanismos para la ejecución de los 
recursos de inversión que respaldan el proyecto ya identificado, procedan de una manera más eficiente, 
eficaz y oportuna, favoreciendo directamente las regiones, sus dinámicas comerciales, la mano de obra 
local entre otros aspectos, en el marco de lo cual es preciso señalar que el Departamento conforme lo 
previsto en el artículo 4 numeral 1.1 de la Ley 2200 de 2022, y el Municipio de Florencia en concordancia 
con las funciones asignadas a los municipios conforme lo dispone el artículo 3 numeral 23 de la Ley 136 
de 1994 tienen capacidad y competencia para obligarse en tanto el objeto de las mismas tiene relación 
directa con el objeto del convenio administrativo que pretende suscribirse para la ejecución del proyecto 
de inversión. 11) Mediante Resolución No. 06554-06-2023 del 27 de junio de 2023, el Departamento del 
Cauca justificó la procedencia de la celebración de un contrato o convenio interadministrativo amparado 
bajo la modalidad de contratación directa prevista en el artículo 2, numeral 4 literal (c) de la Ley 1150 de 
2007. 12) Mediante la celebración de Convenios Interadministrativos, las partes deciden asociarse, para 
aunar esfuerzos en el cumplimiento de sus fines. Con la celebración del presente Convenio 

http://www.cauca.gov.co/
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Interadministrativo, el que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE 
VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. PARÁGRAFO. ALCANCE: El principal objetivo que contempla la celebración del Convenio 
Interadministrativo entre el Departamento del Cauca y el Municipio de Timbío, es ejecución del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CON 
CODIGO BPIN 2023003190045. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: El valor total del presente convenio se 
estima en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918). PARÁGRAFO 1: El valor antes mencionado será amparado 
con cargo a los certificados de Disponibilidad Presupuestal No 3673 de 15 de junio de 2023 por valor de $ 
525.968.167, y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3674 de 15 de Juno de 2023 por valor de 
$ 123.043.751,00. PARAGRAFO 2: DESEMBOLSO: El Departamento del Cauca realizará el desembolso al 
Municipio de Timbío - Cauca, de la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918), en dos desembolsos, de la siguiente manera: 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor aportado por el Departamento del Cauca por valor 
de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($324.505.959), a la cuenta especial que determine el Municipio de Timbío, previa 
incorporación al presupuesto del Municipio y cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del convenio. Un desembolso final equivalente al 50% restante del valor aportado por el 
Departamento del Cauca por valor de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($324.505.959), a la cuenta especial que determine 
el Municipio de Timbío, previa incorporación al presupuesto del Municipio y presentación del 
cronograma del proceso o procesos de selección a adelantarse para la ejecución de los recursos,  
recibido a satisfacción por parte del funcionario que cumpla funciones de supervisión y certificación de 
actualización de las bases de datos de la secretaría y publicación en los sistemas SIA OBSERVA y SECOP. 
PARÁGRAFO 3: MANEJO DE LOS RECURSOS: El manejo de los recursos de que trata este convenio, lo 
hará EL MUNICIPIO DE TIMBIO a través de la cuenta bancaria especificada por la Tesorería General del 
Municipio para dicho fin. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES: 3.1) OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO: 3.1.1. Realizar el aporte al presente convenio y transferencia de la suma SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918) a la 
cuenta de ahorros especial, que determine el Municipio. 3.1.2. Hacer seguimiento a los recursos 
transferidos al Municipio, y efectuar la supervisión administrativa del Convenio. 3.1.3. Realizar la 
supervisión del presente convenio a través de la Secretaría de Infraestructura y/o su delegado, con el fin 
de verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos y en general que la ejecución del 
proyecto se ajuste a las condiciones técnicas del proyecto y a los propósitos de este convenio. 3.1.4. 
Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos, por medio del cumplimiento de las metas acordadas 
conforme al cronograma y actividades específicas descritas en el proyecto. 3.1.5. Atender todos los 
requerimientos solicitados por los entes de control. 3.1.6. Efectuar el seguimiento, control y evaluación 
de los resultados del convenio. 3.1.7. Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado 
desarrollo del presente convenio.  3.2) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 3.2.1. Realizar todas las 
gestiones inherentes al cumplimiento del objeto del convenio, en su condición de ejecutor. 3.2.2. 
Teniendo en cuenta que los estudios y diseños fueron elaborados y presentados por el Municipio; 
corresponde al Municipio, responder o realizar los trámites necesarios en caso de modificación, 
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actualización o variación de los diseños, que afecten el valor del futuro Contrato de obra. 3.2.3. 
Incorporar los recursos transferidos por el Departamento, al presupuesto Municipal; esto es la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($649.011.918). 3.2.4. Manejar los recursos transferidos por el Departamento en una cuenta de ahorros 
especial que determine el Municipio. 3.2.5. Adelantar la ejecución del proyecto “SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($649.011.918).” 
con código BPIN No. 2023003190045, utilizando todos los medios administrativos, técnicos, jurídicos y 
financieros, para lo cual deberán adelantar los procesos respectivos para la ejecución de la obra e 
interventoría. 3.2.6. Presentar al supervisor del convenio, un plan de ejecución de los recursos aportados 
por el Departamento del Cauca. 3.2.7. Presentar al supervisor del convenio, un cronograma de 
actividades que corresponda al del proyecto aprobado a fin de garantizar su ejecución durante la 
vigencia 2023. 3.2.8. Rendir informe mensual de ejecución de los recursos transferidos, conforme al 
cronograma presentado por el Departamento. 3.2.9. Realizar el seguimiento constante al proyecto, con 
el fin de ejecutar las actividades conforme al cronograma. 3.2.10. La ejecución física y financiera del 
proyecto será responsabilidad del Municipio. 3.2.11. Manejar los recursos que le transfiere el 
Departamento, conforme a lo estipulado en el marco del proyecto, estudio previo, convenio y 
cronograma del proyecto. 3.2.12. Ejecutar los recursos, de forma exclusiva para el cumplimiento del 
objeto convenido, para lo cual deberá aplicar los principios constitucionales y legales de la función 
administrativa y de la contratación estatal. 3.2.13. Realizar la supervisión del proyecto, con el fin de 
verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos y en general que la ejecución de la 
misma se ajuste a las condiciones técnicas del proyecto y a los propósitos de este convenio. 3.2.14. Hacer 
seguimiento a los recursos y al cumplimiento de las metas acordadas conforme al cronograma y 
actividades específicas descritas en el proyecto. 3.2.15. Realizar intercambios de información relevante 
con el departamento, que permita la ejecución del proyecto que da origen al presente convenio. 3.2.16. 
Realización con la Comunidad las socializaciones y la divulgación de las acciones del proyecto. Y dar 
aplicación al plan de contingencia aprobado en el proyecto.3.2.17. Efectuar el seguimiento, control y 
evaluación de los resultados del convenio. 3.2.18. Reintegrar al Departamento del Cauca, los saldos del 
valor aportado que queden sin ejecutar. 3.2.19. Girar al Departamento del Cauca, los rendimientos 
financieros que se lleguen a causar con cargo a los recursos aportados por la entidad. 3.2.20. Respetar 
los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de selección 
objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993. 3.2.21. Constituir las 
garantías pactadas en el convenio y realizar las modificaciones necesarias cuando a ello haya lugar. 
3.2.22. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables. 3.2.23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el 
asociado deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades 
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 3.2.24. Las 
demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente convenio. 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo del presente Convenio Interadministrativo será hasta el 31 de 
diciembre de 2023, a partir del perfeccionamiento del convenio. CLÁUSULA QUINTA: CESIÓN: LAS 
PARTES no podrán ceder el Convenio interadministrativo, ni total, ni parcialmente a persona o entidad 
alguna. CLÁUSULA SEXTA. - EXCLUSIÓN LABORAL. - Las partes dejan expresa constancia de que el 
personal contratado para la ejecución de las labores, objeto del presente Convenio, no tendrá relación 
laboral con la otra parte. Igualmente queda entendido que no existirá vínculo laboral alguno entre el 
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personal que labore para EL DEPARTAMENTO en virtud de la ejecución de este convenio y EL 
MUNICIPIO. CLÁUSULA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El presente Convenio 
Interadministrativo podrá darse por terminado por las partes en caso de incumplimiento total o parcial 
de alguna de las obligaciones contraídas, en cuyo caso se procederá a su terminación inmediata o 
cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: De conformidad con lo estipulado en el artículo 7º de la Ley 1150 de 
2007, establece en su aparte final; “….Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor 
cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de 
exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás 
que señale el reglamento…”. Sin embargo, en el presente convenio, se exigiera una garantía de 
cumplimiento así: constituir a favor del Departamento una garantía de Cumplimiento del contrato, en 
una cuantía correspondiente al diez (10%) del valor del presente convenio y un plazo de igual a la 
vigencia del presente convenio y seis (06) meses más CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISIÓN: El 
Departamento del Cauca realizará la supervisión para el control y la vigilancia de la ejecución del 
convenio a través del funcionario que el secretario de Infraestructura designe para el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 2 TRAMOS DE VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CON 
CODIGO BPIN 2023003190045". El Supervisor estará sometido a las disposiciones que sobre su 
responsabilidad y funciones ha determinado la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. CLÁUSULA 
DECIMA: MODIFICACIONES Y ADICIONES: El presente convenio podrá ser modificado o adicionado 
previo acuerdo entre las partes, con el cumplimiento de los requisitos legales. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA. - LIQUIDACIÓN: Este convenio será objeto de liquidación entre las partes dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de su vencimiento. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: 
PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se entenderá perfeccionado con la suscripción por las 
partes en la Plataforma Secop II.   
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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QUIEN INTERESE

Que el contador público REYES ARMANDO GOMEZ ORDOÑEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 76315990 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 58072-T SI tiene
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Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL
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Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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