
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
 
En desarrollo de lo señalado en la Ley 80, Ley 1150 y sus Decretos Reglamentarios, y 
Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 para lo cual el siguiente proceso debe adelantarse 
mediante la modalidad de Mínima Cuantía, de tal forma se presenta a consideración los 
siguientes Estudios Previos. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS: AGOSTO DE 2023 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 
 
De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado Social de 
Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, en la solidaridad de las personas que 
la integran, y en la prevalencia del interés general.  
 
De tal suerte que el Estado no solo se erige con base en el Derecho como corolario del 
principio de legalidad, sino también en un Estado Social, que rebasa el clásico paradigma 
de la igualdad formal, proyectándose en la efectividad de la igualdad material, promoviendo, 
para tal efecto, condiciones mínimas materiales de existencia como supuesto básico del 
individuo digno, y como fuente legitimadora del poder jurídico- político.  
 
Así mismo, de acuerdo con la norma de normas, entre los fines esenciales del Estado está 
en el servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones en que los afectan, y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación.  
 
De igual manera, el Estado Colombiano reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 
los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de 
la sociedad. 
 
Por su parte, el artículo 209 ibídem, señala que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. Para tal efecto, las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 
Ahora bien, en la Ley 1523 de 2012 en su artículo 1 menciona lo siguiente “…la gestión del 
riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, 
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

personas y al desarrollo sostenible.” De igual forma resalta que la responsabilidad de 
gestionar el riesgo es de todas las autoridades y también de los habitantes de todo el 
territorio colombiano. 
 
Que mediante Oficio S.P.I 730/2022 del 05 de julio del 2022, la Alcaldía de Flandes Tolima 
solicita a la Gobernación del Tolima, Visita Técnica al Municipio Flandes Tolima, donde se 
da a conocer una problemática que se viene presentando en el Barrio Las Rosas en el 
Municipio de Flandes, más exactamente sobre la Cll. 11 # 10-03, en la cual se evidencia que 
en la parte de atrás de las viviendas se ha presentado erosión tipo hídrica lo cual genera en 
la cresta del talud socavamiento aparentemente en la cimentación de las viviendas, esto 
debido a las lluvias que se han presentado en los últimos años y sumado al paso de aguas 
negras que recoge la zanja y aún no han sido canalizadas. (..). 
 
Que mediante Acta de visita Número 11 del día 9 de noviembre del 2022, lugar Barrio las 
Rosas del Municipio de Flandes Tolima, donde se menciona la problemática presentada: se 
da a conocer una problemática que se viene presentando en el Barrio Las Rosas en el 
Municipio de Flandes, más exactamente sobre la Cll. 11 # 10-03, en la cual se evidencia que 
en la parte de atrás de las viviendas se ha presentado erosión tipo hídrica lo cual genera en 
la cresta del talud socavamiento aparentemente en la cimentación de las viviendas, esto 
debido a las lluvias que se han presentado en los últimos años y sumado al paso de aguas 
negras que recoge la zanja y aún no han sido canalizadas. (..). y que dentro el acta en la 
página Numero 3 en el área de Compromisos y tareas, RECOMIENDAN: Construcción de 
obras de mitigación (Muro de Contención concreto o gaviones) para detener el deslizamiento 
del terreno, la construcción del canal colector de aguas lluvias hasta llevar a su descarga al 
rio Magdalena (revisar PSMV) … Anexo Acta No11 (3) folios.  
 
Que mediante acta de COMITÉ DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE FLANDES No.3 de 08 de 
marzo del 2023, donde se socializa la situación actual de la erosión que se viene 
presentando en el barrio las rosas, razón por la cual se le pidió a la unidad departamental 
de Gestión de Riesgo, una visita donde nos rindieron informe técnico el cual arrojo las 
siguientes recomendaciones, el tramo que se realizó la visita técnica fue la realizada el 09 
de Noviembre de 2022, en el predio de la señora NELLY CASTILLO con dirección calle 11# 
10-03 del barrio las Rosas, donde la principal recomendación es la canalización de aguas 
lluvias y aguas negras, como la respectiva prolongación de la tubería de red de descarga 
hasta el canal abierta y por consiguiente el alargue del canal colector de aguas lluvias hasta 
el rio Magdalena, cabe aclarar que la administración  viene adelantando los trabajos en muro 
en gaviones de mitigación de erosión en el predio del señor Rojas Silva.(..).. También se 
pone a consideración la posible construcción de estos muros para la mitigación de las 
erosiones prestadas, para la cual el alcalde da a comer que se hace necesario un reporte 
para poder incluirlo en programa de necesidades. (..).. 
 
Por consiguiente, se hace necesario para la Administración municipal de Flandes y en aras 
de no vulnerar ni mucho menos amenazar los derechos fundamentales de ninguno de sus 
habitantes, requiere adelantar todas las acciones pertinentes para buscar las soluciones y 
gestionar de la mejor manera los riesgos a los cuales la comunidad flamenca en el barrio las 
Rosas y sus bienes puedan estar expuestos.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
Por lo expuesto anteriormente este proceso tiene su justificación y viabilidad jurídica en La 
Constitución Política de 1991 y mediante la disposición desarrollada por la Ley 136 de 1994 
y la Ley 1523 de 2012, por lo que se crea la necesidad de contratar la Consultoría para los 
Estudios y Diseños para determinar las posibles soluciones de mitigación y definitivas, 
alternativas de los tipos de obra a construir en el SECTOR UBICADO EN EL BARRIO LAS 
ROSAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES. 
 
De acuerdo a lo estudiado en el presente estudio previo y conforme a lo preceptuado en la 
Ley 80 de 1993 y en especial; lo señalado en la Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 
No 1082 del 26 de mayo 2015 y la Ley 1474 de 2011. 
 
Ahora bien, en la Ley 2048 del 2020 en el ARTÍCULO 20. Destinación de recursos. Los 
recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para municipios 
ribereños del río Magdalena serán destinados a financiar, promover y ejecutar proyectos 
relacionados con la reforestación que incluye la revegetalización, reforestación protectora y 
el control de erosión; el tratamiento de aguas residuales; y el manejo artificial de caudales 
que incluye recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, 
canal navegable y estiaje; compra de tierras para protección de microcuencas asociadas al 
río magdalena; financiar esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos a 
la conservación; y para establecer y realizar políticas socioeconómicas de generación de 
<ingresos de apoyo a las familias que viven de la actividad pesquera artesanal en las épocas 
de veda. 
 
Que, Ley 1801 de 2016 Nivel Nacional Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 
Para efectos del citado Código se entiende por bienes de uso público los que 
permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como 
por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren. (Art. 139). 

 
En vista de lo anterior el Municipio de Flandes, presenta la necesidad de adelantar el 
presente acto contractual cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA CONSULTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN, EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SECTOR 
UBICADO EN EL BARRIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES”, el cual cumplirá 
con el plan de desarrollo “FLANDES AVANZARÁ 2020-2023”. 
 
SECTOR: Prevención y atención de desastres. 
PROGRAMA: Avanzando en Prevención y Mitigación del Riesgo. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 
 
2.1 OBJETO: “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL MANEJO DE 
INUNDACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN, EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES, SECTOR UBICADO EN EL BARRIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE 
FLANDES”.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Para efectuar el objeto del presente estudio previo se requiere cumplir con la siguiente 
descripción del objeto a contratar de acuerdo con el nivel del clasificador de bienes y 
servicios, teniendo en cuenta el sistema UNSPSC: 
 

DESCRIPCIÓ
N 

CÓDIGO 
UNSPSC 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
 

81101500 CONSULTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN 

 
2.3 ALCANCE DEL OBJETO:  

 
Las siguientes actividades son las que se deben realizar para el desarrollo del proceso 
“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL MANEJO DE 
INUNDACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN, EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES, SECTOR UBICADO EN EL BARRIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE 
FLANDES”. 
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

ALCANCE UND CANTIDAD 

1 COMPONENTE 
GEOLÓGICO Y 
GEOMORFOLÓGICO 

ESTUDIO DE SUELOS EL CUAL INCLUYE ENSAYOS, 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
CAPACIDAD PORTANTE Y CARGA ADMISIBLE. 
LÍMITES DE CONSISTENCIA Y CONTENIDOS DE HUMEDAD. 
RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN. 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO. LOCALIZACIÓN DE LAS 
EXPLORACIONES REALIZADAS. EL PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE 
LAS EXPLORACIONES REALIZADAS, INFORME Y 
RECOMENDACIONES, CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
EXPUESTOS, ANÁLISIS DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD 
(PUNTOS CRÍTICOS CONFORME A LA PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA). REGISTRO FOTOGRÁFICO, CENSO DE LA 
POBLACIÓN EXPUESTA – SOCIALIZACIÓN- INCLUYE INVENTARIO 
FORESTAL SI HAY QUE INTERVENIR ESPECIES ARBOREAS PARA 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. MEMORIAL DE 
RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL JUNTO CON FOTOCOPIA 
DE LA CEDULA, FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL, 
CERTIFICADO ANTECEDENTES, ENSAYOS DE LABORATORIO. 
RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL TERRENO 
(CAPACIDAD DE SOPORTE “IN SITU”) MÉTODO DE COMPRESIÓN 
INCONFINADA Y/O SPT. 
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL 
 
EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SE DEBE REALIZAR BAJO LOS 
PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS – INVIAS. 
 
EL DOCUMENTO DEBE CONTENER LAS RECOMENDACIONES 
NECESARIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL 
SUELO SI ESTE LO AMERITA. 

GBL 1 

2 COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GENERAL DE LA ZONA 
AFECTADA, UBICACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN CRITERIO DE LOS 
ESPECIALISTAS, PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EL 
CUAL DEBE INCLUIR: 
 
  -PLANO DE GEORREFERENCIACIÓN (INCLUYE MAPAS) 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DETALLE DEL PREDIO 

GBL 1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y PERFILES PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
INFORME FINAL DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
 
PARA LO CUAL SE DEBERÁ ENTREGAR: 
CARTERAS TOPOGRÁFICAS DE CAMPO. 
LISTADO DE COORDENADAS FINALES. 
INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN. 
PLANOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON         CURVAS 
DE NIVEL EN MEDIO FÍSICO. PLANOS DE SECCIONES 
TRANSVERSALES. 
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DE PLANOS, CARTERAS Y CUADROS. 
 
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL JUNTO 
CON FOTOCOPIA DE LA CEDULA, FOTOCOPIA DE LA MATRICULA 
PROFESIONAL, CERTIFICADO ANTECEDENTES Y VIGENCIA DEL 
CNPT Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEL LEVANTAMIENTO 

3 COMPONENTE 
ESTRUCTURAL  

ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA EN EL 
ÁREA A INTERVENIR.(DISEÑO  ESTRUCTURAL  DE  CADA  UNO  
DE  LOS  ELEMENTOS  QUE COMPONEN EL PROYECTO. 
PLANOS ESTRUCTURALES (DETALLES CONSTRUCTIVOS, 
DESPIECES DE ACERO) EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO 
MEMORIA DE DISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL CARTILLA 
DESPIECES DE ACERO. 
 CARGA VIVA CARGA MUERTA Y VIDA ÚTIL, CONDICIONES 
MÍNIMAS DE DISEÑO ESTUDIO  DE  ALTERNATIVAS  DE  
ESTRUCTURAS  A  IMPLEMENTAR, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 
 
COMO ENTREGABLES DE ESTOS DISEÑOS SE DEBEN 
ENTREGAR PLANOS (FÍSICOS Y MAGNÉTICOS) DE 
CONSTRUCCIÓN GENERALES Y DE DETALLE, COMO PLANTA, 
PERFILES, CORTES, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
INFORMACIÓN QUE DETERMINARÁ CON TODO DETALLE LAS 
PARTES DE LA ESTRUCTURA NECESARIAS PARA SU 
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN MATERIAL EN LA OBRA, LAS 
MEMORIAS DE CÁLCULO, LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y DE 
COMPUTADOR IMPLEMENTADOS. 
 
MEMORIAL  DE  RESPONSABILIDAD  DEL  PROFESIONAL  JUNTO  
CON FOTOCOPIA DE LA CEDULA, FOTOCOPIA DE LA MATRICULA 
PROFESIONAL, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Y VIGENCIA 
DEL COPNIA MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO Y 
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 

GBL 1 

4 COMPONENTE 
DOCUMENTAL  

PRESUPUESTO DE OBRA 
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA CON 
SOPORTE GRAFICO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CÁLCULO 
DE CUADRILLAS DISCRIMINACIÓN DE AIU 
DISCRIMINACIÓN DE LA INTERVENTORÍA (FACTOR 
MULTIPLICADOR) 
PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN/ 
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO CON DISEÑOS 
DE LA PROPUESTA CONFORME AL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, EN ATENCIÓN 
A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SECTOR UBICADO 
EN EL BARRIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES- TOLIMA 

GBL 1 

 
NOTA 1: Las anteriores especificaciones corresponden a las características mínimas 
aceptadas por el Municipio, por lo tanto, se entiende que el Municipio acepta especificaciones 
mayores a las contenidas en el estudio previo e invitación publica siempre y cuando no 
sobrepase el presupuesto oficial. 
 
NOTA 2: Los estudios y diagnósticos deben contener lo relacionado en las especificaciones 
mínimas técnicas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

La Administración Municipal realizará los siguientes descuentos: 
   

• Retención en la fuente según tablas de la DIAN 

• ICA 

• Estampilla pro adulto mayor 

• Cultura 

• IVA cuando aplique   
 
Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al 
indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se 
deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del 
equilibrio contractual.   
 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el oferente debe tener en cuenta todos los 
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica.   
 
El presente proceso de invitación pública se adjudicará por el valor de la oferta sin formula 
de reajuste. 

 
2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El   CONTRATISTA   se   obliga   para   con   el CONTRATANTE, especialmente a lo 
siguiente: 
 

• El Contratista deberá Efectuar y cumplir con “CONTRATAR LA CONSULTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL MANEJO DE INUNDACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN, 
EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SECTOR 
UBICADO EN EL BARRIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES”. 

1. Realizar actividades que corresponden a la ficha técnica establecida, siguiendo las 
especificaciones según las normas vigentes. 

2. Adicionalmente el contratista consolidará en un informe todas las actividades 
realizadas dentro del contrato, junto con registro fotográfico, memorias de 
cantidades, planos record, y un acta de cantidades, se entregará en medio físico y 
medio digital editable. 

3. Cumplir la Constitución Política y las leyes de la República. 
4. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado 

y perfeccionado el contrato.  
5. Presentar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas 

en los estudios previos y la propuesta presentada. 
6. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato.  
7. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de 

acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
8. Estar disponible cuando el supervisor lo requiera. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte 
del supervisor del contrato. 

10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos.  

11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

12. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

13. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de 
este, si a ello hubiere lugar. 

14. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del futuro 
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

15. Estar afiliado en los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, si a ello 
hubiera lugar.  

16. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato.  
17. Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos 

sometidos a su conocimiento con ocasión de la actividad contractual. 
18. Suscribir el acta de liquidación, previa terminación del contrato. 

 
2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
Se obliga para con el CONTRATISTA especialmente a lo siguiente: 
 

1. Facilitar al contratista las condiciones que le permitan cumplir en la forma y 
oportunidad convenidas.  

2. Controlar la calidad de los bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas.  

3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor 
tiempo posible, los documentos correspondientes a la ejecución del contrato.  

4. Cancelar el respectivo pago, con oportunidad, y conforme a la forma de pago 
estipulada, a fin de garantizar la buena marcha del contrato. 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…".  
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán en consideración que 
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines".  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

El artículo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los Contratos 
que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las cláusulas o estipulaciones que 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley, el orden público y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines 
estatales.  
 
El numeral 4º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “En los procesos para la 
selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los 
aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el 
reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de 
trabajo, en el campo de que se trate.  
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de los 
consultores. (…)”.   
 
La modalidad de selección para este proceso corresponde a una contratación de selección 
de mínima cuantía.   
 
El régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación y a los actos que constituyen 
para todos los efectos el contrato que se adjudique en virtud del mismo, es el previsto en 
esta Invitación Pública, en la ley 80 de 1993, la 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 1082 de 2015 y las demás normas complementarias que rigen la materia.   
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
El plazo de ejecución de las actividades propias del objeto que se pretende adelantar será 
de DOS (2) MESES Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
perfeccionamiento y legalización. 
 
4.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO 
 
La ejecución del objeto a contratar será en la Calle. 11 # 10-03 Barrio las Rosas de Flandes, 
Tolima. 
 
4.2 VALOR DEL CONTRATO 
 
El presupuesto disponible por la entidad es de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL CON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 32.222.667) 
MCTE; recursos que se encuentran amparados bajo el CDP No. 2023001274 del 11 de 
agosto de 2023, expedido por la secretaria de hacienda Municipal. 
 
FECHA: 11/08/2023 
CDP NUMERO: 2023001274 
META: 129-CONSTRUCCIÓN DE 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACIÓN 
Y ATENCIÓN A DESASTRES. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

PROGRAMA: 3201- FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS. 
FUENTE: L2403-RB SGP RIBEREÑOS 
VALOR: $ 32.222.667,00 MCTE. 
 
4.3 FORMA DE PAGO  
 
Un único pago total del 100% contra recibo a satisfacción de la totalidad de los ítems 
contratados, allegando a su vez los siguientes requisitos: 
 

- Informe expedido por el Supervisor. 
- Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor. 
- Informe detallado de las actividades realizadas. 
- Presentación de la factura en la que se indique de forma clara, la clase, cantidad, 

valor unitario y total. 
- Presentación de la copia del certificado de perfeccionamiento y legalización del 

contrato expedido por l oficia de contratación del Municipio de Flandes. 
- Presentación de la copia del acta de inicio del contrato debidamente firmada por las 

partes (contratista y supervisor) 
- Fotocopia legible del contrato, disponibilidad presupuestal, registro presupuestal. 
- Certificación bancaria de la cuenta y número de cuenta a la cual deba consignarse 

el valor pagado. 
- Deberá acreditar pago al sistema de seguridad social integral en los términos del 

artículo 50 de la ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2003, art 23 de 
la ley 1150 de 2007, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda 

 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de 
recibo a satisfacción respecto de los bienes recibidos. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007. 
 
5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
El presupuesto está determinado de conformidad con los recursos a contratar por el análisis 
de (3) tres cotizaciones solicitadas a empresas del sector y una comparación de ellas 
mediante un promedio aritmético simple sin desviación alguna. 
 
(ANEXO COTIZACIONES DE LAS EMPRESAS)  
 
Para estimar el costo del contrato y teniendo en cuenta lo anterior, después de hacer el 
correspondiente análisis, se determinó un presupuesto estimado de hasta TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($ 32.222.667) MCTE, incluidos los costos directos e indirectos que conlleve 
la ejecución del contrato. Se acercó a este valor para permitir una mayor concurrencia de 
posibles oferentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
ALCANCE UND CANTIDAD VALOR TOTAL (INCLUYE 

IVA 19%) 

1 COMPONENTE 
GEOLÓGICO Y 
GEOMORFOLÓGICO 

ESTUDIO DE SUELOS EL CUAL 
INCLUYE ENSAYOS, 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
CAPACIDAD PORTANTE Y CARGA 
ADMISIBLE. 
LÍMITES DE CONSISTENCIA Y 
CONTENIDOS DE HUMEDAD. 
RECOMENDACIÓN DE 
CIMENTACIÓN. 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 
LOCALIZACIÓN DE LAS 
EXPLORACIONES REALIZADAS. EL 
PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LAS 
EXPLORACIONES REALIZADAS, 
INFORME Y RECOMENDACIONES, 
CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS EXPUESTOS, 
ANÁLISIS DE LA AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD(PUNTOS 
CRÍTICOS CONFORME A LA 
PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA).REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, CENSO DE LA 
POBLACIÓN EXPUESTA – 
SOCIALIZACIÓN- INCLUYE 
INVENTARIO FORESTAL SI HAY 
QUE INTERVENIR ESPECIES 
ARBOREAS PARA DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD. MEMORIAL DE 
RESPONSABILIDAD DEL  
PROFESIONAL  JUNTO  CON 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA, 
FOTOCOPIA DE LA MATRICULA 
PROFESIONAL, CERTIFICADO 
ANTECEDENTES. ENSAYOS DE 
LABORATORIO. RELACIÓN DE 
SOPORTE DEL SUELO EN EL 
TERRENO (CAPACIDAD DE 
SOPORTE “IN SITU”) MÉTODO DE 
COMPRESIÓN INCONFINADA Y/O 
SPT. 
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD 
DEL PROFESIONAL 
 
EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SE 
DEBE REALIZAR BAJO LOS 
PARÁMETROS Y 
ESPECIFICACIONES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVIAS. 
 
EL DOCUMENTO DEBE CONTENER 
LAS RECOMENDACIONES 
NECESARIAS PARA MEJORAR LA 
CAPACIDAD DE SOPORTE DEL 
SUELO SI ESTE LO AMERITA. 

GBL 1  $                10.966.667  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

2 COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
GENERAL DE LA ZONA AFECTADA, 
UBICACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN 
CRITERIO DE LOS ESPECIALISTAS, 
PARA EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO: EL CUAL DEBE 
INCLUIR: 
 
  -PLANO DE 
GEORREFERENCIACIÓN (INCLUYE 
MAPAS) 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
DE DETALLE DEL PREDIO 
PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y 
PERFILES PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
INFORME FINAL DEL ESTUDIO 
TOPOGRÁFICO. 
 
PARA LO CUAL SE DEBERÁ 
ENTREGAR: 
CARTERAS TOPOGRÁFICAS DE 
CAMPO. 
LISTADO DE COORDENADAS 
FINALES. 
INFORME DE 
GEORREFERENCIACIÓN. 
PLANOS DE LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO CON         CURVAS 
DE NIVEL EN MEDIO FÍSICO. 
PLANOS DE SECCIONES 
TRANSVERSALES. 
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DE 
PLANOS, CARTERAS Y CUADROS. 
 
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD 
DEL  PROFESIONAL  JUNTO  CON 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA, 
FOTOCOPIA DE LA MATRICULA 
PROFESIONAL, CERTIFICADO 
ANTECEDENTES Y VIGENCIA DEL 
CNPT Y MEMORIAL DE 
RESPONSABILIDAD DEL 
LEVANTAMIENTO 

GBL 1  $                  8.840.000  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

3 COMPONENTE 
ESTRUCTURAL  

ELABORACIÓN DEL DISEÑO 
ESTRUCTURAL DE LA OBRA EN EL 
ÁREA A INTERVENIR.(DISEÑO  
ESTRUCTURAL  DE  CADA  UNO  DE  
LOS  ELEMENTOS  QUE 
COMPONEN EL PROYECTO. 
PLANOS ESTRUCTURALES 
(DETALLES CONSTRUCTIVOS, 
DESPIECES DE ACERO) EN MEDIO 
FÍSICO Y MAGNÉTICO MEMORIA DE 
DISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL 
CARTILLA DESPIECES DE ACERO. 
 CARGA VIVA CARGA MUERTA Y 
VIDA ÚTIL, CONDICIONES MÍNIMAS 
DE DISEÑO ESTUDIO  DE  
ALTERNATIVAS  DE  
ESTRUCTURAS  A  IMPLEMENTAR, 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 
 
COMO ENTREGABLES DE ESTOS 
DISEÑOS SE DEBEN ENTREGAR 
PLANOS (FÍSICOS Y MAGNÉTICOS) 
DE CONSTRUCCIÓN GENERALES Y 
DE DETALLE, COMO PLANTA, 
PERFILES, CORTES, LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
INFORMACIÓN QUE DETERMINARÁ 
CON TODO DETALLE LAS PARTES 
DE LA ESTRUCTURA NECESARIAS 
PARA SU INTERPRETACIÓN Y 
EJECUCIÓN MATERIAL EN LA 
OBRA, LAS MEMORIAS DE 
CÁLCULO, LOS MODELOS 
MATEMÁTICOS Y DE 
COMPUTADOR IMPLEMENTADOS. 
 
MEMORIAL  DE  RESPONSABILIDAD  
DEL  PROFESIONAL  JUNTO  CON 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA, 
FOTOCOPIA DE LA MATRICULA 
PROFESIONAL, CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES Y VIGENCIA DEL 
COPNIA MEMORIAL DE 
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO 
Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
DE EQUIPOS. 

GBL 1  $                10.252.667  

4 COMPONENTE 
DOCUMENTAL  

PRESUPUESTO DE OBRA 
MEMORIA DE CÁLCULO DE 
CANTIDADES DE OBRA CON 
SOPORTE GRAFICO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CÁLCULO DE CUADRILLAS 
DISCRIMINACIÓN DE AIU 
DISCRIMINACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA (FACTOR 
MULTIPLICADOR) 
PROGRAMACIÓN DE OBRA Y 
FLUJO DE INVERSIÓN. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN/ CONSOLIDAR LA 
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 
CON DISEÑOS DE LA PROPUESTA 
CONFORME AL ESTUDIO Y DISEÑO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE MITIGACIÓN, EN 
ATENCIÓN A LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES, SECTOR 
UBICADO EN EL BARRIO LAS 
ROSAS DEL MUNICIPIO DE 
FLANDES- TOLIMA 

GBL 1  $                  2.163.333  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS   $                32.222.667  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, para efectos del presente proceso de 
selección, la Alcaldía Municipal realizó los correspondientes estudios del sector:   
 
Análisis Financiero: La capacidad Financiera requerida para el presente proceso de 
contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor fiscal del contrato; 
en consecuencia, se establecerán los requisitos de la capacidad financiera con los que 
deben contar los posibles oferentes. 
 
Análisis Legal: Las propuestas que se presente en desarrollo de la misma, se someterán a 
las normas de la Contratación Publica Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018. Las normas actualmente vigentes se presumen conocidas 
por todos los proponentes que participan en el presente proceso de selección.   
 
Análisis de la Demanda: El Municipio, teniendo en cuenta que el presente proceso de 
selección surge de la necesidad de realizar una contratación para “CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL MANEJO DE INUNDACIÓN Y CONTROL DE 
EROSIÓN, EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SECTOR 
UBICADO EN EL BARRIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES”. Los proponentes 
serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto 
o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el Municipio no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos.  
 
Análisis del Mercado: Se tendrá como referencia el promedio de los valores obtenidos por 
medio de mínimo dos cotizaciones.  
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El presupuesto que se destinara para la orden de compra se encuentra inmerso dentro del 
presupuesto de la Alcaldía de Flandes bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
2023001274 del 11 de JULIO de 2023, con cargo al Rubro:  2.3.2.02.02.005, Fuente: RB 
SGP RIBEREÑOS  
 
7. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 
 
En la presente convocatoria podrán participar todas las personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal 
de inhabilidad e incompatibilidad de que trata  el artículo 8 de la Ley 80, adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 1150, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, si 
lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b), numeral 1°, articulo 8 ley 80).  
 
El MUNICIPIO DE FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, se reserva el derecho de 
corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente 
autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus 
instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de 
considerarlo necesario. 
 
7.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
Para acreditar la capacidad jurídica, el interesado deberá acompañar la propuesta de los 
siguientes documentos:   
 

• Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante 
legal del proponente. 

• Teniendo en cuenta las características y cuantía del presente proceso, se 
requiere para su ejecución que el proponente cumpla con unas condiciones de 
experiencia por antigüedad que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo 
la ejecución del proyecto con la calidad requerida y en el plazo establecido. 

• Copia de cédula de ciudadanía del proponente o representante legal 

• Documento de constitución de consorcio o unión temporal.  

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 
seguridad social integral y aportes parafiscales. 

• Registro Único Tributario de la DIAN (RUT).  

• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. 

• Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por 
la Contraloría General de la República.  

• Antecedente judicial vigente expedido por el ministerio de defensa – Policía 
Nacional. 

• Declaración juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e 
incompatibilidades 

• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 
 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la 
invitación pública, su forma de evaluar es CUMPLE o NO CUMPLE. 
 

7.2.  CAPACIDAD TÉCNICA 
 

7.2.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la 
invitación pública, su forma de evaluar es CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
La experiencia general deberá presentar (03) contratos con entidades públicas y/o privadas 
cuyo objeto o alcance sea la ESTUDIOS y/o DISEÑOS DE MUROS DE CONTENCIÓN y/o 
TRATAMIENTOS y/o MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS y/o RESIDUALES, cuyos la 
sumatoria del valor de los contratos sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

El oferente debe acreditar, con los siguientes documentos La copia del Contrato, 
Certificación, Acta de Recibo Final y/o Liquidación y deberá contener: Los documentos 
soporte para acreditar la experiencia general de los contratos registrados en la propuesta, 
deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados y /o acta de recibo final o liquidación 
del contrato, terminados debidamente firmado por el contratante; y deben contener como 
mínimo la siguiente información: 
 
- Nombre del contratante. 
- Objeto del contrato 
-  Valor del contrato 
- Fecha de inicio del contrato. 
-  Fecha de terminación del contrato. 
 
En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, serán tenidas en cuenta 
la experiencia general de acuerdo al porcentaje de participación, para lo cual se deberá 
indicar en la certificación el porcentaje de participación. 
 
Si el proponente no acredita la experiencia solicitada en la forma solicitada será evaluado, 
como NO CUMPLE. 
 
     
PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ENTRE PARTICULARES, EL 
PROPONENTE DEBERÁ APORTAR ADICIONALMENTE ALGUNO DE LOS  
DOCUMENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o 
revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 
veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 
B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de 
sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 
 
 

⮚ Experiencia Específica requerida 
 
 
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con un (01) contrato cuyo objeto implique 
Diseño estructural de muros de contención y/o estabilización y cuyo alcance contemple 
actividades contractuales de diseño de contención de tierras, con dimensiones no menores 
a 100 ml y alturas de mínimo 4 ml, celebrado con entidades públicas o privadas y haberse 
contratado, ejecutado y Liquidado, el cual debe cumplir con la actualización del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), actualmente vigente. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  
Para la acreditación de la experiencia el proponente deberá aportar certificación expedida 
por la entidad contratante y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación. 
 
Adicionalmente se debe demostrar haber ejecutado mínimo las siguientes actividades. 
 

• Diseño estructural de muros de contención  Mayor o Igual a 100 Ml 

• Diseño de estructuras de concreto   Mayor o Igual a 80 M3 

• Diseño de contención de taludes   Mayor o Igual a 4 Ml 
 

 
7.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la 
invitación pública, su forma de evaluar es CUMPLE o NO CUMPLE. Se requiere del 
siguiente personal descrito para garantizar la ejecución. 

 

PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Ingeniero 
estructural 

Profesional en 
Ingeniería Civil con 
especialización en 

Estructuras 

8 años de experiencia 
general, con matrícula 

profesional vigente 
y 5 años de experiencia 

como especialista a partir 
de la expedición del 

diploma, acta de grado o 
certificación. 

Acreditar la participación en dos (2) 
proyectos como especialista en 
Estructuras cuyo objeto implique 
ESTUDIOS y/o DISEÑOS DE MUROS 
DE CONTENCIÓN y/o 
TRATAMIENTOS y/o MANEJOS DE 
AGUAS LLUVIAS y/o RESIDUALES 

Ingeniero de 
Suelos 

Profesional en 
Ingeniería Civil con 
especialización en 
Geotecnia o vías y 

pavimentos 

8 años de experiencia 
general, con matrícula 

profesional vigente 
y 5 años de experiencia 

como especialista a partir 
de la expedición del 

diploma, acta de grado o 
certificación  

Acreditar la participación en dos (2) 
proyectos como especialista en 
Geotecnia o vías y pavimentos cuyo 
objeto implique ESTUDIOS y/o 
DISEÑOS DE MUROS DE 
CONTENCIÓN y/o TRATAMIENTOS 
y/o MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS y/o 
RESIDUALES 

Topógrafo 
Profesional o 

tecnólogo o técnico en 
topografía 

8 años de experiencia 
general y con matrícula 

profesional vigente * 
 

Acreditar la participación en dos (2) 
proyectos como topógrafo cuyo objeto 
implique ESTUDIOS y/o DISEÑOS DE 
MUROS DE CONTENCIÓN y/o 
TRATAMIENTOS y/o MANEJOS DE 
AGUAS LLUVIAS y/o RESIDUALES 

* Entiéndase la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de conformidad con lo 
establecido en la Sentencia C-26 del 18 de abril de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, hasta la fecha de 

cierre del presente proceso. 

 
Además, para mayor garantía y confiabilidad en la realización de los estudios el proponente 
deberá, certificar que los ensayos y/o pruebas de laboratorio necesarios para la ejecución 
del estudio, serán realizados en sitios idóneos cuya actividad principal guarde relación 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

directa con el objeto contractual “Control de calidad de materiales: suelos y concretos, a 
través de ensayos de laboratorio”. 
 
En caso de que el laboratorio no sea de propiedad del oferente, se deberá adjuntar una 
certificación de compromiso por parte del representante legal de que las pruebas realizadas 
serán analizadas por un laboratorio que cuenta con la disponibilidad del 100% de 
laboratoristas o personal calificado para la toma de las pruebas en el momento que los 
proyectos lo requieran. El no cumplimiento de este requisito será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
 
7.5. OFERTA ECONÓMICA. 

  
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la 
invitación pública, su forma de evaluar es CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
El Municipio Flandes – Secretaría de Planeación e Infraestructura, podrá comprobar la 
exactitud de la información consignada en cada propuesta y solicitar las aclaraciones que 
considere pertinentes. Las aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la evaluación 
realice el municipio de Flandes – Tolima por conducto de la Oficina de Contratación, deberán 
ser resueltas por el proponente dentro del término que para el efecto determine la Entidad, 
so pena del rechazo de la propuesta.   

 
7.6. FACTORES DE HABILITACIÓN.   

  
El Municipio Flandes – Secretaría de Planeación e Infraestructura, adelantará la verificación 
y evaluación de las ofertas a través de funcionarios designados o particulares contratados 
para estos efectos, sin que requiera de pluralidad alguna, con el fin de determinar las 
propuestas habilitadas para continuar con el proceso. 
 
 
7.7. FACTOR DE EVALUACIÓN. 

 
El Municipio Flandes – Secretaría de Planeación e Infraestructura, seleccionará, mediante 
comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones exigidas en esta invitación pública.  
 
8. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 se 
deberán anexar los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.  
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015, y el manual de aplicación que sobre este aspecto emitió Colombia compra Eficiente, 
la asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

las particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de establecer los 
mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo su asignación a los 
distintos agentes involucrados (…).  

 
En este sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y 
cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia 
Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se establece 
 

CATEGORÍA DEL RIESGO 

Valoración del riesgo Categoría 

10, 9 y 8 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

PROBABILIDADES DE RIESGO 

P
R

O
B

A
L

ID
A

D
 CATEGORÍA VALORIZACIÓN 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbablemente (Puede ocurrir excepcionalmente) 2 

Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias) 5 

 
 

P
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

Raro 
(puede ocurrir 

excepcionalmente) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Improbablemente 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente) 

 
2 
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Posiblemente 
(Puede ocurrir en 
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(Ocurre en la Mayoría 
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TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

IMPACTO DEL 
RIESGO 

 Categoría Valoración Insignificant
e 

Menor Moderado Mayor Catastrófic
o 

   1 2 3 4 5 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

No
. 

1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA 
CONTRATACIÓ

N 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIESGO 

OPERACIONAL 
RIESGO 

OPERACIONAL 
RIESGO 

OPERACIONAL 
RIESGO 

OPERACIONAL 
RIESGO ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

LA NO 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO 
O DE LAS 

OBLIGACIONES 
CONTENIDAS EN 
EL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO 
EN LAS 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
EL CONTRATISTA 
EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AL 

MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

LOS COSTOS, 
INCLUIDOS LOS 

IMPUESTOS, TASAS, 
Y CONTRIBUCIONES 

QUE REGIRÁN LA 
CONTRATACIÓN. LOS 

VALORES 
OFERTADOS SE 

ENTIENDEN FIJOS Y 
FIRMES, LOS CUALES 
NO SERÁN OBJETO 
DE POSTERIORES 

REAJUSTES 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
DEMORA EN EL 

INICIO DE 
LA EJECUCIÓN. 

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DE 

LAS 
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES. 

DEMORA EN LOS 
PROCEDIMIENTO

S 
ADMINISTRATIVO
S PARA EL PAGO 

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DE 

LAS 
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES. 

QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 1 1 3 1 2 
IMPACTO 1 3 1 3 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 4 4 4 1,4 
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? ADJUDICATARI
O 

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES 
A SER IMPLEMENTADOS 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 
DE TODOS LOS 

REQUISITOS 
PARA LA 

LEGALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE LA 
GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE 
PAGO DE 

PARAFISCALES 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

 
CONTROL DE LOS 

PRECIOS 
PACTADOS EN EL 

CONTRATO 
CONTRA LOS 

FACTURADOS LOS 
PRECIOS 

PACTADOS SON 
FIJOS Y FIRMEN 
SIN Y, POR LO 

TANTO, NO 
ESTÁN SUJETOS 

A NINGUNA CLASE 
DE REAJUSTE 

DEBIDO PROCESO 
INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 
CONTRACTUAL ES 
ESTABLECIDAS EN 

EL CONTRATO, 
INICIACIÓN DEBIDO 

PROCESO 
(EFECTIVIDAD 

GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 

APLICACIÓN DE 
MULTAS O 

CADUCIDAD DEL 
CONTRATO O 

DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMIENTO 
TOTAL O PARCIAL, 

EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 1 1 3 1 1 
IMPACTO 1 2 1 1 1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIENT

O 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 3 4 2 2 

 CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

COMITÉ 
JURÍDICO 

COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR - 
SUPERVISOR 

 
SUPERVISOR 

 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR 
CONTRATISTA 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICIE EL TRATAMIENTO 

 
ENTREGA DE 
LA OFERTA 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO- 
CORTES DE OBRA 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

HASTA EL 
VENCIMIENTO DEL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

HASTA EL 
VENCIMIENTO 
DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

HASTA EL 
VENCIMIENTO DEL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

HASTA EL 
VENCIMIENTO DEL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 
MONITOREO 
Y REVISIÓN 

 
COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO 

 
EN EL 

PERFECCIONA
MIENTO DEL 
CONTRATO 

 
CON LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA 
RESPECTIVA 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL PAGO - 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

INFORME DE 
SUPERVISOR. 

INFORME DE 
SUPERVISOR. 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

EN EL EVENTO MENSUAL MENSUAL 
MENSUALES-EN EL 

EVENTO 
MENSUALES-EN EL 

EVENTO 

 
9. GARANTÍAS   
9.1. Etapa Contractual 
El contratista seleccionado de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 
2015, deberá constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO DE FLANDES (Nit 800.100.055-
6) dentro de los Tres (03) días siguientes a la suscripción del contrato, como mecanismo de 
cobertura de riesgos que garantice de una parte el cumplimiento de las obligaciones que 
surjan del contrato y de su liquidación y de otra, la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir para el MUNICIPIO por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas 
o subcontratistas, una Garantía que cubra los siguientes amparos: 
 
a) Cumplimiento: Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
“… Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria. (Numeral 3º Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Decreto 1082 
de 2015). Esta garantía tendrá una vigencia igual a la de la duración del contrato y cuatro 
meses más. 
 
b) Salarios y Prestaciones Sociales: Equivalente al 10% del valor del contrato, por el 
término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir del 
perfeccionamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

c) Responsabilidad Civil: Derivada de la ejecución del contrato, no inferior a Doscientos 
(200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de expedición de la póliza; 
la vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato y una 
vigencia igual a la duración del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento.  
 
10. SUPERVISIÓN. 
La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del contrato que surja del presente 
proceso de selección en representación de la Administración Municipal, estará a cargo de 
la Secretaría de Planeación e Infraestructura, quien deberá vigilar la entrega y correcto 
funcionamiento del objeto contractual, suscribir las Actas correspondientes con EL 
CONTRATISTA y cumplir con las demás funciones,  de acuerdo con las normas técnicas y 
con las disposiciones que regulan el ejercicio de la SUPERVISIÓN.  
 
La Supervisión ejercerá el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del contrato.  
 
Además de las facultades y deberes consagrados en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 
y demás normas concordantes, el Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo 
del proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de 
medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las Condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración de este.  
 
 
 
 
 

(Original Firmado) 
IVONNE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ 
Secretaria de Planeación e Infraestructura 

Servidor Público o Contratista Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre Estefania Hernandez vargas  Ivone Marcela Barragán Ramírez 

Cargo o contrato Contratista Secretaria de 
Planeación e Infraestructura 

Jurídico contratación Secretaria de Planeación e 
Infraestructura 

Firma    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 


