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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR  

 
 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, es 
deber de las Entidades Estatales efectuar, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, por 
ello, a continuación, esta Dirección Ejecutiva Seccional, efectuará un análisis económico y de 
mercado. 
 
OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA 
DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
 
CLASIFICACIÓN EN EL UNSPSC: Los bienes o servicios que la Nación Consejo Superior 
de la Judicatura requiere para el presente proceso de selección de contratista, se encuentran 
codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, - UNSPSC: 
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia 

Código 
Clase 

Código      
Producto 

Nombre - Producto 

81000000 81100000 81101500 81101515 Ingeniería de Infraestructura 
de instalaciones o fábricas 

81000000 81100000 81101500 81101508 Ingeniería Arquitectónica 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
De conformidad con el numeral 12 el del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
art. 87 de la Ley 1474 de 2011, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011, numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por 
el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y contiene la información exigida por el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art. 2 del Decreto 
1860 de 2021, las entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos 
previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o  
labor.   
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en cumplimiento de 
los principios de planeación y presupuesto, requiere, entre otros, invertir en la gestión 
administrativa  en  el  sentido  de  determinar sus necesidades, analizar los mecanismos más 
idóneos para satisfacer las condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones 
requeridas con el ánimo de obtener bienes, servicios y obras de primera calidad, de forma 
oportuna y con el mejor precio en el mercado de manera integral. 
 
De conformidad con el artículo 103 de la ley 270 de 1996 se establecieron como funciones 
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al Director Seccional las siguientes: “DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. 
Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción 
y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la 
Administración Judicial, las siguientes funciones: (…) 3. Suscribir en nombre de la Nación-
Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, 
conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración 
Judicial... (…) 6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones 
que correspondan...” respectivamente, razón por la cual le corresponde a la DESAJ 
adelantar e impulsar la contratación necesaria para garantizar la correcta ejecución que se 
pretende con el presente proceso de selección. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, tiene a su cargo los 
Despachos Judiciales y sedes Administrativas del Distrito Judicial además de sedes 
Administrativas de los departamentos de Antioquia y Chocó a las cuales se les debe brindar 
el suministro de bienes y servicios que permitan garantizar la prestación del servicio de 
Administración de Justicia de manera oportuna y eficiente.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la DESAJM en cumplimiento de la función constitucional y 
legal de administrar justicia, y en cumplimiento de los principios de planeación y presupuesto, 
requiere, entre otros, invertir en la gestión administrativa en el sentido de determinar sus 
necesidades, analizar los mecanismos más idóneos para satisfacer las condiciones en las 
cuales debe realizar las contrataciones requeridas con el ánimo de obtener bienes, servicios 
y obras de primera calidad, de forma oportuna y con el mejor precio en el mercado de manera 
integral, que satisfaga las necesidades propias de la Entidad. 
 
Dentro del plan sectorial de la Rama Judicial para el presente año, se encuentra contemplado 
entre otros, el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física propia del sector, 
dentro de la cual se ejecutará mediante la Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC03 
de 2023, un contrato de obra cuyo objeto es “REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA 
DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
La Ley 80 de 1993 estipula en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 32, que “en los contratos 
de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de Licitación Pública, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante 
y del contratista”, contratación que la Ley 1474 de 2011, mantiene como una facultad de 
las entidades públicas si se requieren conocimientos especializados o la complejidad 
o extensión del contrato lo exigen. 
 
Es así como, se hace necesario realizar la contratacion de la interventoría para realizar las 
labores de vigilancia, control y seguimiento con alcance técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico, en seguridad y salud en el trabajo, y ambiental del contrato de obra que 
se derive de la Selección Abreviada de menor cuantía SAMC03 de 2023, teniendo en 
consideración la complejidad y extensión del mencionado contrato, pues en atención a la 
especialidad técnica y el personal requerido de las actividades propias del proyecto a 
ejecutar, se requiere ejercer estricta vigilancia y control, haciéndose indispensable contar 
con profesionales con formación afín al tipo de obra a ejecutar, quienes realizarán la 
actividad de seguimiento a los procesos constructivos aplicados al proyecto, así como la 
verificación de la calidad de los materiales y suministros empleados en la obra, la idoneidad 
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del personal que participará en la ejecución del contrato de obra, el cumplimiento de 
cronogramas de trabajo, y las condiciones generales que permitan garantizar no solo la 
calidad sino el cabal cumplimiento del contrato de obra.     
  
Lo anterior, en atención a que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Medellín no cuenta dentro de su planta, con el personal profesional suficiente que le permitan 
garantizar el debido seguimiento y control a la ejecución de las obras objeto de la presente 
interventoría, en el caso particular, esta requiere de un acompañamiento constante y 
fidedigno de cada una de las actividades que se realicen en el respectivo contrato de obra. 
 
 

2. PERSPECTIVA LEGAL  
   
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas causales de selección de 
contratistas por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.   
   
Particularmente, teniendo en cuenta el objeto a contratar y de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020 y contiene la información exigida por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021 y Decreto 0142 de 
2023, mediante los cuales se reglamentan los eventos de mínima cuantía, se establece que 
es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la 
entidad a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 
y en general cualquier clase de motivación subjetiva.  
 

3. PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
ANÁLISIS DEL MERCADO MANO DE OBRA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN COLOMBIA: 
 
“Este es el mapa del empleo en el sector de la construcción. 

 

Pese a la pandemia, el sector de la construcción siguió aportando alrededor del 7% de los 

trabajos formales del país y se estima que la demanda de mano de obra continúe creciendo 

hasta un 30% en 2022. Aquí, un panorama de su talento humano y de las disciplinas más 

demandadas. 

 

La arquitectura y la ingeniería civil han sido las carreras más demandadas en el campo de la 
construcción en Colombia. Cuentan con cerca de 67.000 y 75.800 profesionales activos, 
respectivamente, según cálculos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. Pero el mapa del talento humano del sector de la construcción es 
mucho más amplio y diverso. 
 
Según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en el sector existen tres grandes 
dimensiones en las cuales se genera la ocupación: 
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Es un dato muy significativo, teniendo en cuenta que este sector de la economía aporta el 7% 

del empleo formal en el país, lo cual se ve reflejado en las cifras de mercado laboral del 

trimestre agosto–octubre de 2021 entregadas por el Dane. Llama la atención que la 

construcción se haya mantenido estable en cuanto a la contribución al empleo, pese a la 

pandemia, pues en el mismo periodo de 2020 la cifra fue de 6,96% y en igual lapso de 2019 

fue de 6,84%. 

 

“Hemos tenido una recuperación sostenida del empleo en el sector, desde la fase más crítica 
del confinamiento social que enfrentamos en abril y mayo de 2020. En ese periodo, la 
ocupación aumentó en 700.000 puestos de trabajo y al cierre de 2021 estuvimos por encima 
del promedio de 2020 y 2019, con 1,55 millones de trabajadores directos”, señala Sandra 
Forero, presidenta de Camacol. 
 
La líder gremial asegura que, teniendo en cuenta que el volumen de construcción se aumentó 
un 36% en 2021, también creció de manera estructural la demanda de mano de obra. Así 
mismo, proyecta que para 2022 dicha demanda podría crecer un 30% adicional y afirma que 
por cada unidad de vivienda construida el sector genera dos empleos directos y dos indirectos. 
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Según los resultados más recientes de la Encuesta de Expectativas Netas de Empleo, 
realizada por la multinacional especializada en capital humano ManpowerGroup, la 
perspectiva de contratación para la construcción creció 26% en el último trimestre de 2021, 
mejorando en 16 puntos porcentuales trimestre tras trimestre y en 28 puntos porcentuales en 
comparación con ese periodo de 2020. 
 
“Después de un 2020 débil en intenciones de contratación, hoy experimentamos un panorama 
alentador. Para el último trimestre de 2021 vimos índices de expectativa de empleo más altos 
e incluso por encima de las intenciones de contratación en años anteriores. La reactivación 
acelerada de todos los sectores de la industria, especialmente la construcción, muestra un 
buen comportamiento, que también promete un buen comienzo para 2022”, señala Javier 
Echeverri, Country Manager Colombia de ManpowerGroup. 
 
En el plano nacional, la participación de las mujeres en el empleo directo del sector es del 7%, 
según Camacol. Sin embargo, esta distribución es distinta dependiendo del tipo de cargo. Por 
ejemplo, el 55% de los planificadores urbanos son mujeres, mientras que en los cargos 
operativos de obra, como supervisores de construcción y operarios en cemento, la 
participación masculina supera el 80%. 
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Uno de los mayores retos es la consecución de personal en ciudades distintas a Bogotá. Esto 
puede suceder, según Ivan Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del 
Rosario, porque la descentralización de la oferta educativa y laboral aún no es suficiente y 
porque “el trabajo demanda formación y aprendizaje constantes, y exige incorporar procesos 
académicos por competencias y habilidades centradas en ‘aprender a aprender’ para afrontar 
el cambio”. 
 
Así mismo, en el caso de los arquitectos, Alfredo Reyes, presidente de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, dice que la arquitectura está catalogada como una industria 
creativa, “por esto la academia, la industria y los gremios de la construcción han entendido la 
importancia de la revolución 4.0 y las ventajas de incorporar la formación en competencias 
digitales”. 
 
Es así como se puede evidenciar que las disciplinas con conocimiento experto y técnico en 
las áreas de construcción en el sector ahora son las más demandadas. 
 
ANÁLISIS DE LAS MIPYME EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA: 
 
De acuerdo al informe publicado por CONFECÁMARAS relacionado a la dinámica de creación 
de empresas en Colombia a diciembre del año 2021, se puede evidenciar el comportamiento 
de la creación de nuevas empresas, su tamaño y el sector de la economía al que pertenecen, 
observándose lo siguiente: 
 
“Confecámaras presenta su informe de Dinámica de Creación de Empresas, en el que se 
analiza el comportamiento de la constitución de sociedades y matrícula de personas naturales 
entre enero y diciembre de 2021. La fuente de las estadísticas reportadas en este informe es 
el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual recoge información registral de las 
Cámaras de Comercio del país y permite hacer seguimiento a la demografía de empresas por 
organización jurídica, sectores y tamaño.  

Entre enero y diciembre de 2021 se crearon 307.679 unidades productivas, 10,6% más que 
en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en 278.302. Del total de unidades 
registradas, 74,4% corresponden a personas naturales y 25,6% a sociedades.  

De las personas naturales creadas entre enero – diciembre de 2021, el 61,3% fueron mujeres 
y el 38,7% hombres. Por su parte, en las sociedades creadas durante el mismo periodo, el 
23,2% tiene una participación media – alta de las mujeres en el capital La creación de 
sociedades y personas naturales aumentó entre enero y diciembre de 2021. 

Las sociedades crecieron 14,6% respecto a 2020 al pasar de 68.853 a 78.880 en 2021. En 
tanto, las matrículas de personas naturales pasaron de 209.449 a 228.799, lo que representa 
una variación positiva de 9,2%.  

En general para el periodo enero - diciembre, las actividades económicas relacionadas con el 
sector de servicios registraron la mayor contribución materia de creación de empresas al tener 
una variación positiva del 13,1%, seguido del sector comercio con una variación del 7,3%, 
industria con 9,5% y construcción con 10,2%.  
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En servicios, los subsectores que más contribuyeron al crecimiento fueron expendio de 
bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento, expendio a la mesa de comidas 
preparadas y actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  

En comercio destacan el comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, el 
comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas y tabaco y el comercio al por menor de bebidas y tabaco 
en establecimientos especializados.  

Por su parte, en la industria, dentro de los subsectores que más aportaron a la dinámica 
positiva se encuentra la confección de prendas de vestir, elaboración de productos de 
panadería y elaboración de comida y platos preparados. 

Dinámica por tamaño de empresa  

De acuerdo con el tamaño de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que 
el conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente por 
microempresas (99,5%), seguido por las pequeñas empresas (0,4%) y el restante se 
encuentra en las medianas y grandes empresas (0,03%). La distribución por tamaño 
permanece invariable en contraste con el mismo periodo en 2020 (Tabla 3). 

 

 

 

En cuanto a la dinámica por tamaños de empresa durante el periodo enero – diciembre de 
2021, la creación de microempresas creció en 10,6% con respecto al año 2020. Las medianas 
empresas evidenciaron crecimiento del 1,5% al pasar de 68 a 69 unidades productivas nuevas 
en 2021.  

Por otra parte, las empresas grandes experimentaron una variación positiva de la creación de 
empresas del país durante el periodo enero – diciembre de 2021, al presentar un crecimiento 
del 40,0% en las nuevas unidades productivas. 
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DE LA INTERVENTORIA 
  
Específicamente el tema de la interventoría se da dentro de la mayoría de procesos 
contractuales públicos o privados, que implican la construcción de obras nuevas o la 
modificación de la infraestructura existente, se hace necesaria una supervisión externa, 
conocida como interventoría. Esta práctica se define como una labor de control, ejecutada por 
una persona jurídica o natural, verificando con ello que el contratista cumpla con lo establecido 
en el contrato de obra. Por eso, es importante conocer los conceptos básicos de interventoría 
de obras. 
  
La interventoría es un servicio profesional, responsable de hacer el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero de un contrato, garantizando que el contratista ejecute el objeto de 
la obra, bajo el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, realizando el control de 
calidad de los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra, 
inspeccionando los equipos utilizados y asegurando los mejores procesos constructivos 
acordes con los diseños del proyecto. 
  
El objetivo de la interventoría de obras es garantizar la culminación exitosa del proyecto 
mediante el seguimiento y control de los aspectos fundamentales del objeto del contrato. Esta 
actividad será desarrollada por la misma entidad pública contratante, o con la ayuda de 
personal especializado, según sea el caso. 
  
Todo lo relacionado con interventorías es considerado un servicio que se presta con un alto 
grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de servicios en Colombia. El 
proceso de desarrollo económico ha llevado en los últimos años a la conformación de 
economías dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los 
sectores agropecuario y minero dominan la generación del valor agregado de un país. En las 
etapas posteriores, se inicia el desarrollo de la producción de bienes manufacturados para 
luego terminar con la consolidación de los servicios. En este sentido y de acuerdo con el objeto 
del contrato, se concluye que las interventorías pertenecen al sector servicios. Debido a que 
el objeto contractual de este proceso hace relación a una interventoría, esto puede favorecer 
una gran cantidad de oferentes que estarán dispuestos a presentar sus altos conocimientos 
técnicos para reactivar este importante sector, aumentando la oferta de empleo, dinamizando 
el consumo de los hogares y aportando económica y tributariamente a las finanzas públicas. 
Así, entre mayor sea el dinamismo del sector de construcción y de obras de infraestructura, 
mayor será la demanda del sector de consultorías e interventorías. 
  
Bajo el presente análisis y realizada la consulta del sector, se concluye que existe una gran 
variedad de empresas en capacidad de ejecutar el servicio de interventoría del servicio que 
se pretende contratar. Existiendo empresas de carácter nacional con importante trayectoria, 
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empresas nacionales que son de gran tamaño o de un tamaño menor (pequeñas y medianas 
empresas) que acreditan experiencia en el desarrollo de actividades de interventoría. 
  
ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA INTERVENTORÍA EN COLOMBIA  
  
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en 
tres: el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector terciario o 
de servicios. El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o 
de servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores 
encontramos el subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultoría 
e interventoría, entre otros más. 
  
Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector terciario 
“ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con los 
servicios prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas. 
Teniendo en cuenta lo anterior la consultoría puede comprender una gran cantidad de 
servicios profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan 
en un campo específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y 
evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender 
además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así como 
la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios económicos y financieros, entre 
otros.  
  
Los consultores de interventoría son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad 
de una obra de ingeniería. En el sector servicios más exactamente el de Interventoría o 
consultoría, los servicios prestados por las empresas de consultoría pueden agruparse en: 1) 
Calidad 2) Medio Ambiente 3) Logística 4) Prácticos y procesos industriales 5) Software y Big-
Data 9 6) Procesos trasversales no misionales, dentro de estos tipos de servicios, y de 
acuerdo con los códigos CIIU, las actividades de estos servicios pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 1) Estudios de Mercado 2) Investigación científica y desarrollo 3) Jurídica y 
empresarial 4) Gestión 5) Arquitectura e ingeniería 6) Administración empresarial 7) 
Actividades de consultoría de gestión, de acuerdo a esta clasificación en Colombia según la 
página web https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/ estos 
servicios están siendo prestados por 748 empresas, distribuidas regionalmente de la siguiente 
forma:  

  
Bogotá (197 empresas) Antioquia (80 empresas) Santander (65 empresas) Atlántico (49 
empresas) Valle (44 empresas) Norte de Santander (29 empresas) Bolívar (28 empresas) 
Boyacá (24 empresas) Cesar (24 empresas) Huila (22 empresas) Magdalena (18 empresas) 
Meta (18 empresas) Caquetá (17 empresas) Arauca (16 empresas) Cundinamarca (15 
empresas) Tolima (14 empresas) Córdoba (13 empresas) Caldas (12 empresas) La guajira 
(12 empresas) Casanare (11 empresas) Sucre (7 empresas) Putumayo (7 empresas) Cauca 
(6 empresas) Choco (5 empresas) Nariño (5 empresas) Risaralda (5 empresas) Quindío (4 
empresas) Guaviare (1 empresas) 
  
IMPORTANCIA DEL SECTOR  
  

https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/
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El Estado Colombiano y su sistema de gobierno hacen importantes esfuerzos para ser más 
eficientes y eficaces en las inversiones y el gasto público, en aras del cumplimiento de sus 
fines y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, invirtiendo para ello en todo tipo 
de proyectos de infraestructura y de corte social, por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, donde se amplía las responsabilidades al 
interventor, y se endurecen las sanciones de tipo penal, disciplinario y fiscal a todos los que 
se presten o cometan actos de corrupción; así mismo obliga a las entidades estatales a que 
contraten los servicios de interventoría para vigilar la ejecución de todo tipo de contratos o 
proyectos.  
   
Es importante destacar que la función de la interventoría es armonizar las relaciones entre la 
entidad contratante y el contratista, para asegurar la calidad de la obra o del proyecto desde 
su concepción; puesto que se ha identificado que una de las dificultades que enfrenta el 
interventor es que debe coordinar y controlar una planeación que no ha elaborado y sobre la 
cual únicamente tiene poder de advertencia (Urdaneta, 1998)  
  
De todo lo anterior se evidencia la importancia que tiene el enfoque moderno de la 
interventoría en la contratación estatal, con lo cual además de prevenirse actos de corrupción, 
se generan valores agregados en la ejecución de los contratos, aumentando la eficiencia, 
calidad y productividad en el desarrollo de los objetivos planteados, los cuales, en orden de 
prioridades, es lo primero que debe procurarse con una eficiente gestión de la interventoría.  
  
CARACTERÍSTICAS  
  
Los servicios de interventoría son prestados por grandes empresas, multinacionales, PYMES 
o en empresas con personería natural. Desde el punto de vista económico, la interventoría 
como tal es un tipo de consultoría. La interventoría difiere de los bienes tradicionales en 
términos de producción, distribución y estructura de costos. En primer lugar, los servicios de 
interventoría, se caracterizan por ser intensivos en mano de obra calificada. En segundo lugar, 
los servicios se consumen, mayoritariamente, en el sitio de producción, en tercer lugar, no 
generan inventarios, en cuarto lugar son de carácter intangible y en quinto lugar, los servicios 
se caracterizan por altas tasas de innovación y cambio tecnológico. Según la Cámara de 
Colombiana de Infraestructura – CCI, quienes se identifican como CONSULTORES, son 
diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales 
en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de la experiencia 
que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes 
en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Los 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra 
de ingeniería. 
  
APORTE DEL SECTOR  
  
Según cifras DANE en su informe del 14 de febrero del 2020, las Actividades profesionales, 
científicas y técnicas tenían un crecimiento sostenido entre los años 2016 al 2019 según tabla 
anexa: 
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Sin embargo, según Boletín Técnico del DANE del segundo trimestre del año 2020 las 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, han decrecido con respecto al año 2019 en 
el mismo periodo según tabla anexa y aunque la emergencia COVID freno los sectores en el 
mes de marzo esto pudo haber causado esta desaceleración:  

  

  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  
  
Según el DANE, en el segundo trimestre de 2020 (abril-junio), el PIB a precios constantes 
disminuyó 15,7% con relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 31,7% del valor 
agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación 
anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-38,7%), el valor 
agregado de las actividades especializadas (-32,8%) y el valor agregado de las obras civiles 
(-18,8%) respectivamente. 
 
“La influencia de la interventoría de obras en proyectos públicos y privados” 
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Interventoría de obras 
 
La mayor parte de los proyectos públicos o privados que involucran diferentes obras de 
construcción, modificación, mejoramiento, adecuación, entre otras, requieren, para lograr los 
resultados esperados la supervisión de un agente externo, actividad que comúnmente se 
conocer como interventoría de obras. Se trata de un servicio profesional especializado, 
encargado de ejecutar el control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal, 
jurídico, ambiental y de seguridad y salud ocupacional de un contrato o proyecto a fin de 
garantizar que el (los) contratista(s) cumpla(n) con el objeto final de la obra para los que fueron 
contratados.  
 
La interventoría de obras también es esencial para verificar que los contratistas ejecuten sus 
labores bajo los requisitos legales vigentes y las especificaciones técnicas que le sean 
aplicables, llevando a cabo entre otras tareas, el control de calidad y cantidades de los 
materiales, inspeccionando los equipos de construcción que se utilizan y garantizando que 
todos los aspectos de la obra se desarrollen de acuerdo con los diseños, planos y 
especificaciones del proyecto, así como controlando el cumplimiento del cronograma y 
presupuesto del mismo. 
 
En obras públicas  
 
Según lo establecido en la Ley 80 de 1993, “Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, los contratos de obra pública deben contratar el servicio de 
interventoría a cargo de un agente externo e independiente a la entidad pública que realiza la 
contratación de la obra pública. Se realiza con la intención de asegurar una adecuada 
coordinación, control y supervisión de la obra.  
 
Adicionalmente, es conveniente tener en cuenta la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, cuya intención es 
verificar que los fondos de inversión se utilicen correctamente y evitar actos de corrupción en 
los proyectos u obras públicas.  
 
Uno de los principales motivos por los cuales se expidió la Ley 1474, fue para evitar que se 
siguiera presentando la falta de atención y pérdidas en las obras de orden público en 
Colombia, que afectaban enormemente a las comunidades o poblaciones beneficiarias de las 
obras o proyectos. Debido a que en diferentes oportunidades las obras quedaban inconclusas 
sin un responsable que asumiera la responsabilidad y resarciera los errores.  
 
Sin duda, la interventoría de obras es un servicio, no solo obligatorio por ley, sino fundamental 
para que las obras públicas cuenten con mayor control y seguimiento en sus actividades, con 
el fin de que funcionen y contribuyan al desarrollo social y económico de la ciudadanía. 
 
En obras privadas  
 
Para el caso de los proyectos de orden privado, no hay ninguna ley que reglamente la 
obligatoriedad de la contratación del servicio de interventoría. Sin embargo, es muy común 
que las empresas privadas utilicen este servicio, puesto que la empresa de consultoría que lo 
desarrolla se convierte en un aliado estratégico que genera alertas tempranas de eventos 
indeseables en los proyectos y garantiza que las obras se ejecuten cumpliendo con los 
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diseños, calidad, plazo y costos proyectados, siempre en pro de la consecución de los 
objetivos planteados. Lo anterior, le permite al cliente o dueño del proyecto enfocarse en su 
actividad principal y contar con un aliado especializado que en todo momento defiende sus 
intereses en la ejecución del proyecto.  
 
En consecuencia, la interventoría de obras cumple un papel fundamental en el desarrollo de 
obras públicas y privadas porque su objetivo es garantizar el éxito del proyecto con la 
participación de personal especializado de acuerdo con las necesidades de las entidades que 
contraten el servicio. 
 
Importancia de la interventoría de obras  
  
La interventoría de obras, sin importar si se presta a entidades públicas o a empresas 
privadas, representa para todas las organizaciones un apoyo fundamental para ejecutar de 
manera satisfactoria sus proyectos y obras. 
 
A continuación, enumeramos algunos beneficios de hacer uso de la interventoría de obras:  
 
Experiencia: Una empresa de consultoría competente cuenta con personal altamente 
calificado y con experiencia en la supervisión de proyectos, que permiten que la interventoría, 
además de desarrollar las labores de supervisión y control inherentes a su cargo, se convierta 
en un actor principal del proyecto que permita innovar y contribuir a la mejora continua.  
 
Control: La interventoría de obras tiene bajo su responsabilidad verificar que cada una de las 
etapas del proyecto, cumplan con la normativa legal vigente y con los diseños y 
especificaciones propias del proyecto. El interventor será el agente de control que esté 
pendiente que los materiales cumplan con la calidad requerida, que la mano de obra tenga 
una experiencia adecuada, que se cumpla con los plazos para la construcción, que la obra se 
desarrolle según el presupuesto proyectado y en general de verificar cada detalle para llevar 
a feliz término el proyecto.  
 
Resolución de problemas: La interventoría de obras debe anticiparse a la presentación de 
problemas o desviaciones y formular las soluciones o medidas que mitiguen su ocurrencia. Al 
llevar seguimiento constante al proyecto, en caso de producirse inconvenientes, el personal 
de la interventoría de obras estará capacitado para plantear acciones rápidas que prevengan 
consecuencias o desviaciones importantes para los objetivos del proyecto.  
 
Control de presupuesto: La interventoría de obras tiene como una de sus funciones 
principales asegurar el cumplimiento de los presupuestos de los proyectos. Para desarrollar 
dicha labor se debe haber desarrollado previamente una adecuada planeación y contar con 
diseños y presupuestos detallados que permitan realizar un control detallado durante su 
ejecución y en caso de presentarse desviaciones plantear las medidas correctivas con la 
suficiente anticipación que permitan alcanzar los objetivos planteados.  
 
Control de Cronograma: El cumplimiento de los plazos de un proyecto es un aspecto tan 
importante como el cumplimiento de los presupuestos. Para asegurar el cumplimiento de los 
plazos contratados, la interventoría de obras realiza un seguimiento detallado de las 
actividades, verificando rendimientos de cada tarea, proyectando sus duraciones, analizando 
posibles efectos en la ruta crítica y planteando de manera conjunta con el constructor medidas 
preventivas o correctivas que aseguren el cumplimiento final del cronograma de obra. 



Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 

Medellín – Antioquia 

 
 
Riesgos por falta de interventoría de obras: 
  
Tal como se describió anteriormente, existe una gran variedad de beneficios al contratar un 
servicio de interventoría de obras en proyectos públicos o privados, pues debido a que las 
empresas de consultoría competentes desarrollan un servicio especializado con personal muy 
profesional y con alta experiencia, se contribuye de manera preponderante al cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. En este mismo orden de ideas, es importante exponer algunos 
de los riesgos que existen al no hacer uso de los servicios de interventoría:  
 
Exceso de gastos: La interventoría tiene un papel fundamental para que los recursos que se 
asignaron al proyecto se utilicen de forma inteligente y se distribuyan de acuerdo con lo 
pactado en el contrato. Cuando no se cuenta con la interventoría de obras se corre el riesgo 
de que el proyecto se vea afectado por aspectos económicos, mayores tiempos o reprocesos 
en la ejecución.  
 
Obras sin terminar: Lamentablemente de manera más frecuente de lo que debiera ser, 
algunas obras no logran terminarse con éxito debido a no contar con una interventoría de 
obras o haberse ejecutado este servicio de manera inadecuada.  
 
Retrasos en las obras: Cuando no se cuenta con un correcto seguimiento y monitoreo de 
las actividades de un proyecto, este puede retrasarse con respecto a las fechas estipuladas 
en el cronograma. Esto trae como consecuencia que sea necesario ampliar los tiempos de 
ejecución y repercute en sobrecostos o afectaciones al dueño del proyecto o sus beneficiarios.  
 
Demolición de obras: Una de las funciones de la interventoría es verificar que la obra o el 
proyecto se ejecute conforme a los diseños y cumpla con las especificaciones, normas y 
estándares de calidad. Cuando nadie supervisa estas condiciones o lo hace de manera 
inadecuada, es posible que no se deba demoler lo ejecutado, aumentando así los tiempos de 
ejecución y costos del proyecto.  
  
En conclusión, la interventoría de obras tiene una alta influencia en los proyectos públicos y 
privados, pues permite asegurar que la obra se lleve a cabo dentro del tiempo estimado, 
utilizando los fondos previstos inicialmente, se ejecute conforme a los diseños del proyecto y 
finalmente se obtengan los objetivos planteados por el dueño o cliente del mismo. 

 

__________________________________________________________ 

https://www.vqingenieria.com/interventoria-de-obras 

 

4. ANALISIS DEL RIESGO  
 
La exigencia de garantías no es obligatoria en la contratación directa y en el proceso de 
selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies. La justificación para 
exigir o no garantías debe estar en los estudios y documentos previos. (Decreto 1082 de 
2015, artículos 2.2.1.2.1.4.5. y 2.2.1.2.1.5.4).  

https://www.vqingenieria.com/interventoria-de-obras
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Ahora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en 
concordancia con las demás normas, por la modalidad de la contratación, cuantía, y plazo, la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Medellín, ha considerado que es 
necesario tipificar, analizar y asignar riesgos inherentes y previsibles.  
 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias  
que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad  
de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan  
en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del 
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.  
 
La Entidad realizó el ejercicio de previsibilidad ordenado por las normas ya mencionadas, el 
cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre 
Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de planeación y los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 
 
En el ejercicio de previsibilidad se analizaron aspectos tales como la naturaleza del contrato, 
el plazo de ejecución, las obligaciones a cargo del contratista; así como los demás aspectos 
enunciados en el estudio del sector, entre otros.  
 
Como resultado del ejercicio de previsibilidad, la Entidad determinó los siguientes riesgos 
partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él 
se derive, así como las condiciones generales del bien y servicios a adquirir, así como el plazo, 
forma de pago. 
 

5. GARANTÍAS   
 

De conformidad con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se procede 
en el presente estudio a enumerar y asignar los amparos que deben cubrir los riesgos 
previsibles del proceso de selección.  
 
El proponente favorecido con la adjudicación prestará a favor de la Nación Consejo Superior 
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín 
con NIT 800.165.798-9, garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, mediante la cual se garantizarán los siguientes riesgos, en la cuantía y 
términos que a continuación se indican. 
 
De los anteriores riesgos, los que son asumidos por el contratista, deberán ser cubiertos 
mediante la constitución de pólizas. 
 

AMPARO PORCENTAJE 
DEL VALOR 

CONTRATADO 

DURACI
ÓN 

Cumplimiento de 
obligaciones 

20% Tiempo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

http://ainpa.ro/
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contractuales 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

20% Tiempo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

Calidad en la prestación 
del servicio 

20% 
Tiempo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV Tiempo de ejecución del contrato. 

 
Se estima la inclusión de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes señaladas ya 
que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y las obligaciones a cargo del 
contratista, la entidad debe estar cubierta a los perjuicios derivados por el incumplimiento total 
o parcial a cargo del contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del mismo, el pago del 
valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria, el cumplimiento de las obligaciones 
laborales derivadas de la contratación de personal para la ejecución del contrato y los 
perjuicios derivados por la deficiente calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
suministrados 
 
La responsabilidad civil extracontractual ampara la entidad de eventuales reclamaciones 
derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones hechos u 
omisiones según lo establece el artículo 2.2.1. 2.3. 1.8 del decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 determina el valor que debe 
ser asegurado con el contrato de seguro, teniendo en cuenta el valor en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes del contrato.  
 
Nota: en todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la 
garantía a partir de la suscripción del acta de inicio, así como ampliar el valor de la misma o 
su vigencia en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su 
término en virtud de lo consagrado en el artículo 2. 2.1. 2.3. 1.18 del decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes. 

 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CONDICIONES DEL SERVICIO 

 
La metodología empleada para la ejecución de la presente interventoría, corresponde a la 
necesidad de verificar que las obras a supervisar, se ejecuten de conformidad con los 
documentos, especificaciones y alcances propuestos en los Pliegos de Condiciones de la 
Selección Abreviada de menor cuantía SAMC03 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO 
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”; 
en forma integral, con los enfoques, cronogramas, recursos humanos, y dentro del plazo 
contractual fijado por La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín; es 
decir, consistirá en la vigilancia, control y seguimiento con alcance técnico, administrativo, 
financiero, contable, jurídico, en seguridad y salud en el trabajo, y ambiental  del contrato de 
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obra, para el cumplimiento de su objeto.   
 
 

INTERVENTORÍA  

Descripción Unidad Cantidad 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, jurídica, en seguridad y salud en el trabajo, y 
ambiental. Incluye el personal necesario para una 
correcta supervisión y seguimiento de las obras a 
ejecutarse. 

mes 2.5 

 

• El adjudicatario deberá asignar al personal técnico (residente de interventoría) quien 
tiene la mayor dedicación, como el encargado de firmar informes, actas de cobro, 
solicitudes y demás documentos que hacen parte integral de la ejecución del contrato 
y los cuales deberán ser presentados y aprobados por la supervisión del contrato. 

  

• El Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo de interventoría deberá velar por el 
correcto cumplimiento de las actividades y obligaciones, respecto de los lineamientos 
de seguridad y salud en el trabajo, así como la aplicación de la guía de seguridad y 
salud en el trabajo en el contrato derivado del proceso de Selección Abreviada de 
menor cuantía SAMC03 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LAS ADECUACIONES 
CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL 
PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

 

• El Residente Ambiental de interventoría deberá velar por el correcto cumplimiento de 
las actividades y obligaciones, respecto de la normatividad aplicable, así como la 
aplicación del plan de gestión ambiental en el contrato derivado del proceso de 
Selección Abreviada de menor cuantía SAMC03 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR 
LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 
3.2 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO  
 
El proponente adjudicatario deberá presentar antes de suscribir el acta de inicio, la 
documentación para el siguiente personal, y designarlo durante la ejecución del contrato: 
 
Un (1) Residente de Interventoría que podrá ser ingeniero civil, arquitecto, arquitecto 

constructor, el cual deberá acreditar lo siguiente: 

 
❖ Certificación de dedicación: con una dedicación del 100% (debe ser soportada mediante 

un documento escrito, firmado por el profesional propuesto), durante el tiempo de 
ejecución del contrato 

❖ Diploma y acta de grado de estudios de pregrado.   
❖ Copia legible de la tarjeta profesional.  
❖ Certificado del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería) o la entidad 
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correspondiente según la profesión;  

❖ Copia legible del documento de identidad. 
❖ Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde se acredite no 

estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, con una vigencia no mayor a treinta 
(30) días calendario contados a partir del cierre del presente proceso de selección. 

❖ Las certificaciones de antecedentes disciplinaros que expide la Procuraduría General de 
la Nación y los certificados de antecedentes de judiciales y de convivencia (RNMC), que 
expide la Policía Nacional, con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario 
contados a partir del cierre del presente proceso de selección. 

❖ Certificado de estar a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias en el registro de 
deudores alimentarios morosos REDAM, con una vigencia no mayor a treinta (30) días 
calendario 

 
Experiencia general: el cual deberá acreditar una Experiencia profesional general mayor o 
igual a tres (03) años en el ejercicio de la profesión. Sólo se tendrá en cuenta la experiencia 
obtenida a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional. 
 
Experiencia especifica: deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia 
específica relacionada con el objeto a contratar (“REALIZAR LA INTERVENTORÍA, 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.) como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Y/O 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, mediante la presentación de certificaciones de experiencia 
suscritas por la entidad o empresa contratante. 
 
NOTA: en el certificado se debe acreditar TAXATIVAMENTE al profesional como 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, para efectos de 
ser tenida en cuenta dicha experiencia como ESPECÍFICA, deberá cumplir adicionalmente 
con los demás requisitos estimados en este numeral para tal fin. 

 
Un (1) Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo de interventoría que podrá ser 

ingeniero o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, el cual deberá acreditar lo 

siguiente: 

 
❖ Certificación de dedicación: con una dedicación del 50% (debe ser soportada 

mediante un documento escrito, firmado por el profesional propuesto), durante el 
tiempo de ejecución del contrato 

❖ Diploma y acta de grado de estudios de pregrado.   
❖ Copia legible de la tarjeta profesional 
❖ Certificado del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería) o la entidad 

correspondiente según la profesión;  
❖ Copia legible del documento de identidad. 
❖ Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde se acredite no 

estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, con una vigencia no mayor a 
treinta (30) días calendario contados a partir del cierre del presente proceso de 
selección. 
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❖ Las certificaciones de antecedentes disciplinaros que expide la Procuraduría General 

de la Nación y los certificados de antecedentes de judiciales y de convivencia (RNMC), 
que expide la Policía Nacional, con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario 
contados a partir del cierre del presente proceso de selección. 

❖ Certificado de estar a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias en el registro de 
deudores alimentarios morosos REDAM, con una vigencia no mayor a treinta (30) días 
calendario 

  
Experiencia general: el cual deberá acreditar una Experiencia profesional general mayor o 
igual a dos (2) años en el ejercicio de la profesión. Sólo se tendrá en cuenta la experiencia 
obtenida a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional. 
  
Experiencia especifica: deberá acreditar como mínimo un (1) año de experiencia específica 

relacionada con el objeto a contratar (“REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ACTIVIDADES Y 

ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR 

LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 

ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA”.) como INGENIERO SISO DE INTERVENTORÍA, mediante la presentación de 

certificaciones de experiencia suscritas por la entidad o empresa contratante. 

  
NOTA: en el certificado se debe acreditar TAXATIVAMENTE al profesional como 
INGENIERO SISO DE INTERVENTORÍA, para efectos de ser tenida en cuenta dicha 
experiencia como ESPECÍFICA, deberá cumplir adicionalmente con los demás requisitos 
estimados en este numeral para tal fin. 
 

Un (1) Residente Ambiental de interventoría, el cual deberá acreditar lo siguiente: 
 

❖ Certificación de dedicación: con una dedicación del 20% (debe ser soportada 
mediante un documento escrito, firmado por el profesional propuesto), durante el 
tiempo de ejecución del contrato 

❖ Diploma y acta de grado de estudios de pregrado. 
❖ Copia legible de la tarjeta profesional.  
❖ Certificado del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería) o la entidad 

correspondiente según la profesión;  
❖ Copia legible del documento de identidad. 
❖ Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde se acredite no 

estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, con una vigencia no mayor a 
treinta (30) días calendario contados a partir del cierre del presente proceso de 
selección. 

❖ Las certificaciones de antecedentes disciplinaros que expide la Procuraduría General 
de la Nación y los certificados de antecedentes de judiciales y de convivencia (RNMC), 
que expide la Policía Nacional, con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario 
contados a partir del cierre del presente proceso de selección. 

❖ Certificado de estar a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias en el registro de 
deudores alimentarios morosos REDAM, con una vigencia no mayor a treinta (30) días 
calendario 
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Experiencia general: el cual deberá acreditar una Experiencia profesional general mayor o 
igual a dos (2) años en el ejercicio de la profesión. Sólo se tendrá en cuenta la experiencia 
obtenida a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional. 
  
Experiencia especifica: deberá acreditar como mínimo uno (1) año de experiencia específica 
relacionada con el objeto a contratar (“REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ACTIVIDADES Y 
ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR 
LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”.) como INGENIERO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA, mediante la 
presentación de certificaciones de experiencia suscritas por la entidad o empresa contratante. 
  
NOTA: en el certificado se debe acreditar TAXATIVAMENTE al profesional como 
INGENIERO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA, para efectos de ser tenida en cuenta 
dicha experiencia como ESPECÍFICA, deberá cumplir adicionalmente con los demás 
requisitos estimados en este numeral para tal fin. 
 
Para acreditar, tanto la EXPERIENCIA GENERAL como la EXPERIENCIA ESPECÍFICA, se 
deben presentar certificaciones que contengan como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre del profesional 
• Persona, Entidad o empresa contratante. 
• Objeto del Contrato 
• Cargo desempeñado 
• Fecha de inicio (día/mes/año) y fecha de terminación (día/mes/año) del contrato. 
• Calidad del servicio. (excelente, buena, mala, regular u otras denominaciones) 
• Firma persona, Entidad o empresa contratante 

 
Las certificaciones que no contengan la información antes mencionada no serán tenidas en 
cuenta por la entidad. 
 
Nota 1: En el caso en que el mismo proponente o representante legal sea quien suscriba la 
certificación del profesional aportado, deberá aportar copia legible del acta de Recibo a 
satisfacción y/o Acta de liquidación del respectivo contrato que relaciona en la certificación 
(expedidos por la entidad o empresa contratante), donde deberán  ser claras y concisas las 
fechas (día/mes/año) y periodos de inicio, prórrogas, adiciones, suspensiones, reinicios y 
terminación que se presentaron en dicho contrato; de lo contrario no serán tenidas en cuenta 
por la entidad. 
 
Se considerarán los mismos requisitos, en el evento que el proponente hiciera parte del 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL que certifica al profesional. 
 
Nota 2: La entidad se reserva el derecho de solicitarle al proponente adjudicatario, la 
aclaración y/o complementación de cualquier documento aportado, si a su vez presenta 
dudas, inquietudes o divergencias; de acuerdo a la información suministrada en dichos 
documentos. 
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Aspectos importantes a considerar en el desarrollo del contrato: 
 

• El proponente deberá prever todos los gastos necesarios para garantizar la correcta 
ejecución del contrato; donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de 
la normatividad vigente. 
 

• El personal que participe en la ejecución del contrato (cuando aplique) será contratado 
directamente por el contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en 
Colombia, teniendo en cuenta que los trabajadores del contratista no adquieren 
vinculación alguna con La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Medellín, por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales y demás a que ellos tengan 
derecho. 

 

• El personal (cuando aplique) debe ser dotado con los elementos de protección 
personal, uniforme e identificación, de conformidad con las normas a que haya lugar. 

 

• En caso de realizar trabajos a una altura superior a 1.5m (por encima o debajo del 
nivel de piso acabado), el personal deberá hacer uso de los elementos de seguridad 
industrial y contar con el certificado de trabajo en alturas vigente; además de diligenciar 
el formato de permiso o lista de chequeo para realizar dichos trabajos, cumpliendo con 
lo establecido en la Resolución No. 4272 del 27 de diciembre de 2021. 

 
 

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA ¿QUIÉN PRESTA ESTE TIPO DE SERVICIOS? 
 
Dentro del sector comercial de la economía colombiana, existen varias empresas que se 
dedican a explotar dicha actividad a contratar y, por lo tanto, pueden generar competencia y 
oferta en el mercado, es así como, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Medellín, evidencio que existen más de 100 empresas especializadas en el sector de la 
construcción a nivel nacional, que tienen la capacidad económica, logística y técnica para 
ejecutar interventorías relacionadas al objeto del presente proceso de selección. 
 

8. ANALISIS DE LA DEMANDA ¿QUIÉN SOLICITA ESTE TIPO DE SERVICIOS? 
 
Al realizar un análisis exhaustivo de los procesos de selección presentes en el portal único de 
contratación (SECOP), se puede evidenciar que múltiples entidades estatales contratan 
periódicamente el servicio de INTERVENTORÍA, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y 
AMBIENTAL, generando una dinamización de este tipo de mercado, permitiendo el 
crecimiento económico exponencial de las empresas que prestan este tipo de servicios. 
 

9. ANTECEDENTES- CONDICIONES CONTRATOS ANTERIORES 
 
9.1. Adquisiciones previas de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 

Judicial Medellín.   
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A continuación, la entidad presenta un análisis histórico de las condiciones de contratos 

suscritos por Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín, los cuales 

tienen objetos similares a la contratación que se pretende realizar; la consulta fue realizada 

en el SECOP II. 

 
 

ENTIDAD VALOR DEL 
CONTRATO 

OBJETO TIPO DE 
CONTRATO 

 
RAMA 
JUDICIAL 

 
$24.035.182 

 
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON 
APOYO A LA Gestión ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL CAMBIO DEL 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN, ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA Y CIELO FALSO EN LOS PASILLOS, 
ESCALAS, ZONAS COMUNES, SÓTANO, 
SUBESTACIONES ELECTRICAS, CUARTOS 
TÉCNICOS Y CUARTOS DE BOMBEO DEL EDIFICIO 
JÓSE FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA 
DE MEDELLÍN). 
 

 

 
Interventoría 

 

 
RAMA 

JUDICIAL 

 
$19,400,000 

 
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON 
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL CAMBIO DE 
LUMINARIAS Y CIELO FALSO EN LAS OFICINAS, 
COCINETAS, BATERÍAS SANITARIAS Y CUARTOS 
DE ASEO DE LOS PISOS 26 Y 27 DEL EDIFICIO JOSÉ 
FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE 
MEDELLÍN). 
 

 

 
Interventoría 

 

 
RAMA 
JUDICIAL 

 
$65.628.218 

 
“REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS 
CIVILES PARA EL CAMBIO DE PLACAS E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN PLAZOLETA, 
TERRAZA Y MANTENIMIENTO EN CUARTO 
TÉCNICO DEL EDIFICIO JÓSE FÉLIX DE 
RESTREPO, PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA” 
 

 

 
Interventoría 

 

 
RAMA 

JUDICIAL 

 
 $49.030.380 

 
“REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON 
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN NÚMERO LP001-2017 
CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL CAMBIO DE 
CUBIERTA PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA CENTRAL, CAMBIO DE ENCHAPE DE 
PISO DE PASILLOS, REMODELACIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS, ADECUACIONES LOCATIVAS DEL 
ESPACIO PARA GIMNASIO, INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO, TRASLADO DE CONDENSADORAS, 
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, REFRIGERACIÓN Y 

 

 
Interventoría 
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DESAGÜES DE AIRES ACONDICIONADOS; Y 
DEMÁS ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS 
NECESARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
QUIBDÓ, CHOCÓ”; Y NÚMERO SAMC004-2017 
CUYO OBJETO ES “REALIZAR LAS ADECUACIONES 
ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, CIVILES Y CAMBIO DE 
CUBIERTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
ISTMINA, CHOCÓ; ADEMÁS DE REALIZAR EL 
CAMBIO DE CUBIERTA E ILUMINACIÓN DEL 
PALACIO DE JUSTICIA DE BAHÍA SOLANO, CHOCÓ” 
 

RAMA 
JUDICIAL 

$19.400.000 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA CON 
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL CAMBIO DE 
LUMINARIAS Y CIELO FALSO EN LAS OFICINAS, 
COCINETAS, BATERIAS SANITARIAS Y CUARTOS 
DE ASEO DE LOS PISOS 26 Y 27 DEL EDIFICIO JOSE 
FELIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE 
MEDELLIN)". 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$ 40.876.500 
 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON 
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ADECUACIONES 
CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
PERFECTO ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO HORACIO MONTOYA GIL (PALACIO DE 
JUSTICIA DE APARTADÓ, ANTIOQUIA). 
 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$37.485.000 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL CAMBIO DE 
CIELO FALSO, LUMINARIAS, Y ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS EN LOS PASILLOS EXTERIORES DEL 
PRIMER PISO DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE 
RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN); 
REALIZAR EL CAMBIO DE CIELO FALSO, 
LUMINARIAS, Y ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LAS 
OFICINAS, CUARTOS DE ASEO, COCINETAS, Y 
BAÑOS DE LOS PISOS 25, 26 Y 27 DEL EDIFICIO 
JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA 
DE MEDELLÍN); REALIZAR LAS ADECUACIONES 
CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, 
VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 21 
DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO 
DE JUSTICIA DE MEDELLÍN); Y REALIZAR LAS 
REMODELACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS 
DEL PISO 16 DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE 
RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN). 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$17.992.800 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

 
Interventoría 
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CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 
PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SALAS DE 
AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

RAMA 
JUDICIAL 

$44.982.000 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA No. 2020-021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR 
LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONDOTO, 
CHOCÓ. 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$24.365.250 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE TADÓ, 
NÓVITA Y BAGADÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ. 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$22.134.000 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE 
ACANDÍ Y UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ. 
 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$23.100.000 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES:  REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, Y REDES DE VOZ Y 
DATOS, NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 
RIOSUCIO, CHOCÓ. 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$41.650.000 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 

 
Interventoría 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES:  REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES 
ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LAS 
OFICINAS DEL PISO 4 (SALA DISCIPLINARIA) DEL 
EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE 
JUSTICIA DE MEDELLÍN)”. 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$28.084.000 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES, LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TADÓ, 
CHOCÓ. 

 
Interventoría 

 

RAMA 
JUDICIAL 

$27.471.152 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES:  REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BAGADÓ, 
CHOCÓ. 
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RAMA 
JUDICIAL 

$30.321.296 REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ESTO ES LAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES:  REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, 
AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO 
ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NÓVITA, 
CHOCÓ. 
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10. ASPECTO REGULATORIO:   
 
10.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  
 
De conformidad numeral 12 el del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 87 
de la Ley 1474 de 2011, artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011, numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 
30 de la Ley 2069 de 2020 y contiene la información exigida por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021 y 
Decreto 0142 de 2023, el proceso de contratación se perfeccionará bajo la modalidad de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
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“MÍNIMA CUANTÍA” por ser inferior al 10% de la menor cuantía, con ajustes al manual de 
contratación de la entidad.  
    
Por lo anterior, los oferentes deben satisfacer los requerimientos de experiencia mínimos 
exigidos por el manual de contratación y la ley, siendo la Dirección Ejecutiva Seccional la 
encargada de verificar los aspectos habilitantes, la estimación de las propuestas y la 
determinación del oferente seleccionado a través de la publicación de oferentes en la página 
del SECOP II.    
    
El contratista seleccionado deberá propender en materia de Gestión Ambiental, por lograr un 
mayor compromiso con la protección del ambiente y la disminución de impactos que puedan 
generar contaminación, para ello, deberá cumplir con la totalidad de la normatividad ambiental 
que le sea aplicable según la actividad que desarrollen y dar aplicación a la norma ISO 
14001.   
 
10.2 REGULACIÓN APLICABLE AL SECTOR:  
 

• Ley 80 de 1993  
• Ley 1150 de 2007   
• Decreto 1082 de 2015  
• Decreto 1860 de 2021  
• Ley 1474 de 2011  
• Decreto 0142 de 2023  
• Demás normas concordantes  

• www.colombiacompra.gov.co  

• https://www.vqingenieria.com/interventoria-de-obras 

 
Firma de los miembros del comité estructurador y evaluador 
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CRISTIAN TORO RIOS  

Coordinador Grupo de Contratación 
Componente Jurídico 
 
Fecha de publicación de los documentos  
11 de septiembre de 2023. 
 


