GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	5,01

ITEM	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4 CM - 1:3

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9.037,33	0,40	3.614,93
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15.517,89	0,40	6.207,16
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	9.822,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Metro cúbico		586.929,15	0,04	23.477,17
					-
				SUBTOTAL	23.477,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		9.822,00	0,05	491,10
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	491,00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	33.790,00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0,00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	5,02

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
OFICIAL OBRA 1 (A)						15.517,89	0,95	14.742,00
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9.037,33	0,95	8.585,46
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	23.327,46

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2.025,00	0,25	506,25
PISO BALDOSIN DE GRANITO 30*30 E=1.7	Metro cuadrado		40.329,00	1,03	41.538,87
MORTERO 1:4	Metro cúbico		409.741,65	0,02	8.194,83
					-
				SUBTOTAL	50.239,95

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		23.327,46	0,05	1.166,37
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1.166,37

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	74.733,78

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0,00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	5,03

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9.037,33	0,50	4.518,66
OFICIAL OBRA 1 (A)						15.517,89	0,50	7.758,94
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	12.277,60

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2.025,00	0,25	506,25
GUARDAESCOBA BALDOSIN	Unidad		5.282,00	4,92	25.987,44
MORTERO 1:4	Metro cúbico		409.741,65	0,00	614,61
					-
					-
				SUBTOTAL	27.108,30

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		12.277,60	0,05	613,88
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	613,88

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	39.999,78

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0,00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	5,04

ITEM	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO. INCLUYE DILATACION EN PVC

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9.037,33	0,90	8.134,00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15.517,89	0,90	13.966,00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	22.100,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21,00	3,95	83,00
ARENA LAVADA DE RÍO	Metro cúbico		114.500,00	0,09	10.305,00
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2.025,00	1,00	2.025,00
GRANITO NO. 3	Kilogramo		25.667,00	0,24	6.160,00
MARMOLINA BTO 48 KG	Bulto		16.597,00	0,40	6.639,00
MINERAL	Bulto		8.133,33	0,20	1.627,00
DILATACIÓN PVC	Metro Lineal		2.625,89	1,120	2.941,00
CERA PARA PISOS	Global		37.750,00	0,03	1.133,00
				SUBTOTAL	30.913,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		22.100,00	0,10	2.210,00
PULIDORA		Dia		43.805,88	0,07	3.066,00
						-
						-
					SUBTOTAL	5.276,00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	58.289,00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0,00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	5,05

ITEM	MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9.037,33	1,30	11.703,00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15.517,89	1,30	20.096,00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	31.799,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21,00	3,50	74,00
ARENA LAVADA DE RÍO	Metro cúbico		114.500,00	0,09	10.305,00
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2.025,00	1,00	2.025,00
GRANITO NO. 3	Kilogramo		25.667,00	0,30	7.700,00
MARMOLINA BTO 48 KG	Bulto		16.597,00	0,40	6.639,00
MINERAL	Bulto		8.133,33	0,20	1.627,00
DILATACIÓN PVC	Metro Lineal		2.625,89	1,060	2.783,00
CERA PARA PISOS	Global		37.750,00	0,03	1.095,00
				SUBTOTAL	32.248,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		31.799,00	0,10	3.180,00
PULIDORA		Dia		43.805,88	0,07	3.066,00
						-
						-
					SUBTOTAL	6.246,00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	70.293,00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0,00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	5,06

ITEM	ESQUINAS MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9.037,33	0,65	5.874,00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15.517,89	0,65	10.087,00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	15.961,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21,00	2,50	53,00
ARENA LAVADA DE RÍO	Metro cúbico		114.500,00	0,05	5.153,00
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2.025,00	0,58	1.175,00
GRANITO NO. 3	Kilogramo		25.667,00	0,05	1.283,00
MARMOLINA BTO 48 KG	Bulto		16.597,00	0,10	1.660,00
MINERAL	Bulto		8.133,33	0,10	813,00
DILATACIÓN EN PVC	Metro Lineal		2.625,89	0,47	1.234,00
				SUBTOTAL	11.371,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)				15.961,00	0,07	1.117,00
PULIDORA				43.805,88	0,04	1.840,00
						-
						-
					SUBTOTAL	2.957,00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	30.289,00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0,00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis de precios Unitarios

Lista de precios: BASE BOYACÁ 2022	**Capitulo**	**1.20 OTROS**
	SubCap.	**1.20.01 OTROS**
	Actividad	**1.20.03 ACABADO MESÓN PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO**
	U.M.	**M2**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VARETA 1``x1``x 3M	UND	4,718.97	1.25	5,898.71
CEMENTO BLANCO	kg	2,025.00	12.31	24,937.47
CERA PARA PISOS	gl	37,750.00	0.08	3,020.00
GRANITO BLANCO # 3	bt	20,230.00	1.04	21,039.20
MALLA GALLINERO 1.1/4	rl	69,569.00	0.02	1,391.38
MARMOLINA BTO 48 KG	bt	16,597.00	0.20	3,319.40
PIRLAN BRONCE	ML	25,334.00	2.00	50,668.00
			Total Material	**110,274.16**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PULIDORA	dd	43,805.88	0.10	4,380.59
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	125,606.27	0.70	879.24
			Total Equipo	**5,259.83**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	6.00	54,223.98
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	4.60	71,382.29
			Total Mano de obra	**125,606.27**

Costo Total Actividad	**241,140.26**

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	5.08

ITEM	PULIDA, DESTRONCADA Y BRILLADA BALDOSIN EN GRANITO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.40	3,615.00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.40	6,207.00
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	9,822.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21.00	2.00	42.00
CERA PARA PISOS	Global		37,750.00	0.03	944.00
					-
				SUBTOTAL	986.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)		Porcentaje		9,822.00	0.55	5,402.00
PULIDORA PISO 2 EJES		Dia		22,356.00	0.30	6,707.00
						-
						-
					SUBTOTAL	12,109.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	22,917.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	5.09

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR. INCLUYE AREAS MENORES A 0.60 m

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	1.00	9,037.33
OFICIAL OBRA 1 (A)						15,517.89	1.00	15,517.89
		-		-		-		-
							SUBTOTAL	24,555.22

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21.00	3.00	63.00
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2,025.00	0.70	1,417.50
ENCHAPE PORCELANA 56.6*56.6	Metro cuadrado		23,750.00	1.05	24,937.50
HILASA	Kilogramo		4,605.46	0.50	2,302.73
PEGACOR	Kilogramo		1,385.00	3.15	4,362.75
				SUBTOTAL	33,083.48

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)		Porcentaje		24,555.22	0.03	810.32
						-
					SUBTOTAL	810.32

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAl	-

VALOR UNITARIO	58,449.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA

ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	5.10

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.80	7,230.00
OFICIAL OBRA 1 (A)						15,517.89	0.80	12,414.00
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	19,644.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA	Litro		21.00	3.00	63.00
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2,025.00	0.70	1,418.00
ENCHAPE PORCELANA 56.6*56.6	Metro cuadrado		23,750.00	1.05	24,938.00
PEGACOR	Kilogramo		1,385.00	3.15	4,363.00
				SUBTOTAL	30,782.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)		Porcentaje		19,644.00	0.03	648.00
						-
					SUBTOTAL	648.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	51,074.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	5.11

ITEM	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.29	2,620.83
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.29	4,500.19
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	7,121.02

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CEMENTO BLANCO	Kilogramo		2,025.00	0.20	405.00
					-
					-
				SUBTOTAL	405.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BOCEL ALUMINIO		Unidad		1,101.49	1.05	1,156.56
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		7,121.02	0.03	234.99
						-
					SUBTOTAL	1,391.55

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	8,917.57

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	5.12

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.10	904.00
OFICIAL OBRA 1 (A)						15,517.89	0.10	1,552.00
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	2,456.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
PERFIL MEDIA CAÑA CURVO PVC	Unidad		12,500.00	1.05	13,125.00
PEGANTE	Galon		7,951.00	1.00	7,951.00
				SUBTOTAL	21,076.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)		Porcentaje		2,456.00	0.03	81.00
						-
					SUBTOTAL	81.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	23,613.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	5.13

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA RINCONERA EN CAUCHO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.10	904.00
OFICIAL OBRA 1 (A)						15,517.89	0.10	1,552.00
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	2,456.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
RINCONERA MEDIA CAÑA CAUCHO	Unidad		7,498.50	1.05	7,873.00
PEGANTE	Galon		7,951.00	1.00	7,951.00
				SUBTOTAL	15,824.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)		Porcentaje		2,456.00	0.03	81.00
						-
					SUBTOTAL	81.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	18,361.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	5.14

ITEM	POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.52	4,699.41
OFICIAL OBRA 1 (A)						15,517.89	0.52	8,069.30
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	12,768.71

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	Metro Cúbico		450,245.66	0.05	22,512.28
MADERA T. CHAPA-ORDINARIO 0.30	Metro lineal		5,823.14	1.00	5,823.14
					-
					-
				SUBTOTAL	28,335.42

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)		Porcentaje		12,768.71	0.05	638.44
						-
					SUBTOTAL	638.44

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	41,742.57

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2022
UNIDAD	Metro Lineal
NUMERAL	5.15

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS ANTIDESLIZANTES FUNDIDAS COMPUESTAS POR CARBORUNDUM Y LIQUID METAL. INCLUYE PLACA FOTOLUMINISCENTE.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F. PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)						9,037.33	0.52	4,699.00
OFICIAL DE OBRA 1 (A)						15,517.89	0.52	8,069.00
								-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	12,768.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BANDAS ANTIDESLIZANTES	Metro lineal		26,652.50	1.10	29,318.00
CINTA DE ENMASCARAR	Rollo		7,133.33	0.04	285.00
					-
				SUBTOTAL	29,603.00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		Porcentaje		12,768.00	0.05	638.00
						-
					SUBTOTAL	638.00

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	43,009.00

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	
Valor total de la actividad	0.00

MAURICIO RODRIGUEZ MENDOZA
ARQUITECTO

VoBo: EDINSON MAURO RICO MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud