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VERIFICACIÓN  QUE SOPORTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA: 

Con el fin de verificar el presupuesto para el convenio cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y económicos entre el MME y el IPSE que faciliten la implementación de la solución de 
recuperación de desastres y centro de datos alterno (DRP/DCA) del MME” del Grupo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, se toma y se valida la siguiente información: 
 

 
 
El plazo de ejecución se estima en 5.5 meses, y los aportes del MME se realizarán por valor de $4.500.000 
mensuales o proporcional por fracción de mes. 
 
En consecuencia para el convenio se tiene un presupuesto total de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($39.957.500), de los cuales el 
MME aportara en dinero la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($24.750.000) y el IPSE en especie valorada en QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.207.500). 
 
 
Cordialmente 
 

 
 
Luis Alberto Garay Arévalo 
Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entidad Valor Aporte Part. Porcentual Tipo de aporte

Ministerio de Minas y Energía 24.750.000 62%
En dinero

Instituto de Planif icación y Promoción de Soluciones Energéticas para 

las Zonas No Interconectadas-IPSE 15.207.500 38%
En especie

VALOR TOTAL CONVENIO 39.957.500 100%

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

PRESUPUESTO EN COP$ 

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el MME y el IPSE que faciliten la implementación de la solución de recuperación de 

desastres y centro de datos alterno (DRP/DCA) del MME".
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