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Entre el Alcalde Mayor WILLIAM JORGE DAU CHAMAT representante legal de la ALCALDIA MAYOR DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS {en adelante "Entidad"), por una parte; y, por la otra, KATY
DANIELA ROBAYO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 57.106.952 en calidad de
representante legal de GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S. (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l.  Que mediante Resolucién No. 4143 del 6 de junio de 2023 la Entidad abri6 el
Proceso de Contratacidon nimero LP-SID-UAC-004-2023

fl.  Que mediante Resolucion No 6212 del 25 de agosto de 2023, la Entidad adjudico
el Contrato al Contratista GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.§ Nit. 829002160-7
Representante Legal KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ, C.C. No. 57.106.952

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Coniratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Gondiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo c¢n su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV (LOTE 5).

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

las actividades u abras a ejecutar son las siguientes:

Construccion de pavimento rigido de acuerdo con el disefio y las especificaciones técnicas del
proyecto:

Esta actividad comprende la Localizacion, Trazado y Replanteo de la via, corte de material, Retiro de Material
Sobrante (Cargue, Transporte y Disposicion Final), conformacion de sub-rasante, suministro y colocacion de
Sub-base granutar (Triturado calizo comprendido entre 1 1/2", 1%, 3/4" en proporciones iguales) e=0.30m para
calzada segun norma INVIAS 2013 (incluye suministro, transporte, extensién y compactagion}, colocacion de
geotexti T-2400, Suministro e instalacién de Concreto premezelado MR-42 - Ac = 3 dias, para losas e=0.22m,
(Incluye suministro, transporte, formaleta vibrado y texturizado, refuerzo. y canastilla de 1/4", con pasadores,
Suministro e instalacion de Concreto premezclado MR-42 - Ac = 3 dias, para losas £=0.20m (Incluye suministro,
transporte, formaleta vibrado y texturizado, refuerzo. y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1.2m, antisol, plastico rieles y Mano de Obra}, Corte y sello juntas
en poliuretano y refuerzo de losas en placas especiales. .

N Construccién de Obras de Urbanismo de acuerdo con el disefio y las especificaciones técnicas del
%“ Y proyecto:
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Esta actividad comprende Excavacion Manual andenes, Retiro de Material Sobrante (Cargue, Transporte y
Disposicion Final), Relleno Material Seleccionado para andenes, Bordillo en concreto 3000psi, 0,15x0,20,
Andenes en concreto de 3000psi, e=0,10 m.

Construccién de Obras de Drenaje de acuerdo con el diseiio y las especificaciones técnicas del
proyecto:

Esta actividad comprende Excavacién Manual, Retiro de Material Sobrante {Cargue, Transporte y Disposicion
Final), Solado (e=0.05m}) en concreto F'c=2500 psi, Concreto para canal y demés estructuras de drenaje 4000
psi, Suministro Corte, figurado y armado de acero de refuerzo F'y=60 ksi. Rejilia reficular trafico (ver disefio).

Construccién de Sefializacion acorde con el disefio y las especificaciones técnicas del proyecto:
Esta actividad comprende el suministro e instalacion de la sefalizacion vertical contenidd en el proyecto y la
colocacién de la sefializacién horizontal.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para |la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre
de 2023, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacidn de los documentos previstos en
el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($5,216,590,170.00), equivalentes a
4.497,060491379310 SMLMV para el afo de suscripcion del contrato 2023 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

CANTIDA | VALOR

D UNITARIO VALOR TOTAL

N° DESCRIPCION Und

1.0 | PRELIMINARES

1.01 | Localizacion, trazado y replanteo m2 1.00| $4,811 . $4,811
Cerramiento provisional de obra en
polisombra, incluye estructura de
soporte y mantenimiento durante la
obra, h= 2,00mis

Demolicion de andenes, incluye retiro
y disposicion final de material a sitio
autorizacion por la  Autoridad
Ambiental

Demolicion de bordilios, incluye retiro

y disposicion final de material a sitio
autorizacion  por la  Autoridad mi 1.00$10,362 $10,362

Ambientai

Demolicion de cunetas, incluye retiro

y disposicion final de material a sitio

autorizacion  por la  Autoridad

Ambiental o

4,05 | Demolicion de muro en mamposteria, | ) 1,00 $28,812 528,812
incluye retiro y disposicién final de

1.02 ml 1.00| $23,230 $23,230

1.03 me 1.00| $26,574 $26,574

1.04

1.05 ml 1.00 | $22,171 $22,171
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material a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

Demolicion de placa pavimento,
espesor variable, incluye retiro y
1.07 | disposicion final de material a sitio| m2 1.00|$92,870 $92,870
autorizacion por la  Autoridad
Ambiental

Demolicion de pavimento asfaltico,
incluye retiro y disposicion final de
material a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

1.08 m3 1.00 | $255,218 $255,218

Demolicion de muros en concreto
armado, espesor menor a 0,20m,
1.09 |incluye retiro y disposicion final de| m2 1.00 | $56,708 $56,708
material a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

Demolicibn de  estructuras en
concreto armado, incluye retiro y
1.10 | disposicion final de material a sitio| m3 1.00 | $254,143 $254,143
autorizacion por la  Autoridad
Ambiental

Demolicién de losa superior box
coulvert, espesor variable, incluye
1.11 | retiro y disposicion final de material a| m2 1.00 | $61,435 $61,435
sitio autorizacion por la Autoridad
Ambiental

Demolicién de losa inferior estructura
hidraulica, espesor menor a 0,20m,
1.12 |incluye retiro y disposicion final de| m2 1.00 | $46,914 $46,914
material a sitio autorizacién por la
Autoridad Ambiental

Demolicion de  estructura de
alcantarilla, incluye  retiro y
1.13 | disposicion final de material a sitio| ml 1.00 | $27,675 $27,675
autorizacién por la  Autoridad
Ambiental

Limpieza de tuberias, incluye
cabrestante, retiro, fimpieza del lodo
1.14 |y/o material extraido y disposicion| ml 1.00$39,378 $39,378
final a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

Limpieza de fondo de canal, incluye
retiro y disposicion final de material a
siio autorizacién por la Autoridad
Ambiental

1.15 ml 1.00 | $56,847 $56,847

Limpieza de imbornales y sumideros,
incluye retiro, limpieza del lodo yfo
1.16 | material extraido y disposicion final a| mi 1.00 | $60,891 $60,891
sitio autorizacién por la Autoridad
Ambiental

Desmonte de tabletas de concreto y

adoquines m2 1.00] $24,846 $24,846

1.17
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Fresado de carpeta asfaltica, espesor
variable, incluye retiro y disposicion

118 final de material a sitio autorizacion m2 1.00| $23,358 $23,358
por la Autoridad Ambiental
Trasplante de arboles tipo |, altura

1.19 menor 2 5,00 m, traslado a 3,00 kms und 1.00 | $1,330,245 $1,330,245
Trasplante de arboles tipo Ii, altura

1.20 | entre 5,10 y 10,00 m, traslado a 3,00 | und 1.00|9$1,614,375 $1,614,375
kms
Trasplante de arboles tipo |, altura

1.21 mayor a 10,00 m, traslado a 3,00 kms und 1.00|$1,752,750 $1.752750

Subtotal $ 5,813,613

2.0 |MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS

2.01 | Corte mecanico para area de calzada| m3 1.00|$18,333 $18,333
Excavacion manual para bacheos

2.02 asfaltico m3 1.00 | $30,427 $30,427

2.03 | Excavacion manual hiumeda m3 1.00 [ $30,677 $30,677

2.04 | Excavacion a maquina m3 1.00|$33,599 $33,599
Entibado en madera (gatos, cerchas y

2.05 tableros) m2 1.00| 958,515 $58,515
Cargue, transporte y disposicion final

2.06 |de material sobrante en sitio 1.00 | $60,412 $60,412
autorizado por la Autoridad Ambientai | m3
Conformacién y  compactacion

207 mecanica de subrasante m2 100 $5,404 35,404

2.08 | Relleno piedra rajon m3 1.00|$137,058 $137,058
Relleno con material seleccionado

2.09 |triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente 1.00 | $182,843 $182,843
compactado m3 N

2.10 | Relleno con material areno gravose | m3 1.00 | $143,903 $143,903

2.11 | Relleno con material del sitio m3 1.00 | $13,548 $13,548
Suministro y colocacion de geotextil

212 12400 o 1.00($14,725 $14,725
Suministro y colocacion de geotextil

213 T-1800. para filtros m2 1.00 | $12,566 $12,566
Relleno base mezcla de triturado

214 calizo 3/4" y zahorra, proporcién 1:1 | m3 1.00 | $160,438 $160,438
Relleno con zahorra estabilizada con

245 cemento tipo | al 4% en peso m3 1.00 | $127,550 §127,550
Pavimento en concreto rigido MR 40 -
normal, €=0,20 m incluye refuerzo y
canastilla de 1/4", con pasadores de

236 1" 1=0,35 m ¢/0,30m, baras de 1.00)$230,422 $230422
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra| m2
Pavimento en concreto rigido MR 40 -
normal, e=0,22 m incluye refuerzo y

&l canastilla de 1/4", con pasadores de 001 $20 7378 $251,978
1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de| m?2

Alcaldia Distrital de Cartagena
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218

Pavimento en concreto rigido MR 40 -
normal, €=0,25 m incluye refuerzo y
canastilla de 1/4", con pasadores de
1" =045 m c/0,30m, barras de
amarre de 172" L= 0,85m c¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$281,102

$281,102

219

Pavimento en concreto rigide MR 40 -
AC= 3 dias, =0,20 m incluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" 1L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$249,902

$249,902

2.20

Pavimento en concreto rigido MR 40 -
AC= 3 dias, e=0,22 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

mZ2

1.00

$273,407

$273,407

2.21

Pavimento en concreto rigido MR 40 -
AC= 3 dias, e=0,25 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" =045 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$305,453

$305,453

2.22

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
normal, e=0,20 m incluye refuerzo y
canastilla de 1/4", con pasadores de
1" 1=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

me

1.00

$234,917

$234,917

2.23

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
normal, €=0,22 m incluye refuerzo y
canastilla de 1/4", con pasadores de
1" 1L=0,40 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

2.24

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
normal, €=0,25 m incluye refuerzo y
canastilla de 1/4", con pasadores de
1" L=0,45 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

m2

1.00

1.00

$256,924

$286,721

$256,924

$286,721

2.25

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
AC= 3 dias, e=0,20 m incluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" 1=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m c¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$254,398

$254,398

2.26

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
AC= 3 dias, e=0,22 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de

m?2

1.00

$278,351

$278,351

dla r1|str|1:£l
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2.27

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
AC= 3 dias, €=0,25 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" =045 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$311,072

$311,072

2.28

Pavimento en concreto rigido MR 40 -
AC=7 dias, €=0,20 m incluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" 1=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m c¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$243,908

$243,908

2.29

Pavimento en concreto rigido MR 40 -
AC=7 dias, e=0,22 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" =040 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$266,814

$266,814

2.30

Pavimento en concreto rigido MR 40 -
AC=7 dias, e=0,25 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" [=0,45 m c¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

mZ

1.00

$297,960

$297,960

2.3

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
AC=7 dias, €=0,20 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de cbra

m2

1.00

$248,403

$248,403

232

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
AC=7 dias, €=0,22 mincluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" L=0,40 m c¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m c¢/1,00m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$271,758

$271,758

2.33

Pavimento en concreto rigido MR 42 -
AC=7 dias, &=0,25 m incluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" L=0,45 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y mano de obra

m?2

1.00

$303,579

$303,579

2.34

Pavimento en Concreto Rigido MR 42
- AC 3 dias, con pigmento rojo y
estampado e= 0,20 m incluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico rieles y mano de cbra

m2

1.00

$288,203

$288,203
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2.35

Pavimento en Concreto Rigido MR 42
- AC 7 dias, con pigmento rojo vy
estampado e= 0,20 m incluye refuerzo
y canastilla de 1/4", con pasadores de
1" 1=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico rieles y mano de obra

m2

1.00

$282,208

$282,208

2.36

Servicio de bombeo de concreto a
obra

m3

1.00

$81,345

$81,345

2.37

Suministro, colocacion, extendida vy
compactacion de mezcla asfaltica
densa caliente MDC-19 tipo 60-70,
incluye riego de liga e imprimacidn

m3

1.00

$1,100,072

$1,100,072

2.38

Suministro, colocacion, extendida y
compactacion de mezcla asfaltica
densa caliente MDC-19 con cemento
asfaltico modificado con polimeros
(incluye riego de liga e imprimacion)

m3

1.00

$1,426,268

$1,426,268

2.39

Suministro, colocacion, extendida y
compactacion de mezcla densa en
fio con asfalto natural MAN-19
(incluye riego de liga & imprimacion)

m3

1.00

$1,072,489

$1.072,489

240

Acero de refuerzo en placas
especiales y otras estructuras

kg

1.00

$10,929

$10,929

241

Cote y sello de juntas de
construccion con poliuretano

ml

1.00

$33,388

$33,388

Subtotal

$10,171,969

3.0

URBANISMO

3.01

Excavacion manual para estructuras

m3

1.00

$30,427

$30,427

3.02

Relleno con material seleccionado
tipo zahorra

m3

1.00

$58,157

$58,157

3.03

Andenes en concreto de fc=3500psi a
la compresion, e= 0,10 mts

m2

1.00

$102,630

$102,630

3.04

Bordilio en concreto f'c=3500psi a la
compresion, dimensiones 0,15 x 0,20
mts, 203/8" +13/8" ¢.0,33 mis

mi

1.00

$66,178

$66,178

3.05

Bordillo en concreto fc=3500psi a la
compresion, dimensiones 0,15 x 0,30
mts, 203/8" +1@3/8" ¢.0,33 mts

mi

1.00

$76,349

$76,349

3.06

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la
compresion, dimensiones 0,20 x 0,30
mts, 283/8" +1@3/8" ¢.0,33 mts

ml

1.00

$94,919

$94,919

3.07

Bordillo en concreto fc=3500psi a la
compresion, dimensiones 0,20 x 0,55
mts, 2@33/8" +1@3/8" ¢.0,33 mts

mi

1.00

$122,040

$122,040

3.08

Construccion de Cunetas fc¢ =
4000psi, dimensiones 0,15 x 0,65
mts, acero de refuerzo
33/8"+1@3/8"c. 0,33 mts

ml

1.00

$128,115

$128,115

3.09

Construccion de Cunetas fc =
4000psi, dimensiones 0,20 x 0,65

ml

1.00

$150,882

$150,882
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3.10

Muros en mamposteria nro 6

m2

1.00 | $80,174

$80,174

3.1

Muros en mamposteria dovelado nro
6

m2

1.00 | $88,951

$88,951

3.12

Pafiete a muro,incluye filos

m2

1.00| $23,491

$23,491

3.13

Rampas peatonal en concreto

armado 3500psi, e=0,12m

m2

1.00 | $110,282

$110,282

314

Rampas vehicular en concreto

armado 3500psi, e=0,20m

m2

1.00$161,943

$161,943

315

Viga de confinamiento 0.10 x 0.25 m
4000 psi (incluye acero)

mi

1.00| $83,797

$83,797

3.16

Viga de confinamiento 0.20 x 0.20 m
4000 psi para contenedor de raices
(incluye refuerzo)

ml

1.00 | $94,304

$94,304

317

Suministro e instalacion de toperol
gis 020 x 020m (Incluye
dilataciones)

m2

1.00$84,187

$84,187

318

Suministro e instalacion de arboles de
cafiahuate, roble, campano o
especies del bosque seco tropical de
1.00 a 1.70m de altura

und

1.00 | $221,723

$221,723

3.19

Suministro e instalacion de arena
negra abonada para jardines (inlcuye
transporte)

m3

1.00 | $78,961

$78,961

3.20

Suministro e instalacion de bancas

tipo IDU prefabricadas sin espaldar de
1.80 x 0.60m

und

1.00 | $1,044,894

$1,044,894

321

Suministro e instalacion de estructura
y canecas antivandalicas en perfileria
galvanizada 1 1/4" con paraies para
anclaje al piso en una base de
concreto de 3000 psi de 0.30 x 0.15m

und

1.00 | $527,848

$527,848

3.22

Suministro e instalacion de gramogquin
en concreto

m2

1.00 | $98,362

$98,362

3.23

Excavacion manual para contenedor
de raices

m3

1.00 | $30,427

$30,427

3.24

Suministro y relleno con material
granulado para contenedor de raices

m3

1.00 | $179,468

$179,468

3.25

Construccion de contenedor de raices
en blogue de concreto estructural No.
6

und

1.00 | $4,508,413

$4,508,413

3.26

Suministro e instalacion de paraderos
tipo M-10 IDU

und

$12,711,64

1.00 1

$12,711,641

3.27

Viga de confinamiento 0.20 x 0.30 m
4000 psi (incluye refuerzo)

ml

1.00 | $108,315

$108,315

Subtotal

$ 21,066,878

40

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

N\ As4.01

Concreto ciclopeo 60 / 40, espesor
variable, de 4000psi

m3

1.00 | $474,707

$474,707 |
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402 Suministro y colocacion de concreto m2 1.00] $39.807 $39.807

pobre 2500psi e=0,05m

Suministro y colocacién de concreto
4,03 |f'c=4000psi placa de fondo, placade | m3 1.00 ] $905,445 $905,445
encoles y descoles

Suministro y colocacién de concreto
4.04 |f'c = 4000psi para muros y aletas| m3 1.001 $990,817 $990,817
estructuras hidraulicas y jardineras
Suministro y colocacion de concreto
f'c = 4000psi para placa superior con

fibra tipo nylon 0,60 kg/m3. box m3 1.00 | $1,122,889 $1,122,889
coulvert, espesor de 0,20m
Suministro y colocacion de concreto
f'c = 4000psi para placa superior con

fibra tipo nylon 0,60 kg/m3, box m3 1.00|$1,153,536 $1,153,5%
coulvert, espesor de 0,30m

g%cilajes para estructuras, entre 1/2 y un 1.00 | $23.505 $23.505
Suministro y colocacién de cinta de

oolivinilo -2 de sika o similar i 1003169442 $149,442
Carcamo en concreto 4000PS| de
1,00 x 0,80 mts libre, incluye

excavacion, relleno con triturado, L 1.00 | $1,950,103 $1,950.103
formaleta y mano de obra

Carcamo de captacion con rejillas
reticulares de hierro 1,20 x 8,50 mts,

incluye excavacion, relleno con m2 100 $2,163,816 52163818
triturado, formaleta y mano de obra

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

Construccion de tapas para descoles
4.11 de e=0.08m m2 1.00 | $189,254 $189,254
Construccion de tapas para descoles
412 de e=0.12m m2 1.00 [ $230,190 $230,190
Construccion de descole en concreto
413 2=1,55 y h=variable ml 1.00| $360,458 $360,458
Construccién de descole en concreto
414 2=0,50 y h=0,50 ml 1.00(%$138,635 $138,635
415 Reconstrupcmn apoyo muro descole, - 1.00 | $116.267 $116,267
| " |incluye retiro - R
Subtotal $ 10,008,871
5.0 |OBRAS DE DRENAJE
Inspeccion y  reubicacién  de
5.01 | acometida alcantarillado ylo| ml 1.00| $36,593 $36,593
acueducto
Nivelacion y reconstruccion de
5.02 | cAmaras de inspeccion, incluye acero| un 1.00 | $640,061 $640,061
de refuerzo de 5/8"
5,03 |Nivelacion y  reconstruccion  de | 1,00 | $278,297 $278,207
registros sanitarios domiciliarios
. . 5.04 Seuppgcnlon de registros sanitarios un 1.00 | $360,367 $360,367
‘\_‘{ J omiciliarios
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Renivelacion de tapas de imbornales,
5.05 |incluye demolicion y reconstruir tapa| m! 1.00 | $406,160 $406,160
de concreto
Suministro e instalacion de box
5.06 | coulvert prefabricado de 1,50 x 3,00| un 1.00 | $7,290,078 $7,290,078
mits
Suministro e instalacion de tuberia de
507 aquas lluvias 24* PVC ml 1.00|$674,735 $674,735
Manejo de agua durante construccion
5.08 con motobomba hr 1.00| $467,338 $467,338
Subtotal $10,153,629
6.0 | SENALIZACION
6.01 Senghzaaon horizontal  (lineas il 1.00|$16,339 $16.339
continuas)
6.02 S{enallz.aC|on horizontal  {lineas il 1.00|$14,301 $14 301
discontinuas)
603 |Suministo e instalacion  de| 1.00 | $602,064 $602,064
sefalizacion vertical
6.04 | Flechas de piso un 1.00 | $26,866 $26,866
Subtotal $ 659,570
7.0 |INSTALACIONES ELECTRICAS
701 |Desmonte  de posiesiestructuras| | 1.00|$718.708 $718,708
- primarias alineacion con herrajes
Desmonte de postes/estructuras
7.02 |primarias angulos o anclajes con| un 1.00 | $1,096,963 $1,096,963
herrajes
703 Desmontc.a de pogtes!estructuras un 1.00|$383,003 $383,093
secundarias con herrajes
704 Rgublcamon e instalacion de postes un 1.00 | $2,009,362 $2,009,362
existentes
Subtotal $ 4,208,126
8.0 |ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalacion de baranda
peatonal con pintura amarilla
anticorrosiva,  incluye  viga de
8.01 cimentacion de 0,30 x 0,30 m en m 1.00 | 5761,309 $761,309
concreto de 4000 psi y acero de
refuerzo, platinas y pernos
Suministro e instalacion de baranda
vehicular con pintura amarilla
anticorrosiva, incluye viga de
8.02 cimentacion de 030 x 0,30 m en m! 1.00 | $1,305,441 $1,305,441
concreto de 4000 psi y acero de
refuerzo, platinas y pernos

) \ [
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Fabricacion e instalacion de rejilla
8.03 | para via piblica, fabricada en platina| m2 1.00 | $2,938,450 $2,938,450
A-36 de 3/8" x 3" plegada. 3PG
Fabricacion e instalacién de rejilla
8.04 | para via pablica, fabricada en platina| m2 1.00 | $3,260,770 $3,260,770
A-36 de 3/8" x 4" plegada. 3PG
Suministro e instalacion de defensa
metalica doble onda tipo flex-bean
8.05 fabricada segtn norma AASTHO M- mi 1.00$330,096 $330,09
180
Subtotal $ 8,596,066
SUBTOTAL OBRAS $70,678,722.00
INSUMOS PROTOCOLO BIOSEGURIDAD  0.40% | $[282,715.00
IMPACTO URBANO  2.63% | $1,858,850.00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO  2.05% | $11,448,914.00
CIERREDEVIAS 3.08% | $2,176,905.00
SUBTOTAL OBRAS $ 76,446,106.00
VALOR TOTAL $ 76,446,106.00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el
PRECIO UNITARIQ incluye el valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
AlU.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del
peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al niimero entero 5
siguiente del peso y cuando la fraccion ADMlNIﬁTRACIO A= 21%
decimal del peso sea inferior a 5 se
aproximara por defecto al nimero entero

del peso.
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacion deben = 49
estar en porcentaje (%). IMPREVISTO ¢
UTILIDAD U= 5%
TOTAL ALU AlU.:= 30%

De acuerdo al tipo de contrato a ser ejecutado, el cual es contrato de obra publicay a la
consulta realizada a la Secretaria de Hacienda Distrital, de forma general los descuentos
que se aplicarian al contrato son los siguientes:

5% Obra Puablica

2% Anos Dorados

1% Universidad de Cartagena
8x1000 Rete Ica

2% Retefuente a titulo de renta
Si factura iva 15% del IVA
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Esta informacién puede ser confrontada, verificada y complementada con el Acuerdo
Distrital No 107 de 2022 y su Decreto Reglamentario No 112 del 20 de enero de 2023. En
todo caso se advierte que la informacién aqui consignada tiene como fin detallar los tributos
de mayor relevancia en el tipo de contrato y los mismo son los relacionados con la
administracién distrital, en ese sentido y como lo sabe el proponente es responsabilidad del
proponente tener claro los gastos que a nivel de tributos, impuestos, estampillas y otras
deducciones puedan ser aplicables al contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el vaior total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

" Numero certificado | Fechacertificado | Valor certificado de’ |
| disponibilidad disponibilidad disponibilidad |
' presupuestal presupuestal presupuestal

No 16 23 de marzo de 2023 $20.688.157.527

No 17 23 de marzo de 2023 $20.878.289.139
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula
de ajuste. La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente
avance de obra:

a} Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, una
vez que el Contratista ejecute obras equivalentes a ese valor y previa aprobacion y
recibo parcial por parte de la interventoria.

b) Un setenta y cinco por ciento {75%) del valor total del contrato en pagos parciales
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y
aprobadas por la interventoria.

¢) Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, previa
verificacion y aprobacion por parte de la Interventoria, de un avance de obras del cien
por ciento (100%) con respecto al valor total del contrato, este pago final sera
procedente una vez las partes hayas suscrito la correspondiente acta de liquidacion
del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cuaiquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad harz ias retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las ¥
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

\\

%\
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El Coniratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO: EJECUTAR
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS D.T. Y C. — FASE IV. (FT-TEC-07-ESPECIFICACIONES TECNICAS FASE 4),
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucidn del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la
mano de obra no calificada de la regidn seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréaficas del lugar en donde se ejecufara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacidn de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

E! porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara ia documentacién respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién
del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al interventor dentro
de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

ﬂ\ ~
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Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales {Sisbén 1V)
y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley vy la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacidn que indirecta o diractamente pueda
tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

9. lIdentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

10. Impiementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

14. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campameéntos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion persanal (EPP).

15. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas,

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramientio o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Confratista.

\ 18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5)

W'»{\l dias habiles siguientes a la suscripcién del confrato.
AN
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19. Elcontratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucidn de la obra contratada por la
entidad.

20. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior de personal coclombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se
comprometera a:

- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, el
adjudicatario debera presentar los documentos que se relacionan a continuacion,
los cuales serén revisados y aprobados por el Interventor y supervisor del DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y seran requisito para la
suscripcién de la correspondiente acta de inicio:

a. Lista de personal conforme al grupo minimo de apoyo exigido en el Numeral del
Estudio Previo. A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida del personal
requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfit
exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas,
tarjetas profesionales, certificaciones). Adicional al personal establecido en el
estudio Previo el Contratista de Obra debe vincular a un Gestor Social profesional
de Trabajo Social, Psicélogo, Socidlogo u ofra profesion a fin, con dos afos de
experiencia, para que apoye en la implementacion del Plan de Gestidén Social
durante la ejecucion de obra y que cuente con experiencia de haber participado
en fa gestion social de por lo menos dos (2) obras de infraestructura, uno de los
cuales debe ser en el sector de vias.

b. Listado del equipo minimo exigido en el estudio previo y en el pliego de
condiciones. A dicha lista se adjuntaran ios documentos que acrediten y
garanticen la disponibilidad del equipo indicado (Tarjeta de propiedad o contratos
de arrendamiento). Durante la ejecucién del contrato, el contratista se obliga a
mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo
requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de los
trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades correspondientes,
de conformidad con el programa de obra aprobado por el DISTRITO TURISTICO
Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

¢. Organigrama del Contratista que refieje la organizacién para la ejecucion del
Contrato.

El proponente debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
coordinacion, Niveles de Decisién, Numero de profesionales y demas recurso humano
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos, Funciones y
responsabilidades del personal minimo requerido.

d. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a
emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del
objeto del Contrato en el plazo previsto.

e los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La
metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos

N_Be debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
d
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organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como
el proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del
contrato. 2, Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales,
adquisicion, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucion. 4.
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramigentas.

e. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flyjo mensual de
inversiones, documento que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea
aprobado por la Interventoria. Este cronograma sera de estricto ¢cumplimiento por
parte del contratista y |la interventoria y la entidad contratante realizaran el controt
y seguimiento sobre el mismo.

El cronograma de ejecucion de la obra debera contener la totalidad de los items
establecidos en la propuesta econdmica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de
terminacion y la programacidn de las inversiones de cada uno de los items, determinando
asi el total de la inversién mensual a ejecutar, informacion que se constituira en el plan de
caja correspondiente. En la elaboracion del flujo de inversion del contrato, el contratista
debera tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecucion del contrato
se debe garantizar la ejecucién de obra civil.

f. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan
valores globales.

g. Discriminacion y calculo de los componentes del ALU.
h. Programa de inversidon del anticipo. (si aplica en el proceso de seleccion)

i. Plan de Calidad para el confrato de obra: El proponente elegido debera proponer
el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo,
los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3.
Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y
Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10.
Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13.
Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disg¢fio v Desarrollo
16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestacion
del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del
Producto 22. Seguimiento y Medicion 23. Auditoria.

J. Plan de manejo ambiental para la obra.

La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna
modificacién de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revision de los precios
unitarios consignados en la misma.

k. Presentar el Pian de Gestion Social. El propésito principal de este componente

en la etapa de construccion es el de identificar, describir y valorar los impactos

(positivos y negativos) socioecondmicos y culturales, entre otros, que puede

) ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente estudio previo, asi

como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con ios tipos de poblacion

“%“f ubicados en el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una
N
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propuesta metodoldgica que permita la consecucidn de los objetivos propuestos.

- Disponer de un campamento de obra y sitioc de almacenamiento de los suministros
y materiales requeridos para la obra. Dicho campamento debe estar equipado para
realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participacién de la
interventoria externa y la entidad contratante.

- Visitar los sitios de {as obras con el fin de verificar, entfre otros, los planos de disefio,
las cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le
permitan establecer |a logistica necesaria para el inicio de las obras.

- Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la
siguiente informacién: a) Levantamiento topografico, b} Revision de los planos, ¢)
Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecucion. Una
vez verificado por el contratista el alcance de la intervencién en abra y hecha las
observaciones respectivas, previa aprobacion del informe técnico, por parte de la
interventoria y la supervision, se podra dar inicio a la ejecucién de la obra hasta su
terminacién final.

- Constituir la garantia Unica que ampare ef cumplimiento del contrato incluyendo los
amparos de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi
como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos
establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario
al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

- Ejecutar adecuadamente las obras. Para ello debera implementar todas las medidas
de control durante la etapa de ejecucidn contractual establecidas en la ley, con el fin
de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

- Instalar vallas informativas sobre Ia obra, de acuerdo con io establecido por el area
de comunicaciones del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS.

- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializacion
¥y movimiento de maquina.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para
la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las
especificaciones técnicas. No podra apartarse de ellos sin [a autgrizacién escrita
del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y con el
concepto previo de la Interventoria. En caso contrario perdera el derecho a reclamar
el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o
mayores cantidades de obras, que resulten de la maodificacion de las
especificaciones.

- Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es
persona Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o
Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplid con el pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales. Si se trata de personas Naturales
independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos
que correspondan que se encuentran at dia en el pago de sus aportes ai sistema de
seguridad social.

- llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser
considerados en los costos indirectos del contrato de acuerdo al control de calidad

establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le sclicitara la Interventoria
y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutadps. Este control
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de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente
acreditado. El control de calidad que debe llevar el contratista de obra es
independiente del controi de calidad a cargo del interventor externo de la obra.

- Cumplir con el Plan de Gestidn Social de las obras que se ejecutan.

- Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del
proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas,
establecimientos comerciales, instituciones, enire otros, antes de iniciar las obras.

- Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias,
autorizaciones, costos de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos
y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de
la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los planes de manejo de trafico
ante la Secretaria de Transito y/o ante la dependencia de la administracion
municipal segun corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la
gjecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga
observaciones y apruebe dicho plan.

- Sefializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La
sefializacion debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado
a implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo
aprobado por la Secretaria de Transito y/o ante la dependencia de la administracion
municipal segin corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el
articulo 101 de la ley 769 de 2002.

- Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la
imagen institucional del contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio
de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

- Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra
exigidos, y al gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con
el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad
en la ejecucion.

- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrate bajo su propia
responsabilidad.

- Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en
la propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad
colombiana vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
interventor del contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contfratadas y responder por ellos de conformidad
con lo estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que
a juicio del interventor se determine.
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- Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El
informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado
de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras
gjecutadas, registro fotografico, copia de la bitacora, planillas del pago al sistema de
seguridad social y el informe de gestién social.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que
respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios pablicos y con
los concesionarios del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS encargados de la sefializacion de vias, para los debidos traslados,
instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios
realizar.

- Las demas establecidas en la Ley y propias del contrato.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucién de la obra en los términos pactados en Ia
Clausula 8 del presente Contrato.
2. Recibir una respuesta a las preguntas, quejas y reclamos que eleve ante la entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion aportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el

Contrato.

Entregar el sitio de ejecucion de obra

Suministrar oporiunamente la informacién que requiere el contratista para el

cumpiimento de sus obligaciones contractuales.

6. Contratar la Interventoria externa de las obras y realizar la supervision del contrato
de obra e interventoria.

7. Exigir del contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato.

8. Resolver las peticiones del Confratista en los términos de ley.

9. Las demas que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley,

S

CLAUSULA 13, RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera el Ginico responsable civil y penalmente por los dafios o perjuicios
que cause al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS o a
R\“/ terceras personas,; por el incumplimiento de sus obligaciones o por hechos u omisiones que
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le fueran imputables a titulo de dolo y estas se encuentren enmarcadas en las labores que
se describen en este contrato y en los documentos que hacen parte del mismo. En razén a
lo anterior, EL CONTRATISTA esta obligado a mantener indemne por cualquier concepto
al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por todo tipo de
reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos
originados en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA sera
el unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y
econdmicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo,
conciliacion o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacién de maniener indemne al
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS durante todo el tiempo
en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso,
EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS podra llamar en
garantia al CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos del Cédigo General del
Proceso, en caso de presentarse cualquier accidn, reclamacion o demanda de cuaiquier
naturaleza, relacionada con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el
CONTRATISTA debera asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de
abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general,
coordinar y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios, reclamaciones o quejas de
cualquier indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligaciéon de destinar minimamente el diez por ciento {(10%) de mano de
obra no calificada de la region causard multas equivalenies a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de
mujeres durante la ejecucidon del contrato, de conformidad con fa misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total deil contrato.

2. Incumplir la obligacidn de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision

de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o

reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causard multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos
en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara
mulias equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorragar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
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1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% de! valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. lgual sancién se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del cantrato en la fecha acordada.

4, Por afraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de gue el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de ia misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamentoc en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o0 Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena vy la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a
titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del
contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista
0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

E! pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.  GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de ta Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion : , : B i

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2,1.2.3.1.2 del

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Conirato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (jii)

Garantia Bancaria.

Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
beneficiario identificada con NIT 890480184 — 4
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las Hasta la
multas y la clausula penal | liquidacion del 20%, del valor del
L 7 contrato
pecuniaria que se le contrato
impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones Plazo del
Amparos, laborales del personal que | contrato y tres S% del valor del
vigencia y || el Contratista haya de | (3)afos mas. contrato
valores utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion
del contrato
Por una vigencia
de cinco (5)
afios contados a
Estabilidad y calidad de la | partir de la fecha | 20% del valor del
obra de suscripcién | contrato
del Acta de
Recibo final de
las obras.

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el

T referido documento se exprese que la sociedad podra
omador .
denominarse de esa manera.
 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
. una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT
"~.ﬁ y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. e
f"-"-f\ﬂ \
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e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

« Nuamero y afio del contrato
Informacion + Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de ia pdliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Coniratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdn de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.
El Confratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacidn escrita que le
enviara al respecito.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante ia vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen g terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o0 si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento c la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los freinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

..‘-].‘."‘:' N (- ."."..lé oo vl

Contrato e éegur contenido en una Iia
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS identificada con NIT 890480184 — 4 y el contratista

\ | Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera fomarse con el
A nombre o razén social y tipo societario que figura en el

L D
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certlf cado de eX|stenC|a y representaclon legal expedldo por Ia
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese gque la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una union temporal 0 consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

¢« Para el contratista conformado por una estructura plural {unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera

| relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de lamisma.

Valor LOTE 5-400 SMMLV I [

Vigencia Iguat al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 890480184 — 4

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subconiratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civii extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y aifo del contrato

Informacion * (Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el wvalor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del vaior de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente ¢ mandatario. El Coniratista no fiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o0 compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
\ técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentost
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del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, et personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya iugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en [a Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
gjecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

E! Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contratp o las partes no
llegan a ningGn acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta splo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacidn
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acgrdada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a ia liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el domicilio contractual es
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

CLAUSULA 25. SUPERVISION O INTERVENTORIA
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La interventoria del contrato de obra sera ejercida por una interventoria externa técnica,
ambiental, administrativa y financiera del contrato, de acuerdo con el articulo 32 de la Ley
80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y el Paragrafo 1° del articulo 83 de la Ley 1474 de
2011. La entidad tendra el control y la vigilancia de la ejecucion del Contrato a través de
una Interventoria Externa y Una Supervision a cargo del Secretario de Infraestructura
Distrital, 0 quien este designe mediante oficio; quien vigilard el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del mismo, para lo cual podra exigir la informacion que considere
necesaria.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucién del Contrato.

S

WILLIAM JORGE DAU CHAMAT / Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena w
Vo.Bo. MYRNA ELVIRA MARTINEZ MAYORGA / Jefe Oficina Asesora Juridica
Vo.Bo. NANEE CHRIS VALENZUELA PLAZAS | Coordinadora Unidad Aseso;Ede Contratacion

Vo.Bo. LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO / Secretario de Infraestruct .
Vo.Bo. NELSON RUBEN PINERES SENIOR / Asesor Juridice Externo SID C
Revisd: MARIA PATRICIA AVILA MELENDEZ / Asesora Juridica Externa UAG
Revisé: MANUEL ALEJARDRO OCHOA ! Asesor Juridico Externo SID <+ .22+

Proyecto: HERNANDOQ GUTIERREZ VERGARA / Asesor Juridico Externo SID
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