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(Este documento ha sido elaborado siguiendo los parámetros del Decreto 1082 de 2015 y el Documento G- EES- 02 Guía 

para la Elaboración de Estudios de Sector elaborado por Colombia Compra Eficiente) 

 

INTRODUCCION 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual establece el Deber de 

análisis de las Entidades Estatales: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 

análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. La entidad 

estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso”, en este sentido el 

Instituto Nacional de Vías realiza el presente estudio con el objeto de adelantar la contratación para 

la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO 

DEL INVIAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR 

 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
El Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, tiene como 

objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura 

no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la 

infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 

 

El proyecto comprende la verificación de cada uno de los sitios priorizados por la Territorial para la 
ejecución de las obras previstas en la invitación publica  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR de conformidad con la Resolución No. 
1219 del 04 de Mayo de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte (o la que la modifique o remplace), 
por la cual se adopta el Manual de señalización vial. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las 
que haya lugar de acuerdo con la Resolución No. 718 de 1 de marzo de 2022 o en las demás normas 
aplicables. 
 
Para tales fines, el Contratista deberá realizar recorridos conjuntos con el personal que sea designado 
por la Interventoría del contrato y por la Territorial, a las vías que serán señalizadas, recorridos en los 
cuales se determinarán las cantidades máximas por ítem que podrán ser ejecutadas en cada sector, 
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atendiendo el presupuesto máximo previsto para ejecución de las obras, levantando el acta 
correspondiente la que será suscrita por los representantes del Contratista, de la Interventoría y del 
INVÍAS. 
 

ASPECTO ECONOMICO 

 

1. Económico 

 
Productos del sector de la construcción: 

 

En Colombia según estudio realizado por CAMACOL el PIB de la construcción, está compuesto por dos 
grandes ramas de la actividad económica: La primera está relacionada con los trabajos de construcción de 

edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto a nivel 
urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos 

de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería civil, que abarca 
la construcción de carreteras, vías férreas, puertos, Aeropuertos y tuberías. 

 

Agentes o participantes del sector: 
 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los 

arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre otras; de las 
cuales se destacan: 

 

Ministerio de transporte. 

Instituto Nacional de Vías- INVIAS 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – INVIAS Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

Departamento Nacional De Planeación – DNP Agencia 

Nacional de Licencias ambientales – ANLA. Fondo Nacional 
de Vivienda – FONVIVIENDA. Secretarias de Planeación 

Curadurías Urbanas 

Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. Cámara 

Colombiana de Infraestructura 
Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO Asociación 

Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES. Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería-COPNIA Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Asociación 

Colombiana de Constructores 

 

Algunas Cifras del sector: 

Variaciones Producto Interno Bruto PIB por agregados económicos. 

 
Información IV trimestre 2022pr. El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr 

respecto al año 2021p. 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,9%. 

• En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al 
mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

• Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,5%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. 

• Actividades inmobiliarias crece 0,4% 
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Valor agregado por actividad económica Construcción7 

Para el año 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%. 
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 3,7%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,2%. 
• En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,9% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 12,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%. 

• Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 2,5%, 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,9%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil decrece 7,0%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,1%. 
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1. Técnico1 

Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos variarán de región a región y de país a país. 

La selección del material debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la apariencia al 
igual que los niveles de habilidad del personal de construcción y de las prácticas locales de construcción. Si 

las técnicas de construcción y los materiales que se van a usar son diferentes a los acostumbrados por los 

trabajadores de la construcción, entonces pueda que sea necesario capacitarlos para que se pueda asegurar 
un trabajo de calidad. 

 

El uso de madera aserrada en la estructura principal es problemático en los climas húmedos por el deterioro, 
la pudrición seca y las termitas; sin tratamiento de presión con químicos, dicha madera no es a menudo un 

material adecuado. En regiones del Caribe y Centro América que han sido deforestadas, la madera debe ser 
importada, subiendo el costo de la construcción y relegándola a usos de especialidades tales como troncos, 

vigas y paredes internas. 
 

El concreto reforzado (concreto con refuerzo de barras o láminas de acero) en forma de bloque o panel, así 

como bloques de concreto reforzado son usados en sitios urbanos, donde los dueños 

 

1 Basados en diferentes artículos de la American Planning Association https://www.planning.org/ 

y los constructores construyen edificios de varios pisos. El concreto reforzado ha demostrado tener buena 

resistencia a terremotos y excelente resistencia al viento, el fuego y las termitas. Es una técnica muy usada 

que es accesible debido al gran número de plantas de producción en Colombia y su fácil importación. 

El ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en las esquinas y alrededor de ventanas es otro 
material usado comúnmente. El adobe (paredes de tierra o ladrillos reforzados con paja y cocinados por el 

sol) es un material de construcción que es particularmente apropiado para climas áridos y donde el acceso 
al sitio o al área es limitado. Tanto el adobe como el ladrillo puedan que no sean materiales seguros por sí 

solos en áreas propensas a los terremotos, pero ha demostrado su alta efectividad cuando es combinado 

con otros materiales, además de su bajo costo. 
 

En algunas áreas, los módulos prefabricados pueden ser empleados, simplificando el proceso de construcción. 
Debido a que minimiza la necesidad de elementos intermedios para armazones, techos con acero arrugado 

galvanizado con zinc se ha vuelto popular en muchas regiones del país. Lamentablemente, transmite calor 
y cuando llueve produce ruido. Un método para aliviar el problema del calor ha sido el de hacer techos con 

capas dobles del material corrugado o la utilización de cielos raso, proveyendo una fuente de aire para 

permitir que escape el calor. 
 

Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera hechos de una mezcla mixta de fibras de madera, 
astillas y fibra, y cemento son usados para paredes interiores en las grandes construcciones y exteriores en 

proyectos de casas pequeñas en lugar de paneles de concreto reforzados sólidos y gruesos; pueden ser 

terminadas con un mortero de cemento "estuco" para que se parezcan a las construcciones de concreto. 

 

Un factor determinante en la selección de materiales y el proceso de construcción, son: 

 

El criterio de conservación. El 

impacto ambiental. 

los costos de obra. 

Los costos de mantenimiento y conservación. El 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/tipos-de-interventoria-en-un-proyecto


 

 

 

________________________________________________________________________ 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR 
Calle del Candilejo No. 33-41 piso 2 
Cartagena – Bolívar 

 

 

tiempo de entrega de la Obra. 

 

2. Regulatorio 

 

Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que las 

demás normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en Colombia 
son abordadas en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales. 

 

La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de 
construcción, mantenimiento y/o adecuación de infraestructura aeroportuaria: 

 

Compendio de normas – Industria de la Construcción 

1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 

 
3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 

4 Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes” - 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 de la Ley 400 de 1997. 

5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas. 

6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 

7 Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción sostenible en el CCDC. 

8 NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

9 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 

10 NFPA - National Fire Protection Administration. 

11 ASTM - American Society for Testing Materials. 

12 Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, OSHA, SMACNA, así como los 
reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Protección 
Social, y la secretaría Distrital de Ambiente. 

13 Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre licencias ambientales 

14 Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 

conceden facultades extraordinarias. 

 

1.1.1 ESTUDIO DE LA OFERTA: 
 

Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen 96.650 
empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican así: 

➢ Por actividad según códigos CIIU: 

 
digo descripción . Empresas 

F41 construcción de edificios 26.308 

F42 oras de ingeniería civil 29.513 

F43 actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 

40.829 

Total, de Empresas Encontradas 96.650 
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Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

En la construcción de edificios (F41) se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras de 
Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de proyectos de 

servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 Actividades especializadas 
para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del 

terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado 
de edificios y obras de ingeniería civil. 

Además, dichas empresas se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 

 
Tamaño Descripción Empresas 

Microempresas activos totales por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 

83.760 

 

Pequeñas 

activos totales por valor entre quinientos uno (501) 

y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

8.364 

Medianas activos totales por valor entre cinco mil unos 
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

2.440 

Grandes activos totales superiores a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

649 

2 Datos; Cámara de Comercio de Bogotá. 31/01/2019 10:09 am. 

 

Nota: Las restan (1.437) se encuentran aun sin clasificar. 

Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Con la información registrada en el inicio del presente capítulo, se puede evidenciar que el sector de la construcción cuenta con 
alrededor de 96.650 empresas que brindan servicios de construcción, mantenimiento, reparación y/o actividades especializadas, 

de las cuales 3.089 empresas se clasifican como medianas y grandes empresas. 

 
De acuerdo con la Circular Externa 201-000005 del 2018 de la Superintendencia de Sociedades registran las empresas 

constituidas en Colombia, el cual contienen la información financiera del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado 

Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de Efectivo, según Norma de Información Financiera Internacional-NIIF, con corte a 31 
de diciembre de 2018, para el presente proceso licitatorio se identificaron las posibles empresas dedicadas a la CONSTRUCCION 

Y A OBRAS CIVILES. 

 

Empresas debidamente registradas que pueden ser consultadas en el siguiente link: 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-   Financiera,-Estado-de-

Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx 

 

La Aeronáutica Civil a través de la Dirección Financiera establece las condiciones mínimas que deben cumplir los proponentes 
de los procesos de contratación para reflejar la respectiva salud financiera y organizacional, permitiendo evaluar la aptitud del 

proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. De igual manera, para establecer las condiciones 

mencionadas, realizó un análisis del comportamiento del sector de acuerdo con la naturaleza del proceso de contratación, 
su valor, plazo y forma de pago. 

 

Por lo anterior, la caracterización del sector se realizó con la información reportada por las empresas a la Superintendencia 

de Sociedades y para lo cual, en atención a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU se identificaron las actividades: 

http://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-
http://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-
http://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-
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F4111 - Construcción de edificios residenciales F4112 - 

Construcción de edificios no residenciales 
F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril F4220 - 

Construcción de proyectos de servicio público 

 

Al respecto, para una muestra de 120 empresas se evidenció lo siguiente: 

 

• El índice de liquidez del sector, como se muestra en la gráfica, tiene una concentración importante en el rango de 2 ª 5, es 

decir, que por cada peso que las empresas deben en el corto plazo, cuentan con dos (2) a (5) pesos para respaldar la 
obligación, lo que se traduce en la liquidez que tienen para cubrir las deudas de corto plazo. 

Al respecto, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

 

 

• El capital de trabajo del sector, como se muestra en la gráfica, es positivo en su mayoría, es decir, que los activos corrientes son 

suficientes para cubrir los pasivos corrientes. 

Al respecto, un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
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• Endeudamiento del sector, como se muestra en la gráfica, se encuentra concentrado en el rango de 45% a 60%, 

es decir, que aproximadamente estos porcentajes del activo total de las empresas que aquí se ubican, se encuentran 

financiadas por el pasivo total, por lo tanto, el porcentaje restante del activo total está financiado por el 

patrimonio de la empresa. 
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Al respecto, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 

 

 

 

• La razón de cobertura de intereses del sector, como se muestra en la gráfica, en su mayoría es > 6, lo cual refleja la capacidad 
de las empresas de cumplir con sus obligaciones financieras. 
Al respecto, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 

financieras. 

 
 

 
 

 

 

 
100  0,00% 9,17

% 
7,50
% 

10,00
% 

67 

50 11 9 12 14 7  
0  

< 
0 

 

0 - 1 

 

1,1 - 
2 

 

2,1 - 
4 

 

4,1 - 
6 

 

> 6 

 

• La rentabilidad sobre activos del sector, como se muestra en la gráfica, es igual o mayor a cero en su mayoría resaltando 
que un gran porcentaje se encuentra por encima del 4%, lo cual determina la rentabilidad de las empresas, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

 

Al respecto, a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional 

del proponente. 
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• La rentabilidad sobre patrimonio del sector, como se muestra en la gráfica, se encuentra en su mayoría por encima del 
8%, lo cual determina la rentabilidad del patrimonio de las empresas, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 

 

Al respecto, a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
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2. ASPECTO TECNICO 

 
Las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende celebrar, se 

encuentran discriminadas de manera clara y precisa en el documento denominado “ANEXO TECNICO”. 

 

3. ASPECTO REGULATORIO 

 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional de normalización, 

según el Decreto 2269 de 1993. 

 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está garantizada 

por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en 

general. La NTC 5852 fue ratificada por el Consejo Directivo de 2011-06-15 

 

ICONTEC cuenta con la norma NTC 5852 Sistema de refrigeración; refrigeración diseño y construcción; refrigeración -

instalación y funcionamiento; seguridad – refrigeración 

 

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 

 
Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de selección, el mercado 

indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan en máximo dos (02) MESES de acuerdo al avance de 

las obras que conforman el contrato. 
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Clasificación de la Industria TI en Colombia 
 

Teniendo en cuenta que al Decreto 1082 de 2015, se exige que para efectos de acreditación de experiencia las empresas 

deban encontrarse clasificados en el código UNSPSC de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas, acorde con el 

objeto del presente proceso los proponentes deben encontrarse registrados en la siguiente clasificación: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

55121700 Señalización 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141003  Servicio de Mantenimiento de calles y carreteras 

 

 

4. DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO 

 
El mercado señala que la manera más conveniente, y por ende más utilizada para la determinación de los presupuestos 

de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en desagregar las actividades 

a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio unitario, esto propicia un adecuado manejo de 

la forma de pago del valor del contrato. 

 
Teniendo en cuenta que el contrato de obra se NO encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de 

la construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, a 

continuación, se presenta el análisis del mercado en este sentido: 

 
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 

 
Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo largo de los procesos 

similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas; situaciones estas que han sido un parámetro 

indispensable a la hora de la estructuración de los nuevos procesos de selección. 

 

 

 

 

 

 

Año 
No 

Contrato 

 

Modalidad 

 

Objeto 
Valor 

contratado 

 

Vigen 

cias 

 

Contratista 

 

 

2020 

 

 

1238 

 

 

MINIMA 

CUANTIA 

CONSTRUCCION DE OBRAS Y 

SEÑALIZACION PARA LA 

SEGURIDAD VIAL EN 

VIAS A CARGO DEL INVIAS EN 
JURISDICCION DE LA TERRITORIAL 

BOLIVAR PRODUCTO VIAS CON 

DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 

SEÑALIZACION. 

 

 

 

23.890.045 

 

 

 

2020 

 
 
 

TECNOSEÑAL 
SAS 
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2019 

 

 

 

1077 

 

 

MINIMA 

CUANTIA 

CONSTRUCCION DE OBRAS Y 

SEÑALIZACION PARA LA 

SEGURIDAD VIAL EN 

VIAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE INVIAS EN 

JURIDICCION 

DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL BOLIVAR 

 

 

39.583.700 

2019 EDILBERTO 
JULIO 

PADILLA 

 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Los procesos de selección adelantados por El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones similares a la que se 
está adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratación contenidas en la Ley 1150 

de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las demás normas que las modifiquen 
sustituyan y/o adicionen. 

 

7. OBJETO DEL CONTRATO 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL 
INVIAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR 

 

 
A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general, no obstante, 

dentro del alcance de este, se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en 

marco del mismo. 

 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES  
 

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el INVIAS, siempre ha 
propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y 

Licencias. 

 
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO 

 
En la gran mayoría de procesos de invitación publica de mínima cuantía de obra pública que ha adelantado el INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS, se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera 

que, comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más conveniente. 

 

PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS 

 
Los contratos correspondientes a la atención de la Infraestructura a cargo del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto 

de Inversión de la Entidad. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en cuenta el 

alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente proceso de contratación, 

el INVIAS ha estructurado un cronograma de ejecución de los trabajos. 
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Para determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar se ha analizado la complejidad de las obras a 

realizar, es así que con el propósito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la estructuración del proyecto, se han 

determinado los insumos requeridos (Personal y equipos, y Maquinaria) para cumplir a cabalidad con la ejecución de los 

trabajos que se pretenden adelantar. 

 

Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución del contrato, y con 

el fin de optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha determinado un equipo mínimo de maquinaria con unas 

características acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser dispuesto para las labores a 

adelantar; este equipo mínimo de maquinaria requerida se encuentra debidamente discriminado en los documentos 

anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo. 

 

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, se han tenido en cuenta las 

características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es así como se ha analizado la facilidad de acceso a los 

materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha analizado las vías de acceso con las que cuenta 

el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logística requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato 

y que son de vital importancia a la hora de cumplir con las metas señaladas. Las características de la zona, se 

encuentran debidamente discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente 

documento. 

 

Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de las obras desarrolladas, 

estas deben obedecer a la programación contenida en el cronograma de ejecución aprobado por la Interventoría del 

contrato o supervisor y por el INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecución del contrato 

se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas. 

 
8. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo total para la ejecución del contrato es de UN (1) MESES, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación. 

 

OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 

 
Para el año 2019, en desarrollo de los procesos de contratación del INSTITUTO a Nivel Central se realizaron 230 procesos de 

Invitación Publica de mínima cuantía por un monto de $ 15.703.125.398.oo 

 

Lo anterior señala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos del INVIAS 

parámetros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la naturaleza del 

contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participación deberían mantenerse, siempre que 

no sean contrarias a la normativa vigente. 

CONDICIONES DE PAGO 

 
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA mediante la 

presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, con el aval en 

la hoja de ruta del supervisor del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, 

acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social 

y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última 

acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 

 
La entidad considera que las condiciones de pago establecidas son adecuadas por cuanto en la gran mayoría de los casos, 

tales condiciones de pago de las obras de ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÒN TERRITORIAL 

ANTIOQUIA - INVIAS, no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos 
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9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTOS JURÍCOS. 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública", y el Decreto 1082 de 

2015, “Por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” introduce nuevas e importantes 

aplicaciones a la mencionada Ley entre otros: 

 

Se establecen cinco (5) modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación pública; - selección abreviada; - 

concurso de méritos; - contratación directa; y mínima cuantía. 

 

De acuerdo con lo señalado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia de los futuros contratistas que ejecutarán el 

proyecto de que trata el presente estudio, se adelantará a través de la modalidad de selección conocida como INVITACION 
PUBLICA DE MINIMA CUANTIA a que se refiere el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por no sobrepasar la Mínima cuantía de 

la Entidad, tomando como justificación los siguientes aspectos: 

 
De conformidad con el Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020, se fijó como Salario Mínimo Legal Mensual la suma de 

UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS moneda corriente ($1.160.000)”, a partir del 1º de enero de 2023. 

 
El presupuesto de ingresos del INVÍAS para la vigencia presupuestal del año 2020, de conformidad con lo establecido 

en la resolución de incorporación 00001 del dos (02) de enero de 2021 expedido por el director general del Instituto 

Nacional de Vías, es la suma de $ 1.075.979.009.540,24 moneda corriente. Dicho monto expresado en salarios mínimos 

legales mensuales corresponde a 1.184.312,84 SMMLV. 

 

10. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 
Y PRECIOS DEL MERCADO. 

 
Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los cuales indican de manera 

clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato, en 

este caso se tomó como base los precios del departamento de Bolívar en las provincias del área de influencia de las vías a 

intervenir; estos análisis serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública, SECOP II, documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y 

APUS. 

 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al presupuesto 

oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios y Documentos previos. (Ver 

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO). 

 

10.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con la siguiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 



 

 

 

________________________________________________________________________ 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR 
Calle del Candilejo No. 33-41 piso 2 
Cartagena – Bolívar 

 

 

138723 2023-07-21 100.000.000,00 

 

 

 

10.2. PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: $99.999.519 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZCINUEVE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA) 

 

10.3. CONDICIONES DE PAGO 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA mediante la 

presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, con el avala en 

la hoja de ruta del supervisor del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, 

acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social 

y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última 

acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 

 

El alcance del contrato a ejecutar se encuentra calificados en uno o algunos de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

55121700 Señalización 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141003 Servicio de mantenimientos de calles y carreteras 

 

 

 

           Cartagena (Bolívar) 12 septiembre de 2023 
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