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Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la Calle 11 # 
5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cúcuta, con número teléfono (7) 5784949 y página web 
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co legalmente representado por el Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ 
GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.491.013 expedida en Cúcuta, 
obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, según consta en el Decreto No. 0387 del 28 
de diciembre de 2022 y Acta de Posesión No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar 
el presente documento de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por 
los decretos 0027 del 08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023., Decreto 111 del 5 de julio de 
2023 “Por el cual se efectúan unas delegaciones en materia contractual y de ordenación de gasto público para 
la vigencia fiscal 2023”; y, por la otra, B & A CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 807002287-3, representada 
legalmente por SAID ARIAS PICON, identificado con número de cedula 13.468.435 de Cúcuta, en adelante el 
“Contratista”, con correo de notificaciones judiciales, byaconstrucciones@gmail.com hemos convenido celebrar 
el presente contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:  
 
 

I. Que mediante Resolución No. 037 del 18 de agosto de 2023 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SIM-SAM-003-2023. 

 
II. Que mediante Resolución No. 052 del 5 de septiembre de 2023 dentro del Proceso de Contratación 

número SIM-SAM-003-2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
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CLAUSULA 2. OBJETO 
 

El Contrato tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES 
LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA”. 

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SIM-SAM-003-2023, los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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2,04 
  

Suministro e instalación de caballete teja de fibrocemento ml 12,00 
 $       
100.000,00  

 $               
1.200.000,00  

 

 
2,05 

  
Suministro e instalación de teja termoacústica UPVC m2 1,00 

 $       
156.000,00  

 $                  
156.000,00  

 
2,06 

  
Suministro e instalación de caballete UPVC ml 1,00 

 $       
122.000,00  

 $                  
122.000,00  

 
2,07 

  Viga Celosía (4  1 1/2" x 1/8" diagonal y vertical 2  3/4" 
x1/8) 

ml 36,00 
 $       
135.000,00  

 $               
4.860.000,00  

  Subtotal $             
20.222.000,00  
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 3 CONCRETOS, MUROS Y PISOS 

 
3,01 

  
Pañete en Mortero 1:4 m2 352,00 

 $         
38.000,00  

 $             
13.376.000,00  

 
3,02 

  
Suministro y aplicación de Estuco m2 159,00 

 $         
16.000,00  

 $               
2.544.000,00  

 
3,03 

  
Suministro y aplicación de Pintura en vinilo 3 manos m2 159,00 

 $         
16.000,00  

 $               
2.544.000,00  

 
3,04 

  
Ante piso con Malla Electrosoldada h =0,05 m m2 104,00 

 $         
73.000,00  

 $               
7.592.000,00  

 
3,05 

  
Entrepiso con Malla Electrosoldada h =0,1 m m2 32,00 

 $       
140.000,00  

 $               
4.480.000,00  

 
3,06 

  
Alistado de piso impermeabilizado e=0,03m m2 32,00 

 $         
55.000,00  

 $               
1.760.000,00  

 
3,07 

  
Suministro e instalación de Piso en cerámica (alto tráfico) m2 77,00 

 $       
108.000,00  

 $               
8.316.000,00  

 
3,08 

  
Suministro e instalación de Piso en Cerámica m2 32,00 

 $         
85.000,00  

 $               
2.720.000,00  

 
3,09 

  
Suministro e instalación de Enchape muros m2 49,00 

 $         
90.000,00  

 $               
4.410.000,00  

 
3,1 

  
Suministro e instalación de Guarda Escoba cerámica ml 34,00 

 $         
38.000,00  

 $               
1.292.000,00  

 
3,11 

  
Suministro e instalación de fachaleta m2 2,00 

 $       
121.000,00  

 $                  
242.000,00  

 
3,12 

  reparación de muro en Ladrillo (incluye retiro del 
elemento fallado) 

m2 8,00 
 $       
120.000,00  

 $                  
960.000,00  

 
3,13 

  Concreto de 3000 psi (incluye formaleta, equipos y 
demás elementos para su correcta ejecución) m3 20,00 

 $       
925.000,00  

 $             
18.500.000,00  

 
3,14 

  
Concreto Solado 17,5 Mpa m3 5,00 

 $       
725.000,00  

 $               
3.625.000,00  

 
3,15 

  
Suministro e instalación de Acero de 60000 psi Kg 1.326,00 

 $         
11.500,00  

 $             
15.249.000,00  

 
3,16 

  
Muro en mampostería bloque No.5 m2 115,00 

 $       
107.000,00  

 $             
12.305.000,00  

  Subtotal $             
99.915.000,00  

 4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
4,01 

  Suministro e Instalación de Salida Toma Corriente Doble 
110V EMT 

und 4,00 
 $       
165.000,00  

 $                  
660.000,00  
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4,02 

  Suministro e Instalación de salida de luminarias (No 
incluye luminaria) 

und 10,00 
 $       
185.000,00  

 $               
1.850.000,00  

 

 
4,03 

  
Suministro e instalación de salida apagador und 8,00 

 $       
150.000,00  

 $               
1.200.000,00  

 
4,04 

  
Suministro e instalación de tubería 3/4 pvc Conduit ml 50,00 

 $         
16.000,00  

 $                  
800.000,00  

 
4,05 

  
Tablero eléctrico trifásico 12 circuitos  und 1,00 

 $       
980.000,00  

 $                  
980.000,00  

 
4,06 

  Suministro e instalación de luminaria panel rectangular 
30x120 48w Luz Blanca 

und 4,00 
 $       
245.000,00  

 $                  
980.000,00  

 
4,07 

  Suministro e instalación de luminaria Panel Led Redondo 
18W Luz fría 1260 Lm 

und 6,00 
 $         
95.000,00  

 $                  
570.000,00  

  Subtotal $               
7.040.000,00  

 5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 
5,01 

  
Suministro e instalación de Lavamanos (incluye grifería) und 5,00 

 $       
250.000,00  

 $               
1.250.000,00  

 
5,02 

  Suministro e instalación de aparato sanitario institucional 
Aqua Pro, de color blanco para uso estándar (incluye 
accesorios) 

und 5,00 
 $       
550.000,00  

 $               
2.750.000,00  

 
5,03 

  Suministro e instalación de Orinal Arrecife Con Válvula 
Empotrar A Muro Push 

und 2,00 
 $       
550.000,00  

 $               
1.100.000,00  

 
5,04 

  
Suministro e instalación de Punto sanitario 4" und 5,00 

 $       
155.000,00  

 $                  
775.000,00  

 
5,05 

  
Suministro e instalación de Punto desagüé 3" und 2,00 

 $       
130.000,00  

 $                  
260.000,00  

 
5,06 

  
Suministro e instalación de Punto desagüe 2" und 5,00 

 $       
128.000,00  

 $                  
640.000,00  

 
5,07 

  
Suministro e instalación Punto agua 1/2" und 12,00 

 $       
100.000,00  

 $               
1.200.000,00  

 
5,08 

  
Suministro e instalación Tubería PVC sanitaria 4" mL 44,00 

 $         
55.000,00  

 $               
2.420.000,00  

 
5,09 

  
Suministro e instalación Tubería PVC sanitaría 2" mL 15,00 

 $         
36.000,00  

 $                  
540.000,00  

 
5,1 

  Suministro e instalación tubería PVC 3" bajante de agua 
lluvia 

ml 18,00 
 $         
38.000,00  

 $                  
684.000,00  

 
5,11 

  
Suministro e instalación Tubería PVC de presión 1/2" mL 45,00 

 $         
19.000,00  

 $                  
855.000,00  

 
5,12 

  
Suministro e instalación Registro D=3/4" UND 2,00 

 $         
65.000,00  

 $                  
130.000,00  

3619



 
 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y B & A CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
 
 

 

 

 
5,13 

  
Suministro e instalación Registro D=1/2" UND 3,00 

 $         
48.000,00  

 $                  
144.000,00  

 
5,14 

  
Caja inspección 80x80x80 UND 1,00 

 $       
650.000,00  

 $                  
650.000,00  

 
5,15 

  Suministro e instalación Canaleta aguas lluvias pvc 
(incluye soporte de canal y accesorios) ML 24,00 

 $         
89.000,00  

 $               
2.136.000,00  

 
5,16 

  
Suministro e instalación tanque 500 ml und 1,00 

 $       
730.000,00  

 $                  
730.000,00  

 
 

 

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de (2) DOS MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El contrato podrá igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado 
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida con un 
sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
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PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de recibo final a satisfacción 
deberá suscribirse por parte del contratista y la supervisión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato aprobado por la Secretaría de Infraestructura. 
Durante este período, el supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y 
subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del 
contratista que no puedan ser objeto de subsanación. 

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($278.533.566), equivalentes a 240.1151 
SMLMV para el año de suscripción del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, Nº 2.1.2.3.2.02.02.005.45 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

CLAUSULA 6. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de aquellas que 
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.  
 
El Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus 
cláusulas. En el caso de que existan discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación: contrato, 
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.  

CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

N° CDP FECHA CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓ N VALOR FUENTE 
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El valor total del contrato será afectado presupuestalmente por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($278.533.566), de la Disponibilidad presupuestal No. 00 003726 de fecha del 17 de julio de 2023, Rubro 
2.1.2.3.2.02.02.005.45 fuente del recurso 1.3.3.1.00.03-RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION, código BPIN 2020540010251. 

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos 
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del 
Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato. 
 
En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la 
obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para 
el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la 
Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la Entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 

BPIN 

 
 
00 003726 
 
 

 
 
17-07-2023 
 
 

 
 
2020540010251 
 
 

 
 
2.1.2.3.2.02.02.005.45 
 
 

 
 

Construcción y servicios de la 
construccion 

 
 

 

$300,000,000.00 

 

 

 
1.3.3.1.00.03-RB 
INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente aplicable, (Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen), 
y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del 
contrato; se entiende como obligaciones del Contratista además de las consignadas en el estudio previo, pliego 
de condiciones y Anexo 4 del proceso, las siguientes: 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de 
las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se 
obliga a: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista 
promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley 
Aplicable. 
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
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a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que 
le correspondan de acuerdo con su labor. 
14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso 
de Proponentes Plurales]. 
16. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 
17. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 
18. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
19. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del proceso de contratación. 
20. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
las obras previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
21. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
22. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
23. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
24. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
25. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
26. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional 
y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
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27. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
28. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
29. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
30. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
31. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
32. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 
33. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 
34. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
35. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con la 
supervisión del mismo, cuando corresponda. 
36. Entregar para la revisión y aprobación de la supervisión los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo, así como la información debidamente georreferenciada y dando 
cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervisión. 
37. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión del Municipio de San José 
de Cúcuta. 
38. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 
contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 
39. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio de San José de Cúcuta, así como a todas las normas 
que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cúcuta en la ejecución del contrato. 
40. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición 
adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento 
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato. 

3619



 
 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y B & A CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
 
 

 

 

41. Facilitar a la supervisión y al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 
ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia 
y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
42. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos 
tecnológicos (hardware y software). 
43. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 
contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 
meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente. 
44. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la 
dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el cual se modifica la sección 
2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, referente a la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos 
de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto. 
45. Responder las solicitudes y peticiones de la supervisión y de la entidad contratante dentro del término legal, 
evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993. 25. 
46. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato, soportadas en 
razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben sustentarse en la mera 
liberalidad de las partes. 
47. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, 
en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendación financiera y/o técnica 
y/o legal al MSJC. 
48. Informar al MSJC cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se presenten daños que puedan causar 
perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites inherentes al adelantamiento de las acciones 
conducentes a obtener su indemnización. 
49. Asegurar durante el desarrollo y ejecución del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, económicas 
y financieras existentes al momento en que se presentó la propuesta. 
50. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la necesidad de 
corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren 
a presentarse. 
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51. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado. 
52. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, en los 
términos establecidos en el mismo. 
53. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato 
y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
54. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con la supervisión del mismo, cuando 
corresponda, en el plazo que establezca la ley. 
55. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
56. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS  
 
1. El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las actividades resultantes del contrato, debe tener 
en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que permitan ajustar el resultado 
de las obras realizadas. 
2. Presentar a la supervisión el cronograma detallado de la Etapa de Construcción. 
3. Presentar a la supervisión el Programa de manejo Ambiental en Obra –MAO- cumpliendo con la norma 
aplicable a la materia. 
4. Presentar a la supervisión y a la secretaria de tránsito para la aprobación los planes de manejo de tráfico 
(PMT) de los segmentos que serán intervenidos durante la Etapa de Construcción. 
5. Tener aprobados por la supervisión las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por la entidad 
para la ejecución del contrato de obra. 
6. El Contratista deberá entregar para aprobación de la supervisión la siguiente información a la suscripción del 
acta de inicio: 
a. Programación y/o cronograma de obra 
b. Flujo de Fondos 
c. Plan de manejo ambiental 
d. Análisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar. 
e. Plan de Gestión Social. 
f. Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD). 
7. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecerá la constitución de una Bitácora de Obra, 
la cual se llevará con el más estricto seguimiento de las actividades, acontecimientos y observaciones por parte 
de la supervisión designada por el Municipio y el Residente de obra. 
8. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los análisis de precios unitarios. 
9. Realizar una revisión de la obra dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del acta de inicio, en caso 
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de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entenderá que las actividades planteadas están 
en su totalidad y no tienen ningún tipo de falencia que pueda retrasar la obra. 
10. Entregar a la supervisión del contrato, el día siguiente a la suscripción del acta de inicio, la justificación de 
la Administración propuesta en la oferta para aprobación. 
11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idóneos, estipulados en el anexo técnico. 
12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos señalados en las garantías 
exigidas y a partir de la entrega de la obra. 
13. Solicitar la ampliación de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera, con el fin 
de llevar a feliz término el objeto del contrato. 
14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se debe entregar para la suscripción del 
acta de inició. 
15. Cuando tenga más del 5% de atraso físico real de obra, deberá elaborar y ejecutar planes de contingencia 
para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 días calendarios. 
16. Efectuar las correcciones que por parte de la supervisión del contrato se indiquen en los tiempos 
establecidos en el Cronograma de Obra (programación de Obra, optimizando el total de ejecución de la obra). 
17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada 
vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato. 
18. Emplear todos los medios y herramientas tecnológicas que sean necesarias para el óptimo y eficaz 
cumplimiento del contrato y establecer la relación del tipo y clase de equipos necesarios para el cumplimiento 
del objeto contractual para ser avalado por la supervisión con la aprobación y sugerencias de su implementación 
por parte de los organismos de control de la Obra. 
19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para aprobación de acometidas de servicios 
públicos, permisos de vertimientos de aguas lluvias y aguas servidas a la red principal del municipio, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos. 
20. El contratista no podrá hacer modificaciones a los diseños aportados, sin autorización de la entidad 
contratante. 
21. Posterior al recibo a satisfacción de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06) durante el 
cubrimiento de la garantía de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras mal ejecutadas. 
22. Llevar un registro fotográfico donde se evidencia el inicio y ejecución de las obras, discriminados por etapas 
y con su debida georreferenciación para el cargue en el sistema de información geográfica (SIG). 
 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parámetros y normas establecidas por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los 
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procesos de manejo ambiental, el cual deberá ser presentado el día siguiente después de la suscripción del 
acta de inicio de la obra y deberá estar aprobado por la Supervisión y debe contener como mínimo: 
a. Posibilidades de mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos 
constructivos 
b. Elementos para la elaboración de programas que permitan la mitigación de impactos sociales y ambientales 
c. Programa para el manejo de residuos y disposición final 
d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción 
e. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la Escorrentía 
f. Vertimiento y disposición final de residuos peligrosos 
g. Impacto ambientales en el vecindario 
h. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos. 
i. Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje 
j. Manejo del transporte de materiales 
k. Seguridad y Salud en el Trabajo 
l. Exigir que las entidades encargadas de la explotación de las canteras cuenten con las autorizaciones 
correspondientes. 
m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas 
n. Adecuación de campamentos 
o. Manejo de contingencias 
p. Gestión social. 
q. El cumplimiento de las demás condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el plan de 
manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar. 
2. El Contratista deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento 
para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser 
aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 
empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
3. Para el caso de la Resolución 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluación de los 
estándares mínimos SGSST, el contratista deberá dar cumplimiento con las directrices contenidas en esta, para 
lo cual anexarán la lista de chequeo de acuerdo al capítulo correspondiente según la cantidad de trabajadores 
que participen en la ejecución de la obra, capítulos I, II, III y IV según corresponda, la lista de chequeo deberá 
estar firmado por el representante legal y un Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50 
horas en cumplimiento de la Ley. 
4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentará el nivel de formación (Técnico, 
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Tecnólogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 1956 del 25 de abril de 2018, 
DIPON. 
5. El contratista deberá anexar la matriz de peligros propia del área a trabajar, donde se especifiquen las 
actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para disminuir el riesgo 
de exposición, entre otras las siguientes: 
- Protección respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxígeno por encima del 19.5% y por debajo del 23.5 
%. 
-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite. 
-Protección a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos ajustados de 
seguridad. 
-Otros equipos de protección: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad, camisa de 
manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo 
6. El contratista deberá presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias diseñado en caso de una 
eventualidad, accidente o un hecho catastrófico en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución de 
la obra, donde se establezca el antes, durante y después, así mismo relacionará los canales de comunicación. 
Utilizará señalización que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y 
con avisos donde se indique el tipo de peligro. Deberá tener extintores tipo industrial en la zona donde se realice 
las actividades. Hacer llegar las hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar y los soportes del 
cumplimiento de estos requisitos a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. El contratista deberá relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realización de las tareas de 
alto riesgo contemplados en la ejecución de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la 
lista de chequeo de análisis de trabajo seguro. 
8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposición riesgo eléctrico. 
9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificación al cumplimiento a lo establecido en 
la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas. 
10. El contratista deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal e Individual de acuerdo a la 
exposición de peligros y riesgos en donde deberá contemplar la frecuencia de entrega del elemento, así mismo 
anexará registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitación. 
11. El contratista deberá realizar la inducción y re inducción a los trabajadores sobre los peligros priorizados, 
documentado la misma y realizando evaluación. 
12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar 
las actividades de alto riesgo. 
13. En este caso deberá estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien estará al 
pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecución (por ejemplo, si son 
requeridos andamios, estos deberán estar certificados y se enviara los soportes a supervisión). 
14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolución 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de 
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Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 
actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en 
alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su 
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 
15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos legales 
establecidos en la legislación Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del contrato, 
presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicación específico para cada tarea necesaria 
para dar cumplimiento a lo solicitado. 
16. Es obligación del contratista entregar carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL, al personal 
que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado 
a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el 
carnet al momento de ingreso al punto). Anexará documento comprometiéndose a dicha actividad. 
17. El contratista emitirá documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de 
acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 
723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique. 
18. El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento 
que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar 
el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, así mismo deberá realizar entrega de extintor de acuerdo al 
peligro, camilla rígida con inmovilizador y Botiquín tipo B para la atención a emergencia. 
19. El contratista deberá adjuntar cronograma de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad. 
21. El contratista reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos 
soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. 
22. El Contratista se deberá comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las actividades 
de alto riesgo, si el profesional no está, se suspenderá la actividad. 
23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberán ser entregados al inicio de la 
ejecución de la obra so pena de ser suspendida la misma. 
 
Obligaciones de componente social 
 
1. Presentar a la supervisión el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días calendario, a partir 
de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y 
cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras. 
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2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por frente, previa 
aprobación por parte de la supervisión, con la comunidad en el área de influencia del contrato en la cual se 
socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una presentación del contrato 
para la junta de acción comunal. 

3. Convocar la comunidad, a la supervisión al MSJC y las partes interesadas a asistir y participar de las 
reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir 
las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando trámite a las mismas e informando al 
MSJC. 

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución de obras, 
efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los lineamientos que la misma 
imparta una vez se cuente con el aval por la supervisión. 

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del contrato, 
de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso 
de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá contar con la revisión y 
aprobación de la supervisión y deberá ser remitido al MSJC, copia de las Actas de Vecindad levantadas. 

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgación: convocatoria a reunión de 
inicio, Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. - Programa de 
información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). - Programa de acompañamiento social a 
las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento 
y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la supervisión, levantamiento de actas de vecindad, 
inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos 
de las vías, espacio público y fachadas de los predios. 

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 

8. Remitir a la supervisión un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de 
acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días 
calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe 
del componente social. 

9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: 

• Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización. 

• Programa de divulgación: Distribución de información ciudadana o comunicados y volantes PMT. 

• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios aprobados por 
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la supervisión y el MSJC. 

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 

• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. 

• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los 
predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de compromiso y registro fotográfico 
de las vías utilizadas como desvíos. 

• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No 
Calificada (MONC). 

10. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como desvíos 

 
Obligaciones en materia de vinculación de población vulnerable:   
 
1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe corresponder a 
población vulnerable. del 10% requerido de población vulnerable, un 3% debe corresponder a población víctima 
del conflicto armado; según la información suministrada por la secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o 
Secretaría de equidad de género, y/o Secretaría de bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases 
de datos de las asociaciones y agremiaciones de la población víctima, legalmente establecidas. Lo anterior para 
garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).  
2. El CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de la población vulnerable y/o personas del 
Municipio de San José de Cúcuta. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado, 
de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta. El CONTRATISTA, 
deberá presentar a la supervisión los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo 
proveniente de la población vulnerable. 

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con el Municipio de San José de Cúcuta, las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
1. El contratista deberá entregar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato el 
cronograma de ejecución por método de ruta crítica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project, 
sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado 
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en los criterios de selección del conforme a las observaciones que sobre la misma realice el supervisor del 
contrato, además deberá presentar para aval del supervisor del contrato el plan SST y el plan de manejo 
ambiental. 

2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación aprobada por el 
supervisor del contrato. 

3. Responder en los plazos que el Municipio de Cúcuta establezca en cada caso, los requerimientos de 
aclaración o de información que le formule. 

4. El contratista cumplirá de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas del 
proyecto, diligenciando los formatos allí descritos, con el aval de la supervisión del contrato y cumpliendo con 
toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la identificación de los impactos y 
aspectos ambientales propios del proyecto. 

5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la supervisión del contrato a fin de analizar 
el avance normal de las diferentes actividades según cronograma de actividades. 

6. El contratista deberá entregar, a partir de la resolución de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio del 
contrato, las certificaciones y demás documentos solicitados en la experiencia de los profesionales, avaladas 
por la entidad contratante (a más tardar en la fecha de suscripción del acta de inicio), so pena de incurrir en 
incumplimiento a las obligaciones contractuales. 

7. El contratista deberá entregar dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la suscripción del contrato 
los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones 
técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra), 
revisados y avalados por el supervisor del contrato. Los análisis de precios unitarios deben incluir los 
desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del 
presupuesto general. 

8. El contratista deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuación, tamaño 
pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operación de las edificaciones, 
infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imágenes y diagramas a color, donde describirá 
el material que conforma cada área construida, el procedimiento de mantenimiento, las recomendaciones de 
mantenimiento y periodicidad de los mismos y deberá adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantía de 
cada material y equipos instalados. 

9. Aportar al supervisor del contrato la información necesaria para liquidar el contrato. 
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10. Considerar para la ejecución del contrato, todas las buenas prácticas ambientales, con la implementación 
de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parámetros ambientalmente aceptables a nivel 
nacional, los cuales se harán extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas. 

11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente tales como 
Resolución No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la derogue, modifique 
total o parcialmente, aclare o adicione y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte 
y almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al 
manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales. 

12. El contratista entregara el cálculo de la administración de su propuesta económica, donde se discrimine el 
salario de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente establecido, al igual que todos los 
gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
del contrato. 

13. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como 
de las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que 
realice durante la prestación del servicio. 

14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales 
asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar 
dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, 
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el 
transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del 
contratista. 

15. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, 
RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros 
entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o 
derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto contractual. (Presentar al 
supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un Gestor Ambiental debidamente acreditado 
por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). 

16. En la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá corroborar la legalidad de la explotación 
de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias y permisos que 
dieran lugar para la explotación y comercialización. De igual forma verificar que la firma que suministra estos 
materiales en su manufactura aplique las normas de protección y manejo ambiental, restitución del medio 
natural, estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de vegetación en su actividad minera. 
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CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestión de todos los residuos 
peligrosos y escombros generados durante la ejecución del objeto contractual serán asumidos por el contratista 
sin generar ningún costo para el Municipio de Cúcuta, así como el Municipio será el encargado de asegurarse 
de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y 
disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista, de igual 
manera el contratista realizará la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de 
residuo y cantidad en M3) debidamente embalado según su peligrosidad. Por otro lado el contratista deberá 
cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones 
atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 
de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 
1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 
4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 
2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. 
Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos 
intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de 
residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones 
atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen 
en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José 
de Cúcuta. 

17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución 
y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan al MUNICIPIO, son 
de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el MUNICIPIO practicará las retenciones que 
establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 
tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que 
se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA. 

18. Dar cumplimiento a toda la normatividad aplicable en territorio colombiano, en materia de ingeniería civil, 
construcción de obras civiles, instalación de redes eléctricas (RETIE); y demás que le sean aplicables para la 
idónea y correcta ejecución de sus actividades y entrega de la obra pública a ejecutar. 

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 

 1. Designar un Supervisor y un apoyo a la supervisión del contrato de Obra, para la vigilancia y control de la 
ejecución del objeto contratado. 
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2. Suministrar oportunamente la información, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la 
supervisión, toda vez que estos serán aprobados y remitidos por la supervisión. 

4. Comprobar que la supervisión verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través de la supervisión el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 de 
2016, relacionado con la inclusión económica de las personas vulnerables excluidas de la dinámica productiva 
del Municipio de San José de Cúcuta. 

6. Verificar a través del supervisor del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios 
ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demás criterios ambientales contemplados 
en las especificaciones. 

7. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD 
 

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación a la Entidad, que tenga origen en las 
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 

CLAUSULA 14. MULTAS   
 
Durante la ejecución del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 
contratista, será aplicable la imposición de las multas por las siguientes causales: 
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Causales: 
 

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 20, de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas. 

3) Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del SUPERVISOR. 

4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6) Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7) Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

8) Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
se les impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. El procedimiento para la imposición de multas al contratista será el descrito en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011. 

CLAUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3: El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la pena 
 
Parágrafo 4. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

CLAUSULA 16. CADUCIDAD 
 
El MUNCIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través 
de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del 
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta 
que deberá llevar visto bueno del MUNICIPIO.  
PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través 
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas 
de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria. 

3619



 
 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y B & A CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
 
 

 

 

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el acta de suspensión de la ejecución del mismo, en los 
términos en los manuales de supervisión y de contratación vigente.  

CLAUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
 
En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las 
mismas por parte del CONTRATISTA;  o por renuencia de esté para su entrega, el MUNICIPIO – sin necesidad 
de Acto Administrativo que lo ordene- citará con la debida antelación al CONTRATISTA, para que 
conjuntamente con la supervision, el área coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay, 
procesa a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, donde se plasmará 
estas circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los 
soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO 
tomará posesión de las Obras, dejando constancia de ellos en la misma acta.    

CLAUSULA 20. GARANTÍAS   
 
20.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 

contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario 

 
Municipio de San José de Cúcuta identificado con NIT 890501434-2 y el contratista 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más 

Diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Esta garantía debe estar 
vigente por un término de 
tres (3) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo final de las obras por 
parte de la Entidad 

treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato 

 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

•  • Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal 
de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.  El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
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inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de tres (3) años contados a partir de la fecha del 
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
20.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

3619



 
 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y B & A CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
 
 

 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la 
Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas 
no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio 
de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 
de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLAUSULA 23. SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA  
 
La Vigilancia y Control de la ejecución del contrato resultante de la presente Convocatoria Pública será ejercida por el 
Subsecretario de Infraestructura o quien haga sus veces, adscrito al Despacho de la Secretaria de Infraestructura. 

El Supervisor designado está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas. 

El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción para que se pueda 
efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto contractual. 

Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual y estará en contacto con el 
contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado, velando siempre por la calidad 
de la prestación del servicio y ejercerá su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidación final del contrato de obra, El contratista 
deberá adjuntar la siguiente Información y documentación:  
 

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" de las obras entregadas por El 

Contratista y recibidas por la entidad contratante. 
2. Implantación e inserción de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan general municipal. 
3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad contratante, mediante los cuales se 
comprueba el suministro de la Información solicitada por parte de El contratista.  

CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES 
 
Todo pago de Ítems no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y previamente aprobado 

por parte de la Entidad estatal. 

CLAUSULA 26. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso 
de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia.  
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CLAUSULA 27. MODIFICACIONES  
 

El contrato podrá ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prórrogas, las cuales deben ser debidamente 
radicadas con 15 días de anticipación, y aprobadas previamente por el supervisor del contrato, allegadas por medio del 
canal previamente establecido por la entidad, y acompañada de los respectivos anexos que soportan la solicitud, a la 
Entidad, para su aval.  

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD 
 

El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del Municipio de San José de Cúcuta con ocasión 
de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de Cúcuta, salvo que: A) 
Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de 
dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

 

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 

2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda implicar ventajas para 
terceros a la hora de presentarse a procesos de selección convocados por el Municipio de San José de Cúcuta. 
Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cúcuta, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, legal, técnica, tecnológica, 
financiera, y de todo tipo. 

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cúcuta a manejar la información confidencial empleando para tal 
fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación 
confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección 
de datos de carácter personal. 

Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la información en los 
términos ya anotados. 

Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su liquidación, sino hasta cuando 
el del Municipio de San José de Cúcuta precise al Contratista que la información ha dejado de ser confidencial. 
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CLAUSULA 29. LIQUIDACIÓN  
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para 
la liquidación de común acuerdo será de seis (6) meses contados a partir de la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acta administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga. La liquidación unilateral se realizará en el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 
para liquidar de común acuerdo.  
 
En todo caso se podrá liquidar el contrato de común acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del término de 
caducidad, esto es, dos años después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o unilateralmente dispuesto e el 
inciso anterior.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la 
Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y 
de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia, celebración, 
ejecución, liquidación y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podrá recurrir al arreglo directo como 
mecanismo de solución de controversias contractuales.  

CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del Estado 
Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, 
el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como a cualquier 
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la republica de Colombia y 
especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, 
o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO. 
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CLAUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato se entenderá perfeccionado en el año 2023, con la suscripción del contrato en la plataforma del 
SECOP II por las partes. Así mismo, para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

  
El proyecto se ejecutará en el Municipio de San José de Cúcuta, departamento Norte de Santander; en el salón comunal 
de barrio el Llano Av.10. entre Calles 10 y 11 del barrio el llano y salón comunal del barrio Ciudad Jardín en Av.13E calle 
9AN y 9BN 2.9 OBLIGACIONES.  

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en San José Cúcuta. 

 
Por la Entidad.                                                                                          Por el Contratista, 
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Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO            

Secretario de Infraestructura 
Municipio de San José de Cúcuta 

    
 

                    B & A CONSTRUCCIONES S.A.S                     
NIT  807002287-3 

      RL/ SAID ARIAS PICON 

 
 
Proyectó: Juan Manuel Perutti Daza  
Reviso Jurídicamente: Claudia Daniela Lizcano P- abogada ext. SIM  
Aprobo: Martha Elena Cadena – enlace contratación  
Aprobó: Guzmán Eduardo Pérez Gómez- Subsecretario de Infraestructura. 
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